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11. PEINTURE NETTOYAGE 

1. GENERALITES 

1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P 
Le présent dossier a pour objet l’exécution des travaux du LOT PEINTURE NETTOYAGE relatifs au projet 
AMENAGEMENT TERTIAIRE A DESTINATION D'UN SERVICE DE l'ETAT 
pour le compte de MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS. 
Les prestations à la charge du présent lot comprennent tous les travaux du LOT PEINTURE NETTOYAGE ainsi que tous 
travaux annexes, échafaudage et accessoires nécessaires à la finition complète parfaite de l’œuvre dans le cadre des 
pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.  

1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) 

1.2.1. CARACTERE NON LIMITATIF DU C.C.T.P 
Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaître le programme général de l’opération et de définir les travaux des différents 
corps d’état de leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractère limitatif.  
En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l’acte d’engagement ou servant 
de base au marché, chaque entrepreneur devra l’intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement 
des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées 
connues.  
 

1.2.2. PRESENTATION ET ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT 
 Le présent document est présenté et articulé comme suit :  
Clauses et prescriptions générales  
Prescriptions techniques particulières  
Description des ouvrages   
Les clauses et prescriptions énoncées aux articles 1 et 2 ont un caractère général, et elles demeurent implicitement 
applicables dans le cas de variante ou d’ouvrages modifiés le cas échéant.  
Les différents chapitres ci-dessous du présent document ont un caractère complémentaire, et ils ne pourront en aucune 
façon en cas de divergences éventuelles, être opposés entre eux.  
 

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

1.3.1. DOCUMENTS GENERAUX 
 L’entrepreneur est contractuellement réputé :  
connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son lot, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient 
trait à certains travaux de son marché non concernés par les documents spécifiques à son lot, et plus particulièrement 
tous les documents C.C.T.G. ou D.T.U., les Normes Françaises pour le bâtiment et les Cahiers du C.S.T.B. être en 
possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète connaissance.  
 

1.3.2. AUTRES DOCUMENTS 
Avis Techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés «non traditionnels», entrant dans les travaux du présent 
lot prescriptions de mise en œuvre du fabricant pour les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux 
du présent lot. Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et à défaut des 
documents techniques précisant les conditions, règles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent 
chapitre ou à défaut, suivant les conditions et prescriptions énoncées par le fabricant.  
 

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES 

1.4.1. CONTENU DES PRIX 
Le «prix» comprendra implicitement tous les frais d’installation et d’organisation de chantier, les frais de consommation 
d’eau, d’électricité, les frais de signalisation de chantier, etc. ..., les frais consécutifs à la réglementation sur l’hygiène et la 
sécurité du chantier, les frais d’études, d’assurances, etc. ... ainsi que tous autres frais, quels qu’ils soient, relatifs à 
l’exécution des travaux, en particulier l’échafaudage.  
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Seront compris également toutes les taxes et impôts en vigueur à la date de remise des offres.   
 
Les dépenses de consommation et d’abonnement sont seules réparties au prorata du montant des marchés. 

1.4.2. PRESTATIONS DUES PAR L’ENTREPRISE 
Dans le cadre de l’exécution de son marché, l’entrepreneur devra implicitement :  

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction 
nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché,  

- la fixation par tous les moyens de ses ouvrages,  
- l’enlèvement de tous les gravois de ses travaux,  
- la main d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. ... 

de ses ouvrages en fin de travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. ... nécessaires pour respecter 
les délais d’exécution,  

- la prise en charge par l’entreprise des frais généraux du chantier, et tous autres frais et prestations même non 
énumérés ci-dessus mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux  

- les échafaudages et autres matériels,  
- écran de cantonnement et protection des ouvrages conservés, 
- les plans d’atelier et de chantier, 
- les essais 
- l’implantation des ouvrages,  
- un état des lieux de toutes dégradations avant travaux par constat contradictoire avec MOA ou MOE  

L’entreprise devra toutes les démarches relatives à l’établissement des DICT, et toutes démarches administratives.  

1.4.3. PROTECTION PENDANT LA PHASE TRAVAUX ET SECURITE DE CHANTIER 
La présente offre comprend l’intégralité des mesures de sécurité complémentaires à l’échafaudage prévu dans le cadre 
des travaux. L’entreprise assurera la fourniture, l’installation et le maintien de tous les dispositifs nécessaires, tels que 
garde-corps, échafaudage complémentaire, filets, barrières et protections diverses, afin de sécuriser toutes les zones non 
protégées. Ces mesures viseront à prévenir tout risque de chute ou d’accident, garantissant ainsi la sécurité des 
personnels et du chantier dans son ensemble. 
 

1.4.4. CONNAISSANCE DES LIEUX 
L'entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis un acte d’engagement :  

- s’être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux,  
- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des conditions générales et 

particulières qui y sont attachées  
- avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installations de chantier, de stockage de matériaux etc. ...  
- avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations, -  connaître les 

disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ....  
En résumé, l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, des descriptifs, des schémas et 
de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais ainsi que 
sur la qualité et les prix d’ouvrages à réaliser.  
L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix, ou 
à des prolongations de délais.  
 

1.4.5. LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT 
L'entreprise devra se coordonner avec les autres corps d'état sur toutes les questions relatives aux plans de chantier, 
d'exécution, au planning et autres interfaces. 
 

1.4.6. VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS 
Vérification des plans  
Les plans d'atelier et de chantier sont à la charge de l'entreprise du présent lot avant le commencement des travaux, 
l’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, etc. ... et de signaler au Maître d’Œuvre toutes erreurs ou 
omissions qu’il pourrait constater ou de le rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer. Il sera 
responsable des conséquences que pourrait entraîner l’inobservation de cette obligation.   
Malfaçons  
L’entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux des autres corps d’état qui 
seraient de nature à lui créer des difficultés dans l’exécution de ses propres ouvrages et de l’obliger à un supplément de 
fourniture ou de travaux.  
Faute par lui de se conformer à cette obligation, le Maître d’Œuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la 
responsabilité de cette malfaçon avec l’entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et de lui faire supporter tout ou 
partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.  
 

1.4.7. PLANS DE DETAILS 
L’entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maître d’Oeuvre jugera utiles à la bonne exécution 
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des ouvrages et devra vérifier les plans et détails établis par la maîtrise d’œuvre.  
Ces plans et dessins seront établis d’après le projet et les plans d’exécution  du Maître d’Œuvre, et devront respecter le 
repérage, les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier, et permettre l’établissement d’un document de 
synthèse par simple récolement des documents particuliers.  
 
Ces plans et dessins seront toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire 
apparaître clairement tous les détails de l’exécution. Ils seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, 
diamètres, etc. ... utiles.  
 
Tous les plans et dessins seront remis pendant la phase de préparation de chantier ou sur autorisation du Maître 
d’Ouvrage, dans un délai de 3 semaines avant l’exécution des ouvrages concernés. Faute de respect de ce délai, les 
pénalités de retard pour non remise de documents seront appliquées.  
 

1.4.8. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION «SECURITE INCENDIE» 
Il est rappelé que, dans le cadre d’un marché de travaux, l’entrepreneur doit mettre en œuvre des matériaux, produits et 
composants de construction qui doivent être conformes aux prescriptions contractuelles pour ce qui est de leur 
provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.  
Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché concernés par la 
Réglementation «sécurité contre l’incendie» assurer et garantir une mise en œuvre des matériaux concernés absolument 
conforme aux conditions de mise en œuvre spécifiées dans les procès-verbaux d’essai au feu du matériau considéré.  
 

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

1.5.1. REGLES D’EXECUTION GENERALES 
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l’art et avec toute la perfection possible et selon les meilleures 
techniques et pratiques en usage.  
A ce sujet, il est formellement précisé à l’entreprise qu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous 
points aux règles de l’art, et qu’il ne sera accordé aucune plusvalue pour obtenir ce résultat, quelles que soient les 
difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le Maître 
d’Oeuvre, et leur réfection jusqu’à satisfaction totale seront implicitement à la charge de l’entrepreneur, de même que 
tous les frais de réfection des dégâts éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de 
délai ne sera accordée.  
 

1.5.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX 
Généralités  
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mise en œuvre, seront toujours de 1ère qualité, 
suivant indication de provenance et type du C.C.T.P.  
Dans tous les cas où un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque nommément désignée, 
et la mention «ou SIMILAIRE», l’entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le Maître d’Oeuvre un produit d’une autre 
marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra substituer un 
matériau de son choix à l’un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maître d’Oeuvre. 
 
Prescriptions concernant les matériaux en général  
Tous les matériaux seront neufs et de 1ère qualité en l’espèce indiquée.  
Les matériaux quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer l’aspect des 
ouvrages ou de compromettre l’usage de la construction.  
Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maître d’Oeuvre aura toujours le droit absolu de désigner la nature et la 
provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. 
 
Agrément - Essais - Analyses  
Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis à un «Avis technique» du C.S.T.B., l’entrepreneur ne pourra mettre en 
œuvre que les matériaux titulaires de cet «Avis Technique» et il devra toujours être en mesure, à la demande du Maître 
d’Oeuvre, d’en apporter «la preuve».  
L’entrepreneur sera tenu de produire à toute demande du Maître d’Oeuvre , les procèsverbaux d’essais ou d’analyses de 
matériaux établis par des organismes qualifiés.  
Le Maître d’Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de 
l’entrepreneur.  
 

1.5.3. RESPONSABILITE 
L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entière, la protection et la bonne tenue des ouvrages voisins et de 
l’existant, et prendra une assurance spéciale couvrant les risques aux voisins et aux existants pendant toute la durée du 
chantier. Un constat sera dressé par un huissier.  
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1.5.4. SECURITE 
L’Entreprise devra se conformer aux règlements de sécurité, et notamment : 

- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier  
- prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les risques d’incendie et 

d’effondrement.  
 

1.5.5. PLOMB 
Il est précisé que les diagnostics préalables indiquent la présence de plomb dans locaux concernés par cette opération 
(voir les diagnostics joints au présent dossier). 
La réalisation de ces travaux présentant donc des risques particuliers, il conviendra de prendre toutes les dispositions 
nécessaires, en plus de celles précisées par le Plan Général de Coordination du CSPS joint au présent dossier, à la 
réalisation de ces travaux sans la mise en danger des intervenants. Selon l’ARTICLE 4412-87 à 89 du code du travail, il est 
obligatoire que les intervenants dans cette opération soient formés au RISQUE PLOMB. 
De plus, une méthodologie de travail adaptée au risque sera à intégrer au PPSPS. Enfin, les entreprises fourniront les 
attestations de formation du personnel encadrant et opérateurs ou une attestation d’inscription à un organisme avec une 
formation dispensée avant le début des travaux du lot concerné. Il appartiendra à chaque lot de se référer aux 
diagnostiques transmis et de prévoir en cas de matériaux contenant du plomb non déposés par une intervention " Sous 
section 4". 
 

1.5.6. NUISANCES 
Les travaux se feront pendant les heures prévues aux règlements de la lutte contre le bruit en vigueur.  
Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrêtés interministériels du 11 avril 1972.  
Le nettoyage permanent et la remise en état des accès du chantier, qu’ils soient situés sur des voies publiques ou privées, 
ainsi que des abords, incombe au présent lot pour les zones qu’il a salies ou dégradées. 

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE 
PROTECTION DE LA SANTE 

Le chantier cité en objet est soumis en matière de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions de la loi 
93.1418 du 13 décembre 1993 et du décret 94.1159 du 26 décembre 1994.  
Cette réglementation vise à l’intégration de la sécurité dès la phase de conception et organise la coordination en matière 
de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordination de SPS dont la mission s’exerce lors des phases 
d’études des projets. 
   
Obligations des Entreprises à participer activement à cette coordination. 
transmettre au coordinateur SPS tous les éléments permettant d’établir le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage 
(DIUO) se rapportant à leurs marchés 1 mois avant la fin du délai contractuel. A défaut, les pénalités pour non remise des 
documents seront appliquées.  
participer aux réunions d’organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur  
assister à la visite d’inspection commune préalable à toute intervention sur le chantier  
faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des travaux  
désigner les représentants de l’entreprise qui devront siéger et participer au Collège interentreprises de Sécurité, de 
Santé et des conditions de Travail, s’il en est créé un.  
Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations et obligations directes 
ou indirectes précisées dans le PGC SPS.  
 

2. GENERALITES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT 

2.1. RÉGLEMENTATION – NORMES – RÈGLES DE L’ART 
Les travaux seront exécutés suivant DTU, les règlements et normes en vigueur. 
La liste ci-après est destinée à rappeler les principaux textes, elle n’est pas limitative. Dans tous les cas les travaux seront 
exécutés selon les prescriptions du fabricant. 
 

- Les matériaux et leur mise en oeuvre devront être conformes aux Documents Techniques Unifiés et aux 
Normes Françaises, notamment : 

- DTU N° 59.1 
- Travaux de peinture. 
- Mémento des travaux de peinture. 
- Cahier des clauses spéciales. 
- Spécifications UNP regroupées dans un fascicule édité par l’Union Nationale des Peintres. 
- Appréciation des peintures intérieures à partir des tests du CSTB définies dans le cahier N° 695 de juin 1966. 
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2.2. PROTECTION DES EXISTANTS 
L’entreprise prendra toutes dispositions et toutes précautions lors de l’exécution de ses travaux et mettra en place toutes 
protections nécessaires afin : 

- d’éviter la propagation des poussières vers les autres locaux, d’assurer la protection des ouvrages contigus 
(menuiserie, faux plafond, etc...). 

- de protéger les sols neufs et existants 

2.3. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 
L’entrepreneur est censé parfaitement connaître les conditions de son intervention sur le chantier et en particulier : 

- le contexte, 
- les obligations de coordination avec les autres corps d’état (chauffage, climatisation, plomberie et électricité 

en particulier), 
- les délais d’intervention, 

Une réception des supports est à prévoir avec les lots plâtrerie, menuiserie, avant toute intervention. 

2.4. PRODUITS À METTRE EN OEUVRE 
Le choix des produits et des fournisseurs devra se faire parmi des fabricants notoirement connus. Ce choix est à faire 
suivant l’aptitude à la fonction des produits selon la protection ou l’état de finition recherché. Les fiches techniques des 
produits seront communiquées pour avis au Maître d’oeuvre avant toute application. 
Les peintures devront obligatoirement respecter le label A+ pour les émissions dans l'air intérieur. 

2.5. TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
Le brossage sur bois, ciment, mortier, pierre ou béton consiste à enlever à la brosse dure les taches de mortier, coulis de 
laitance, etc..., ainsi que souillures et peintures peu adhérentes. 
Le brossage sur métaux consiste à enlever par frottage et brossage toutes les crasses, souillures, rouilles, calamines et 
peintures peu adhérentes. 
Le masticage des trous, crevasses et éclats divers sur bois neufs. La reprise des joints et éclats divers sur maçonneries et 
supports plâtre. 

2.6. TRAVAUX D’IMPRESSION 
Primaire anti-rouille : 
Les peintures inhibitrices de corrosion sont à appliquer à la brosse après brossage dégraissage sur des supports propres 
et secs. 
 
Impression sur bois à peindre : 
Peinture pénétrante adaptée à la nature du bois et appliquée à la brosse sur des bois secs (14% d’humidité pour intérieur 
et 18 % pour extérieur). L’impression pour plâtre, ciment et dérivés. 
Les subjectiles devront être secs, brossés énergiquement et dépoussiérés. L’application de la couche d’impression se fera 
à la brosse ou au rouleau et sera adaptée au support concerné. 

2.7. TRAVAUX D’ENDUISAGE 
Enduit pelliculaire : 
L’application est à réaliser sur des bétons lisses, de parement de classe L, à faible bullage et à balèvres et joints de 
banches meulés, ainsi que sur les supports maçonnés. 
L’épaisseur moyenne est de 1 mm. 
 
Enduit simple : 
L’enduit simple est à appliquer sur les enduits garnissants et pelliculaires ou sur les plâtres et dérivés préfabriqués. 
La surface enduite doit posséder une surface plane, régulière permettant l’obtention d’une finition lisse de bonne qualité. 

2.8. TRAVAUX DE PEINTURE 
L’application des peintures se fera à la brosse ou au rouleau suivant les prescriptions des fabricants. 

2.9. DÉFINITIONS DES SUPPORTS ET TYPE DE PRÉPARATION 
Plaque de plâtre ou carreaux de plâtre : 

- époussetage, ponçage 
- rebouchage, révision des joints 
- une couche d’impression et enduit repassé 
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- ponçage et révision. 
 
Menuiseries : 

- menuiseries bois : huisseries bois dur exotique, vantaux prépeints 
- époussetage, ponçage 
- révision 
- une couche d'impression 

 
Serrurerie : 

- Nettoyage 
- Grattage, brossage, dépoussiérage 

 
Maçonnerie : 

- Enduit garnissant 
- Ponçage 
- Une couche d’impression 

2.10. CHAUFFAGE HIVERNAL 
L'entreprise doit mettre en place les moyens nécessaires afin de garantir la mise en œuvre et la pérennité de ses 
ouvrages en période hivernal. 

3. DESCRIPTIF DES OUVRAGES 

Travaux à proximité ou sur des ouvrages contenant du plomb 
 
Les travaux à proximité d’un ouvrage contenant du plomb devront être exécuté dans le respect de la réglementation 
en vigueur (Code du travail L44412) avec un mode opératoire intégrant les protections EPI et EPC adaptées et en 
reprenant les recommandations des organismes INRS, OPPBTP, CARSAT … 
 
En cas de présence de plomb, l'entreprise fournira une note spécifique sur la méthodologique prévue pour des 
travaux à proximité ou sur des ouvrages contenant du plomb. Cette méthodologie sera à valider avec la MOA et le 
CSPS au démarrage de l’opération. 
 
Nota : le repérage des éléments contenant du plomb sur les pièces graphiques est donné à titre indicatif. L'entreprise 
doit prendre connaissance du diagnostic plomb. 
 
 

3.1. PRÉPARATION DES SUPPORTS + PEINTURE SUR SUPPORTS VERTICAUX 
L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la préparation et à la mise en peinture des supports verticaux 
intérieurs existants ou neuf : plâtre, plaque de plâtre, peinture à paillette et enduit ciment. 
 
L'entreprise devra : 
    • Préparation des supports neufs et existants 
    • Préparation des supports existants par le grattage, le ponçage des murs et déposes des revêtements muraux 
existants. 
    • un enduit de révision de réparation après la dépose des éléments existants 
    • ponçage et/ou lessivage 
    • dépoussiérage du support 
 
    • Application d'une toile de verre sur l'ensemble des murs : 150 gr/m2 non tissée - colle selon prescription fabricant. 
 
    • 1 couche d’impression 
 
    • 2 couches de peinture acrylique - couleurs au choix de l’architecte. 
        ◦ Peinture satinée à base de résine acrylique en dispersion aqueuse, bénéficiant de l’Ecolabel européen. 
        ◦ Valeur COV : A/a - 1 g/l 
        ◦ Densité : 1,38 
        ◦ Brillance Spéculaire : 8% 
        ◦ Les préparations pour finitions type A, 
 
    • Entre chaque couche de peinture 
        ◦ Égrenage. 
        ◦ Rebouchage. 
        ◦ Enduits. 
        ◦ Ponçage. 
 
    • la révision partielle des joints, microfissures, etc…, 
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    • l'élimination des bullages et des trous, 
    • coloris précis restant à définir par le Maître d'œuvre (plusieurs couleurs seront mises en œuvre). 
    • Finition D.T.U. A. comprenant tous détails et sujétions de mise en œuvre. 
    • L'entreprise devra la mise en oeuvre d’un joint acrylique en parfaite finition entre les ouvrages du présent lot et tous 
les ouvrage qu’ils jouxterons. 
    • Compris moyen d'accès notamment pour la cage d'escalier. 
 
m² 

3.2. PREPARATION DES SUPPORTS + PEINTURE SUR SUPPORTS HORIZONTAUX 
L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la préparation et à la mise en peinture des supports horizontaux 
intérieurs neufs et existants non démontables en plaque de plâtre compris le jouées existantes et neuves. 
L'entreprise devra : 
    • Préparation des supports existants et neufs 
    • un enduit de révision 
    • ponçage et/ou lessivage 
    • dépoussiérage du support 
    • 1 couche de d’impression 
    • 2 couches de peinture acrylique finition velouté KEIM - couleurs au choix de l’architecte. 
        ◦ Peinture satinée à base de résine acrylique en dispersion aqueuse, bénéficiant de l’Ecolabel européen. 
        ◦ Valeur COV : A/a - 1 g/l 
        ◦ Densité : 1,38 
        ◦ Brillance Spéculaire : 8% 
        ◦ Les préparations pour finitions type A, 
    • Entre chaque couche de peinture 
        ◦ Égrenage. 
        ◦ Rebouchage. 
        ◦ Enduits. 
        ◦ Ponçage. 
    • la révision partielle des joints, microfissures, etc…, 
    • l'élimination des bullages et des trous, 
    • coloris précis restant à définir par le Maître d'œuvre (plusieurs couleurs seront mises en œuvre). 
    • Finition D.T.U. A. comprenant tous détails et sujétions de mise en œuvre. 
    • L'entreprise devra la mise en oeuvre d’un joint acrylique en parfaite finition entre les ouvrages du présent lot et tous 
les ouvrage qu’ils jouxterons. 
    • Compris moyen d'accès notamment pour la cage d'escalier. 
 
m² 

3.3. PEINTURE SUR SUPPORTS PVC ET MÉTALLIQUE 
L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la préparation et à la mise en peinture des supports métalliques 
et PVC neufs et existants (compris toutes canalisations  et tuyaux apparents). 
L'entreprise devra : 
    • Préparation des supports 
    • Peinture satinée à base de résine acrylique en dispersion aqueuse, bénéficiant de l’Ecolabel européen. 
    • Valeur COV : A/a - 1 g/l 
    • Densité : 1,38 
    • Brillance spéculaire : 8% 
    • Les préparations pour finitions type A, 
    • la révision partielle des joints, microfissures, etc…, 
    • l'élimination des bullages et des trous, 
    • l'application de couches d'impression compatible avec le support. 
    • la réalisation de ponçages très fin jusqu'à un résultat parfait, 
    • l'application de deux couches de finition de peinture satinée acrylique, de qualité lessivable. 
    • coloris précis restant à définir par le Maître d'œuvre (plusieurs couleurs seront mises en œuvre). 
    • Finition D.T.U. A. comprenant tous détails et sujétions de mise en oeuvre. 

Localisation : 
Tuyaux et pièces métalliques, goulotte PVC et PVC visibles neufs et existants 

ens 

3.4. PEINTURE SUR SUPPORTS BOIS NEUFS ET EXISTANTS 
L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la préparation et à la mise en peinture des supports verticaux 
intérieurs bois neufs et existants (compris les menuiseries intérieures existantes, neuves, trappes, panneaux d’habillage et 
châssis intérieurs vitrés). 
L'entreprise devra : 
    • Préparation des supports 
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    • Peinture satinée à base de résine acrylique KEIM en dispersion aqueuse, bénéficiant de l’Ecolabel européen. 
    • Valeur COV : A/a - 1 g/l 
    • Densité : 1,38 
    • Brillance Spéculaire : 8% 
    • Les préparations pour finitions type A, 
    • Entre chaque couche de peinture : 
        ◦ Égrenage. 
        ◦ Rebouchage. 
        ◦ Ponçage. 
        ◦ Enduits. 
    • la révision partielle des joints, microfissures, etc…, 
    • l'élimination des bullages et des trous, 
    • l'application de couches d'impression compatible avec le support. 
    • la réalisation de ponçages très fin jusqu'à un résultat parfait, 
    • l'application de deux couches de finition de peinture satinée acrylique, de qualité lessivable. 
    • coloris précis restant à définir par le Maître d'œuvre (plusieurs couleurs seront mises en œuvre). 
    • Finition D.T.U. A. comprenant tous détails et sujétions de mise en œuvre. 

Localisation : 
Pour l’ensemble de ces éléments intérieurs, neufs et existants : plinthes, huisseries , trappes de visite, menuiseries bois 
intérieures, portes bois intérieures  

m² 

3.5. PONCAGE ET VERNIS CHARPENTE 
Travaux pour la mise en valeur de charpente apparente au niveau R+2 : 

- Travaux préparatoires comprenant la protection des sols, parois 
- Ponçage ou sablage soigné de l’ensemble des éléments de charpente apparente situés dans les locaux, par 

moyens mécaniques et manuels adaptés, afin d’obtenir des surfaces homogènes, sans aspérités, taches ni 
résidus d’anciens traitements. 

- Dépoussiérage minutieux par aspiration et nettoyage des bois, garantissant un support parfaitement propre et 
apte à recevoir les produits de finition. 

- Application d’un vernis de protection pour bois intérieur, à faible émission de composés organiques volatils, 
compatible avec un usage en locaux, incolore ou teinté selon les prescriptions du maître d’ouvrage. 

- Mise en œuvre du vernis en deux couches minimum, avec respect strict des temps de séchage et égrenage 
intermédiaire, assurant une protection durable et une valorisation esthétique de la charpente apparente. 

Localisation : 
Dans tous les locaux du R+2 : Jambes de force de charpente 

Dans le local 210 et 212 : Ferme de charpente complète 

ens 

3.6. MISE EN PEINTURE DE L'ESCALIER 
Les travaux portent sur la mise en peinture complète d’un escalier intérieur existant. 
 

- Les ouvrages concernés comprennent les contremarches, les limons en bois, les sous-faces et le garde-corps 
existant en bois. 

- Sont exclus du présent lot les travaux de finition des dessus de marches en bois vernis. 
 

- La mise en peinture des éléments bois inclut la préparation complète des supports. 
- La préparation comprend le dépoussiérage, le dégraissage, le ponçage et le rebouchage des défauts. 
- Les parties non adhérentes ou dégradées seront purgées. 

 
- Le garde-corps existant en bois sera traité selon le même protocole. 
- Les éléments métalliques de mise aux normes, posés par un lot distinct, sont à peindre au présent lot. 

 
- Peinture satinée à base de résine acrylique en dispersion aqueuse, bénéficiant de l’Ecolabel européen. 
- Valeur COV : A/a - 1 g/l 
- Densité : 1,38 
- Brillance spéculaire : 8% 
- Application de couches d'impression compatible avec le support. 
- la réalisation de ponçages très fin jusqu'à un résultat parfait, 
- l'application de deux couches de finition de peinture satinée acrylique, de qualité lessivable. 
- coloris précis restant à définir par le Maître d'œuvre (plusieurs couleurs seront mises en œuvre). 
- Finition D.T.U. A. comprenant tous détails et sujétions de mise en oeuvre. 

 
ens 
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3.7. NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE 
Nettoyage de fin de chantier, concerne l'ensemble du projet par aspiration des poussières, lavage à la serpillère et 
nettoyage de toutes tâches sur les ouvrages finis ainsi que sur l'ensemble du mobilier, des menuiseries intérieures et 
extérieures (faces intérieure et extérieure). 
 
L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives aux nettoyages complets pour la réception des travaux. 
L'entreprise devra : 

• Un nettoyage de réception complet 
• Il est à noter que ce nettoyage devra être parfait et l'utilisateur pourra prendre possession du bâtiment sans 

autre nettoyage complémentaire de sa part. 
• Il est conseillé à l'entreprise du présent lot de faire appel à des ouvriers qualifiés ou à un sous-traitant spécialisé. 
• Les produits utilisés pour le nettoyage devront être compatibles avec les surfaces à nettoyer. Il sera à la charge 

de l’entreprise de prendre connaissance des fiches techniques des matériaux mis en œuvre pour vérifier la 
compatibilité de produits de nettoyage utilisés. 

• Le nettoyage comprendra : 
• le nettoyage complet des locaux permettant l'habitabilité, tel qu'il serait réalisé par un occupant avant 

emménagement, 
• l'enlèvement de toutes taches de peinture, plâtre, ciment, colle, etc. …, 
• le nettoyage des vitres (intérieur et extérieur), 
• le nettoyage des menuiseries extérieures, 
• le nettoyage des menuiseries intérieures, 
• le nettoyage des vitrages, miroirs, quincaillerie, 
• le nettoyage des appareils sanitaires et des robinetteries, 
• le nettoyage des carrelages, plinthes, des sols souples et des sols textiles, 
• le dépoussiérage des interrupteurs, des plinthes, des chants plats, des meubles, des étagères, etc… 
• l'enlèvement des gravois provenant de ces travaux, 
• l'enlèvement des gravois des autres intervenants, aux frais de ceux-ci. 
• Les fournitures (solvants, décapants, etc…) sont à la charge du présent lot. 
• Les procédés mis en oeuvre ne devront pas dégrader les ouvrages nettoyés dans leur fonctionnement et leurs 

états de surface. 
• A l'extérieur, l'entreprise devra : 
• le balayage et nettoyage au jet d'eau de tous les bétons, platelages, etc. 

Sols : 
1. Quelle que soit la nature du sol, les travaux de nettoyage comprennent comme travaux préparatoires : 
2. Balayage et enlèvement des déchets restant encore suite aux nettoyages des autres corps d'état 
3. Grattage de tous les matériaux adhérents (plâtre, ciment, mastic, peinture, etc…) 
4. Ces travaux seront complétés par les prestations suivantes : 
5. Sols en grès : lavage au savon mou, détachage, rinçage parfait à l'eau claire. 

Revêtements muraux : 
• Sur les murs, portes ou plinthes, réfection des taches en évitant toutes traces de reprise. 

Appareils sanitaires et robinetteries : 
• Grattage avec précaution de tous les matériaux y adhérents (plâtre, ciment, mastic, peinture, etc…) 
• Lavage et détachage avec produit n'attaquant pas l'émail 
• Rinçage parfait à l'eau claire et essuyage. 

Quincaillerie : 
• Les pênes, serrures et crémones seront grattés et nettoyés afin d'obtenir un fonctionnement normal. Façades de 

placards. 
• Éléments polis et chromés : 
• Tous les appareillages et tous les accessoires polis et chromés seront détachés et nettoyés avec des produits 

détachants neutres. 
Vitrages : 

• Aux 2 faces : châssis, bavettes, feuillures, etc…. 
Comprenant tous détails et sujétions d'exécution. 

3.7.1. NETTOYAGE PHASE OPR 
ens 

3.7.2. NETTOYAGE PHASE RECEPTION 
ens 

 


