
N° Désignation U Qté Qté ent. TVA Prix Unitaire Montant HT

3.1 PROJECTION THERMIQUE SOUS FACE PLANCHER m² 148,50 20, %

3.1.1 → MOINS VALUE CEE (à mettre en négatif) ft 1 20, %

3.2 ISOLATION SUR PLANCHER m² 82,00 20, %

3.2.1 → MOINS VALUE CEE (à mettre en négatif) ft 1 20, %

3.3 MEMBRANE ETANCHEITE A L'AIR m² 151,00 20, %

3.4 ISOLATION SOUS RAMPANT + PLAFOND BA13 m² 70,00 20, %

3.5 DOUBLAGE THERMIQUE MUR + BA13 m² 470,00 20, %

3.5.1 → MOINS VALUE CEE (à mettre en négatif) ft 1 20, %

3.6 CLOISON 98/62 m² 44,00 20, %

3.7 CLOISON 78/48 m² 104,00 20, %

3.8 DOUBLAGE COLLE BA13 m² 35,60 20, %

3.9 DOUBLAGE SUR OSSATURE BA13 m² 25,00 20, %

3.10 GAINES TECHNIQUES m² 41,00 20, %

3.11 FAUX PLAFOND BA13 m² 181,00 20, %

3.12 FAUX PLAFOND DEMONTABLE 60x60 BLANC m² 168,00 20, %

3.13 FAUX PLAFOND DEMONTABLE 60x120 BLANC m² 6,50 20, %

3.14 FAUX PLAFOND DEMONTABLE 60x60 NOIR m² 49,00 20, %

3.15 FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE FIXE m² 12,00 20, %

3.16 FAUX PLAFOND CROSSLINE 60x120 m² 13,20 20, %

3.17 HABILLAGE FENETRE TOITURE u 6 20, %

3.18 DOUBLAGE BATI SUPPORTS m² 16,00 20, %

3.19 JOINT ACRYLIQUE DE FINITION ens 1 20, %

3.20 TRAPPE ALU 30x30 u 15 20, %

3.21 REPRISES DE PLATRE TRADITIONNEL m² 90,00 20, %

3.22 TRAPPE PLACO 60x60 (A IMPLANTER EN CHANTIER) u 5 20, %

3.23 TRAPPE ALU 30x30 (A IMPLANTER EN CHANTIER) u 5 20, %

3.24 DOUBLAGE BA13 (PROVISION) m² 60,00 20, %

3.25 REBOUCHAGE DE CLOISONS ET GAINES TECHNIQUES ens 1 20, %

3.26 TEST D'ETANCHEITE A L'AIR pm 1,00 20, % pour mémoire

MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 06 - PLATRERIE - ITI - FAUX PLAFONDS

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - 
AMENAGEMENT TERTIAIRE A DESTINATION D'UN SERVICE DE l'ETAT

LOT n°06. PLATRERIE - ITI - FAUX PLAFONDS

MONTANT HT - 06 - PLATRERIE - ITI - FAUX PLAFONDS


