Projet de réparation et de maintenance du pont du Larivot Mission d’investigations : AE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D’ENGAGEMENT
(AE)

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d’ouvrage

Ministere des transports
Direction générale des territoires et de la mer de Guyane

Objet du marché

Investigations structurelles du Pont du Larivot

Marché sur procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 a
R.2123-7 du CCP.

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de mars 2024
(mois zéro).

Date du marché (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Numéro d'EJ du contrat

Montant TTC

Code CPV principal

45111250-5

Imputation

L’acte d’engagement comporte 12 pages et I’annexe n° 1
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ACTE D’ENGAGEMENT
(AE)

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

M le Directeur général des territoires et de la mer de Guyane

Ordonnateur

M le Directeur M le Directeur général des territoires et de la mer de Guyane

Comptable public assignataire

M I’ Administrateur des Finances Publiques de la Guyane

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre d’ouvrage”.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.
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ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

 Je soussigné,

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel :|

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siege a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) : | | | | | | | | | | | | | |

Ne° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |

L Nous soussignés,

Co-traitant 1

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel :|

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siége a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) : | | | | | | | | | | | | | |

Ne° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |
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Co-traitant 2

Nom et

prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. :| | Fax :| |

Courriel : | |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Ayant son siege a :

Courriel : |

Au capital de : | |

Tel. : | | Fax : |

Ne° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |

|
|
N° d'identité d'établissement (SIRET) : | | | | | | | | | | | | | | |
|

apres avoir :

pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) N°

DMOA_Larivot_INV2026 et des documents qui y sont mentionnés ;

CCP;

a

produit les documents et renseignements visés aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du

m'engage sans réserve, a produire, dans les conditions fixées au reglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les
prestations du présent marché dans les conditions ci-aprés définies.

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un
délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réeglement de
la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

L nous engageons sans réserve, en tant que co-traitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les
prestations du présent marché dans les conditions ci-aprés définies.

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans
un délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le reglement
de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.
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L nous engageons sans réserve, en tant que co-traitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au reglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les
prestations du présent marché dans les conditions ci-apres définies et selon la répartition
des prestations précisée en annexe au présent acte d’engagement.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a 1’égard du maitre d’ouvrage, pour
I’exécution du marché.

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans
un délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le reglement
de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

ARTICLE 2. PRESTATIONS ET PRIX

Le présent marché a pour objet la réalisation d’investigations diverses (bétons, armatures,
précontrainte) dans le cadre du projet de réparation du pont du Larivot sur la riviere Cayenne.

Les taches essentielles qui devront étre effectuées directement par le titulaire sont :
* Réalisation d’essais de carbonatation et pénétration des chlorures,

* Essais a I’arbaléte,
e Essais de corrosimétrie,

* Rapport de synthése des investigations

2-1. Montant du marché

L’offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo fixé en
page 1 du présent acte d’engagement.

Les modalités de variation des prix sont fixées a 1’article 3-3 du CCAP.

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches, I’opération de travaux n’est pas allotie.

D Groupement conjoint

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi que
la répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte
d’engagement.

Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat.
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2-2. Montant sous-traité

En cas de recours a la sous-traitance, conformément aux articles L.2193-4, 1..2193-5 et R.2193-1
du CCP, un formulaire DC4 sera annex¢é au présent acte d’engagement pour chaque sous-traitant
et indiquera la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par chaque sous-traitant,
son nom et ses conditions de paiement. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans
chaque formulaire annexé constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant
concerné pourra présenter en nantissement ou céder. Le montant indiqué au formulaire DC4 est
exprimé hors taxe.

Chaque formulaire annexé constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et
d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché
est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-traitance.

D Entreprise unique

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :
[ ] Montant HT | |

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d’engagement.

D Groupement solidaire

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :
[ ) Montant HT | |

Les déclarations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les formulaires
annex¢&s, sont jointes au présent acte d’engagement.

| Groupement conjoint
Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

N° du co-traitant Montant hors TVA
1
2
3
4
5
Total

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d’engagement.
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ARTICLE 3. DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

3-1. Periode de préparation

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG, le délai de la période de préparation est de 6 semaines a
compter de la date fixée par 'ordre de service de notification du marché qui prescrira de la
commencer.

3-2. Délai d’exécution

Le délai d’exécution est de 16 semaines a compter de I’OS de démarrage des investigations.

3-2. Durée du marche

La durée du marché est de 12 mois a compter de la date de notification du contrat.

3-3. Délai(s) distinct(s)

Sans objet
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ARTICLE 4. PAIEMENTS

Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées a I’article 3-2 du CCAP.

Q Entreprise unique
Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

\

i | |

au nom de : | |

sous le numéro : | | | || | | | | | | | | clé RIB : |:|:|

code banque : | | | | | | code guichet : | | | | | |
IBAN

BIC(DarSWIFT)HHH HHH

Toutefois, le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants
ou les actes spéciaux.

Q Groupement solidaire
Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a 1'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

souslenuméro: | | | || | | | | | | | |cléRrB: |:|:|

code banque : | | | | | | code guichet : | | | | | |
IBAN

BIC(narSWIFT\H HH H H ‘ ‘

L Les soussignées entreprises groupées solidaires, autres que le mandataire, donnent par les
présentes a ce mandataire qui I’accepte, procuration a I’effet de percevoir pour leur compte les
sommes qui leur sont dues en exécution du marché par réglement au compte ci-dessus du
mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-a-vis des entreprises groupées solidaires.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants
ou les actes spéciaux.

D Groupement conjoint
Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :
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Co-traitant 1

compte ouvert & 'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

[ T I T T T T T T [ JeRB:[ [ |

|

code banque : | | | | | | code guichet : | | | | | |

IBAN INENERENERERRRERRERENRRERENREENNR
BIC (par SWIFT) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

sous le numéro :

Co-traitant 2

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

[ [ JL T T T T [ T JerB:[ [ |

| | | [ | codeguichet: | | | | | |
INNENINENERERERRENENERENRREERNENE
HENENERENE

sous le numéro :

IBAN
BIC (par SWIFT)

|
code banque : |
|
|

Toutefois, le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants
ou les actes spéciaux.

D Entreprise unique

Le titulaire désigné ci-devant :
[ refuse de percevoir I’avance prévue a ’article 5-2 du CCAP.

[ ne refuse pas de percevoir 1’avance prévue a ’article 5-2 du CCAP.

D Groupement solidaire

Les membres du groupement désignés ci-devant :
(] refusent de percevoir I’avance prévue a I’article 5-2 du CCAP.

[ ne refusent pas de percevoir I’avance prévue a I’article 5-2 du CCAP.

D Groupement conjoint

N° du co-traitant Avance prévue a ’article 5-2 du CCAP
1

2

[ refusent de Ia percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

[ refusent de Ia percevoir [ ne refusent pas de la percevoir
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Fait en un seul original
a: | | le: |
Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) de I'/des entreprise(s) :
Visas

Avis de [Dautorité chargée du contrdle
a: budgétaire régional
le :

Avis :

a:

le :

Acceptation de I'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Le représentant du pouvoir adjudicateur
a: le:
Date d'effet du marché |
Recu notification du marché le : | | |
Le titulaire / mandataire du groupement :
Recu le I'accusé de réception de la notification du marché
du titulaire / mandataire du groupement destinataire.
Pour le représentant du pouvoir adjudicateur,
a: le :
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L ANNEXE N° 1 A IACTE D’ENGAGEMENT EN CAS DE
GROUPEMENT CONJOINT

Détail des prestations exécutées par chacun des co-traitants
Répartition de la rémunération correspondante

1. Détail des prestations :

Nom du mandataire
co-traitant 1

Prestations du mandataire — Poste(s)
technique(s)

Autres co-traitants

Prestations des autres co-traitants —
Poste(s) technique(s)

N°2
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2. Répartition de la rémunération

Prestations Montant hors TVA
Mandataire — co-traitant 1

Prestation de mandat

Total mandataire (I)
Autres co-traitant

Ne [2]
Ne [3]
Ne [4]
Ne [5]

Total autres co-traitants (I1I)

Total du marché (I) + (II)
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