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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D’ENGAGEMENT
(AE)

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d’ouvrage
Ministère des transports

Direction générale des territoires et de la mer de Guyane

Objet du marché
Investigations structurelles du Pont du Larivot

Marché sur procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 à 
R.2123-7 du CCP.

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de mars 2024 
(mois zéro).

Date du marché (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Numéro d'EJ du contrat

Montant TTC

Code CPV principal
45111250-5
Imputation

L’acte d’engagement comporte 12 pages et l’annexe n° 1
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ACTE D’ENGAGEMENT
(AE)

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)
M le Directeur général des territoires et de la mer de Guyane

Ordonnateur
M le Directeur M le Directeur général des territoires et de la mer de Guyane

Comptable public assignataire
M l’Administrateur des Finances Publiques de la Guyane

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maître d’ouvrage".

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par l’abréviation CCP.

LARIVOT-ST_AE_investigations.odt 2/12 17/02/2026



Projet de réparation et de maintenance du pont du Larivot                                                    Mission d’investigations  : AE

ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

q  Je soussigné,

Nom et prénom :

q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

Tel. :  Fax : 

Courriel : 

q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :

Ayant son siège à :

Tel. :  Fax : 

Courriel : 

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

N° d'inscription q au répertoire des métiers ou q au registre du commerce et des sociétés :

q  Nous soussignés,

Co-traitant 1
Nom et prénom :

q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

Tel. :  Fax : 

Courriel : 

q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :

Ayant son siège à :

Tel. :  Fax : 

Courriel : 

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

N° d'inscription q au répertoire des métiers ou q au registre du commerce et des sociétés :
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Co-traitant 2
Nom et prénom :

q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

Tel. :  Fax : 

Courriel : 

q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :

Ayant son siège à :

Tel. :  Fax : 

Courriel : 

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

N° d'inscription q au répertoire des métiers ou q au registre du commerce et des sociétés :

après avoir :

- pris  connaissance  du  Cahier  des  Clauses  Administratives  Particulières  (CCAP)  N° 
DMOA_Larivot_INV2026 et des documents qui y sont mentionnés ;

- produit  les  documents  et  renseignements  visés  aux articles  R.2143-3  et  R.2143-4  du 
CCP ;

q  m'engage sans  réserve,  à  produire,  dans  les  conditions  fixées  au  règlement  de  la 
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 à 
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du 
CCAP et,  conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus,  à exécuter les 
prestations du présent marché dans les conditions ci-après définies.

L’offre ainsi présentée ne  me lie toutefois que si son acceptation  m'est notifiée dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de 
la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

q  nous engageons sans réserve, en tant que co-traitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire  du  groupement,  à  produire,  dans  les  conditions  fixées  au  règlement  de  la 
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 à 
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du 
CCAP et,  conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus,  à exécuter les 
prestations du présent marché dans les conditions ci-après définies.

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans 
un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement 
de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.
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q  nous engageons sans réserve, en tant que co-traitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire  du  groupement,  à  produire,  dans  les  conditions  fixées  au  règlement  de  la 
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 à 
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du 
CCAP et,  conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus,  à exécuter les 
prestations du présent marché dans les conditions ci-après définies et selon la répartition 
des prestations précisée en annexe au présent acte d’engagement.

Le  mandataire  du  groupement  conjoint  est  solidaire de  chacun  des  membres  du 
groupement  pour  ses  obligations  contractuelles  à  l’égard  du  maître  d’ouvrage,  pour 
l’exécution du marché.

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans 
un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement 
de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

ARTICLE 2. PRESTATIONS ET PRIX

Le  présent  marché  a  pour  objet  la  réalisation  d’investigations  diverses  (bétons,  armatures, 
précontrainte) dans le cadre du projet de réparation du pont du Larivot sur la rivière Cayenne.

Les tâches essentielles qui devront être effectuées directement par le titulaire sont :
• Réalisation d’essais de carbonatation et pénétration des chlorures, 

• Essais à l’arbalète, 

• Essais de corrosimétrie, 

• Rapport de synthèse des investigations 

2-1. Montant du marché

L’offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m 0 fixé en 
page 1 du présent acte d’engagement.

Les modalités de variation des prix sont fixées à l’article 3-3 du CCAP.

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches, l’opération de travaux n’est pas allotie.

q  Groupement conjoint

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi que 
la  répartition  de  la  rémunération  correspondante  sont  joints  en  annexe  au  présent  acte 
d’engagement.

Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat.
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2-2. Montant sous-traité

En cas de recours à la sous-traitance, conformément aux articles L.2193-4, L.2193-5 et R.2193-1 
du CCP, un formulaire DC4 sera annexé au présent acte d’engagement pour chaque sous-traitant 
et indiquera la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par chaque sous-traitant, 
son nom et ses conditions de paiement. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans 
chaque  formulaire  annexé  constitue  le  montant  maximal  de  la  créance  que  le  sous-traitant 
concerné pourra présenter en nantissement ou céder. Le montant indiqué au formulaire DC4 est 
exprimé hors taxe.

Chaque formulaire  annexé constitue une demande d’acceptation du sous-traitant  concerné et 
d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché 
est  réputée emporter acceptation du sous-traitant  et  agrément des conditions de paiement du 
contrat de sous-traitance.

q  Entreprise   unique  

Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces formulaires annexés est de :
● Montant HT

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les 
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d’engagement.

q  Groupement solidaire

Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces formulaires annexés est de :
● Montant HT

Les  déclarations  (article  R.2193-1  du  CCP)  des  sous-traitants  recensés  dans  les  formulaires 
annexés, sont jointes au présent acte d’engagement.

q  Groupement conjoint
Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces formulaires annexés est de :

N° du co-traitant Montant hors TVA
1
2
3
4
5

Total

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les 
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d’engagement.
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ARTICLE 3. DÉLAI   D’EXÉCUTION DU MARCHE  

3-1. Période de préparation

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG, le délai de la période de préparation est de 6 semaines à 
compter de la date fixée par l’ordre de service de notification du marché qui prescrira de la 
commencer.

3-2. Délai d’exécution

Le délai d’exécution est de 16 semaines à compter de l’OS de démarrage des investigations.

3-2. Durée du marché

La durée du marché  est de 12 mois à compter de la date de notification du contrat.

3-3. Délai(s) distinct(s)

Sans objet
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ARTICLE 4. PAIEMENTS

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 3-2 du CCAP.

q  Entreprise unique
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert à l'organisme bancaire :

à :

au nom de :

sous le numéro : clé RIB :

code banque : code guichet :

IBAN

BIC (par SWIFT)

Toutefois, le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement 
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants 
ou les actes spéciaux.

q  Groupement solidaire
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert à l'organisme bancaire :

à :

au nom de :

sous le numéro : clé RIB :

code banque : code guichet :

IBAN

BIC (par SWIFT)

q Les soussignées entreprises groupées solidaires, autres que le mandataire, donnent par les 
présentes à ce mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur compte les 
sommes qui  leur  sont  dues  en  exécution  du  marché  par  règlement  au  compte  ci-dessus  du 
mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entreprises groupées solidaires.

Toutefois, le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement 
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants 
ou les actes spéciaux.

q  Groupement conjoint
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :
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Co-traitant 1

compte ouvert à l'organisme bancaire :

à :

au nom de :

sous le numéro : clé RIB :

code banque : code guichet :

IBAN

BIC (par SWIFT)

Co-traitant 2

compte ouvert à l'organisme bancaire :

à :

au nom de :

sous le numéro : clé RIB :

code banque : code guichet :

IBAN

BIC (par SWIFT)

Toutefois, le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement 
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants 
ou les actes spéciaux.

q  Entreprise unique

Le titulaire désigné ci-devant :

q refuse de percevoir l’avance prévue à l’article 5-2 du CCAP.

q ne refuse pas de percevoir l’avance prévue à l’article 5-2 du CCAP.

q  Groupement solidaire

Les membres du groupement désignés ci-devant :

q refusent de percevoir l’avance prévue à l’article 5-2 du CCAP.

q ne refusent pas de percevoir l’avance prévue à l’article 5-2 du CCAP.

q  Groupement conjoint

N° du co-traitant Avance prévue à l’article 5-2 du CCAP
1 q refusent de la percevoir q ne refusent pas de la percevoir
2 q refusent de la percevoir q ne refusent pas de la percevoir
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Fait en un seul original
à : le :

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) de l'/des entreprise(s) :

Visas

à :
le :

Avis  de  l’autorité  chargée  du  contrôle 
budgétaire régional

Avis :

à :
le :

Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

Le représentant du pouvoir adjudicateur
à : le :

Date d'effet du marché
Reçu notification du marché le :

Le titulaire / mandataire du groupement :

Reçu le l'accusé de réception de la notification du marché
du titulaire / mandataire du groupement destinataire.

Pour le représentant du pouvoir adjudicateur,
à : le :  
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q ANNEXE N° 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT EN CAS DE
GROUPEMENT CONJOINT

Détail des prestations exécutées par chacun des co-traitants
Répartition de la rémunération correspondante

1. Détail des prestations     :  

Nom du mandataire
co-traitant 1

Prestations du mandataire – Poste(s) 
technique(s)

Autres co-traitants Prestations des autres co-traitants – 
Poste(s) technique(s)

N°2
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2. Répartition de la rémunération

Prestations Montant hors TVA
Mandataire – co-traitant 1

Prestation de mandat

Total mandataire (I)
Autres co-traitant

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

Total autres co-traitants (II)
Total du marché (I) + (II)
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