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LOT 10 — RAYONNAGES MOBILES HAUTE DENSITE

1. GENERALITES|

CONSISTANCE DES TRAVAUX
Sont inclus dans le forfait sans que cette liste ne soit limitative :
- La fourniture des rayonnages mobiles et fixes selon les descriptions mentionnées dans le
présent document ;
- La pose des rayonnages mobiles et fixes ;
La réalisation des documents et plans d’implantations et exécution ;
- La proposition d’optimisation des linéaires de stockage ;
- La vérification des cotes et encombrement des locaux (réseaux, joint de dilatation, trappes
de ventilation, etc.) ;
- Lamise en ceuvre des rails de guidage des rayonnages mobiles ;
- L'identification des moyens et possibilités de manutention ;
- Lalivraison et mise en ceuvre des rayonnages mobiles et fixes ;
- Les réglages définitifs pour un parfait fonctionnement ;
- L’enlévement des protections et leur évacuation ;
- Le nettoyage des rayonnages mobiles et fixes et des locaux concernés par les
aménagements ;
- Laréception des ouvrages réalisés ;
- La protection de ses ouvrages jusqu’a réception ;
- Les nettoyages de fin de chantier ;

Et plus généralement I'ensemble des ouvrages nécessaires a la bonne exécution des prestations
selon les « regles de I'art ».

Afin d'éviter les omissions et double emplois, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance
obligatoirement des descriptifs et plans des autres corps d'état susceptibles de le renseigner sur les
travaux qu'il a réellement a prévoir.

Dans ces conditions, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler de demandes de plus-values a
son marché en cas de contradiction ou d'omission.

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

L'Entrepreneur du présent corps d’état, devra faire toutes les reconnaissances pour adapter les
ouvrages a construire en fonction des ouvrages existants et sera responsable de toutes dégradations
et dommages de toute nature, causés du fait de ses travaux.

PRISE EN POSSESSION DE LA PARCELLE ET DE L’EXISTANT
L'Entrepreneur prend possession de la parcelle en I'état actuel. L'entreprise s'est engagée dans son
marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont parfaitement connus :

- les contraintes liées au type d’occupation des locaux (tribunal judiciaire) accueillant une

population potentiellement difficile ;

- les contraintes relatives aux propriétés voisines ;

- la parcelle et la nature des ouvrages existants ;

- les réseaux existants identifiés ;
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les modalités et difficultés de circulation et de stationnement, ainsi que l'installation de
chantier ;

les sujétions de reéglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public ;

le planning de travaux.

PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE EN COURS DE MARCHE
Le titulaire doit fournir avant le démarrage des travaux, a l'approbation préalable du Maitre
d’CEuvre :

son PPSPS ;

la note technique précisant les matériels et méthodes utilisés ;
le calendrier détaillé d'exécution ;

les plans d'exécution, études de détails ;

les fiches d'autocontréle.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

PLANS
Il est joint en annexe au présent CCTP, ceci pour en préciser les zones d’intervention et les
dispositions envisagées, les plans suivants :

- Plan général ;

- Plan de synthese local « scellés assises ».

NORMES ET REGLEMENTS
L’'ensemble des rayonnages et accessoires s’y rapportant acquis dans le cadre du présent marché doit
étre conforme aux normes francgaises, ou équivalentes au niveau européen, en vigueur.
Le titulaire du marché fournit toute la documentation technique, rédigée en francais, nécessaire a
une utilisation et a fonctionnement correct des rayonnages installés ainsi qu’a leur entretien courant.
lIs respecteront en particulier :

- le code de la construction et de I'habitation

- le décret du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs
Les matériaux ou produits utilisés devront étre agréés par le CSTB ou, a défaut, faire I'objet d’un
agrément écrit par un bureau de controle.
En regle générale, le titulaire devra se tenir au courant de toutes les modifications sur 'ensemble des
normes et des réglementations. Si, au cours des travaux, de nouveaux réglements ou normes entrent
en vigueur, le titulaire est tenu d’en référer par écrit a la maitrise d’ouvrage.

Les travaux seront exécutés selon les regles de l'art de la construction, conformément aux
spécifications et prescriptions techniques générales publiées par le REEF, établies par le CSTB dont la
plupart ont été constituées en DTU, suivant leur derniére publication a la date de remise des offres.
Ces documents indiquent de fagon précise :

- les prescriptions relatives aux qualités des matériaux.

- les conditions de mise en ceuvre des matériaux et les modalités d’exécution des ouvrages,
impérativement applicables aux travaux du présent dossier, sans qu’il soit nécessaire de le
préciser a nouveau dans le CCTP.

- Si, pour une raison quelconque, le titulaire proposait des matériaux ou des techniques ne se
rattachant a aucune norme, seule la maitrise d’ouvrage pourrait décider de leur utilisation.

- Les réglementations en vigueur pour permettre |'accessibilité aux personnes a mobilité
réduite.

- L'ensemble des textes relatifs au code du travail et a la protection et a la santé des
travailleurs.

- Tous les textes en vigueur a la date de remise des offres. En cas de divergence entre les
différents textes et reglements, le plus contraignant sera retenu et appliqué.

- Les cahiers de prescriptions techniques des fabricants.

CONNAISSANCE DU PROJET
Les clauses générales du CCTP concernent I'ensemble des prestations dues, chaque entreprise devra
en prendre pleinement connaissance.

RESPONSABILITE DU TITULAIRE
Le titulaire devra des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normes en vigueur et
les regles de I'art.
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Il sera tenu de vérifier les documents qui lui seront remis de méme que les cotes indiquées sur les
plans, il sera pleinement responsable des erreurs qui pourraient se produire, soit de son fait, soit par
mangque de vérification.

Le titulaire ayant suppléé, de par ses connaissances techniques, aux erreurs ou inexactitudes, aucune
réclamation aprés notification du marché ne saurait remettre en cause les prix arrétés.

Le titulaire se soumettra pleinement aux consignes de la maitrise d’ceuvre en vue de rectifier les
éventuelles inexactitudes.

Dans le méme esprit, les divergences d’interprétation que pourraient soulever certaines dispositions
des plans ou CCTP seront réglées par référence aux régles de I'art, aux dispositions des documents
techniques de référence conformément aux décisions de la maitrise d’ouvrage.

Le titulaire devra vérifier les encombrements et emplacements des réseaux de ventilation, électricité,
etc. existants et 'emplacement exact du joint de dilatation présent dans les locaux. Les plans «
provisoires » fournis comportent a priori le recensement exhaustif des réseaux et encombrements.

ETUDES ET DETAILS D’EXECUTION

Pendant la période de préparation et avant toute fabrication et/ou mise en oceuvre, devront étre
fournis tous les détails d’exécution pour validation par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.
Ces détails définiront les coupes, plans, élévations sur lesquels figureront les ouvrages contigus ou
non.

Le titulaire est formellement tenu de contréler sur place les cotes exactes des ouvrages et des
réseaux existants, de se référer aux plans définitifs d’exécution du chantier général (en cours, qui
pourront lui étre fournis a sa demande) et d’adapter en conséquence leur fabrication et/ou mise en
ceuvre.

Lors de la réception des travaux, le titulaire remettra a la maitrise d’ouvrage ses plans et autres
documents d’exécution.

CALENDRIER

La date prévisionnelle du début des prestations est a déterminer avec la maitrise d’ouvrage et la
maitrise d’ceuvre en fonction du calendrier des travaux joint en annexe au présent CCTP.

Le titulaire indiquera précisément a la maitrise d’ceuvre les conditions d’application de la procédure
concernant l'installation des rails des rayonnages mobiles. Il précisera également a la maitrise
d’ouvrage les conditions de mise en ceuvre de I’'ensemble des rayonnages mobiles.

PROPOSITION DU TITULAIRE
Outre les fournitures, la main d’ceuvre et toutes les dépenses indispensables a la bonne exécution
des ouvrages, la proposition du titulaire comprendra :
- les études, dessins et détails nécessaires pour approbation par la maitrise d’ouvrage et la
maitrise d’ceuvre ;
- lesimplantations et tracés ;
- le contréle et le signalement a la maitrise d’ceuvre des erreurs ou omissions ;
- concernant les dispositions adoptées, la mise en ceuvre des ouvrages et la coordination des
travaux ;
- les frais d’assurance de chantier ;
- les protections provisoires efficaces pendant le transport et la durée du chantier ainsi que
leur enlévement en fin de travaux ;
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- letransport a pied d’ceuvre et le stockage des matériels et matériaux ;

- tous les moyens de stationnement, de livraison, d’accés et de manutention ;

- la fourniture de tous les dispositifs de fixation a incorporer (notamment dans les ouvrages en
béton situés au sol et en parois murales) ;

- tous les travaux accessoires nécessaires a 'achevement complet des ouvrages ;

- le nettoyage des ouvrages réalisés et fournis par le titulaire et I'enlevement de tous les
déchets, débris de toutes sortes provenant des travaux ;

- la remise en état de tous les ouvrages en cas de dégradation par le titulaire lors de
I’exécution de ses travaux ;

- le nettoyage journalier du chantier qui doit étre maintenu en parfait état de
propreté pendant la durée des travaux ;

- toutes les sujétions résultant des prescriptions des articles qui suivent.

ORGANISATION DU CHANTIER

Protections diverses

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions pour protéger les acces et baliser les zones
d’interventions.

Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune maniere
aux existants, tant a l'intérieur qu’a I'extérieur des locaux, ainsi qu’aux sols.

A cet effet, le titulaire devra mettre en oceuvre toutes protections nécessaires en accord avec la
maitrise d’ceuvre.

Protection des ouvrages et des personnes

Pendant toute la durée des travaux et jusqu’a la réception, le titulaire est responsable de la
conservation et du maintien en bon état des ouvrages. Si les travaux venaient a étre interrompus,
pour quelle que cause que ce soit, le titulaire doit protéger les ouvrages contre les dégats qu’ils
pourraient éventuellement subir, sans frais supplémentaire pour la maitrise d’ouvrage.

Hygiéne et sécurité du chantier
Le titulaire devra se conformer au réglement de chantier existant.

Horaires
Le titulaire devra se conformer au réglement de chantier existant.

Remise en état des lieux

La remise en état des lieux apres exécution des travaux a l'intérieur du batiment est a la charge du
titulaire.

Toute dégradation constatée du fait du titulaire sera a sa charge.

Fourniture et mise en ceuvre

Indépendamment de leur conformité aux normes, les matériaux et matériels, appareils et
appareillages de toute nature seront toujours de premiere qualité et exempts de toutes
détériorations pouvant mettre en ceuvre leur résistance et leur apparence.

Assurances et garanties
Le titulaire proposera dans son offre technique la durée de garantie des rayonnages mobiles.

Le titulaire devra garantir :
- le fonctionnement ad-hoc des éléments mécaniques et électriques ;
- le maintien des éléments de structure ;
- la durabilité des revétements sans altération, ni changement de couleur ;
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I'usure du revétement ;

I'usure du revétement avec garniture ;

la résistance aux agents chimiques et produits de nettoyage divers utilisés couramment par
les entreprises de nettoyage dans les établissements justice.

PRESCRIPTION DE MISE EN OEUVRE

Préparation
Le titulaire devra :

Fournir le plan d’implantation établi en fonction du dimensionnement des rayonnages
mobiles fixés au sol ou en paroi murale, et ceux uniguement posés ;
Fournir le plan de dimensionnement et metres linéaires de rangement possible ;
Veiller a une disposition des rayonnages mobiles et fixes rationnelle afin que
I’encombrement ne nuise nullement au dégagement et a la circulation selon les normes de
sécurité (évacuation des personnes) ;
Fournir la fiche technique de chaque rayonnage mobile ou fixe, comprenant notamment la
charge maximale au metre linéaire par tablette ;
Indiquer précisément la charge au sol des rayonnages fixes, en prenant en compte leur poids
total et le poids total des documents ;
Indiquer précisément la charge au sol des rayonnages mobiles en fonction de :

o poids des rails ;

o poids des socles ;

o poids total des rayonnages ;

o poids total des documents ;
Fournir les échantillons des matiéres apparentes et leurs finitions, y compris leurs gammes
de couleur.

Le mode opératoire

Le titulaire prévoira la fourniture et la pose de I’ensemble des rayonnages mobilescomprenant :

Livraison au niveau du batiment ;
Enlévement des protections et des emballages avec évacuation ;
Montage et mise en place du mobilier selon les plans acceptés ;
Fabrication sur mesure et mise en place de tout ouvrage complémentaire ;
Scellement des mobiliers fixés au sol ;
Nettoyage comprenant :
o Dépoussiérage des rayonnages mobiles et fixes ;
o Nettoyage et enlevement de toute trace (colle, etc.) ;
o Nettoyage du sol du local comprenant enlévement des éléments de protection,
d’emballage y compris balayage par aspiration si nécessaire.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGEQ

RAYONNAGES MOBILES A HAUTE DENSITE
IIs seront installés sur de maniére optimale de la surface du local « Scellés assises » , selon les plans
joints au dossier.

Il est précisé que le support béton d’implantation est repris dans le cadre des travaux afin de
prévoir une surcharge d’exploitation des locaux de 1000Kg/m?.

L’objectif recherché est la création de 860ml de stockage.

Spécifications générales
Les ensembles de rayonnages mobiles seront de type modulaire et seront a manceuvre manuelle.
Les rails seront fixés au sol (a définir en fonction des précisions et types proposés par le titulaire).
La solution proposée sera de type « Bibliotheque », elle sera modulée en fonction des contraintes
des locaux qui sont indiquées sur les plans joints en annexe, les éléments auront les spécifications
suivantes :

- rayonnages : tablettes horizontales + montants verticaux

- travée : ensemble de tablettes superposées, entre deux montants verticaux

- rayonnages mobiles : épi simple face ou double face se déplacant sur des rails.
Il sera demandé au titulaire de réaliser un relevé des cotes précis afin d’optimiser au maximum les
capacités linéaires de rangement dans le local scellés d’assises.
La descente d’eau pluviale existante doit impérativement étre intégrée a la composition et étre
maintenue accessible.
Le projet des plans d’'implantation et les caractéristiques des rayonnages mobiles seront a produire
obligatoirement par le fournisseur avec son offre.
L'emprise de l'installation doit permettre une circulation aisée des personnels et des chariots de
desserte.
Tous ces éléments, remis par le titulaire au moment de son offre, deviennent contractuels a la
notification du marché.

Spécifications techniques des rayonnages mobiles
Les spécifications des éléments a fournir sont les suivantes :

- Les rayonnages (montants et tablettes) doivent étre exempts de toute aréte vive risquant de
déchirer les documents ou de blesser le personnel.

- Les panneaux d’extrémité seront pleins, les panneaux intermédiaires seront de préférence a
double paroi perforée afin d’assurer la ventilation entre les documents.

- Les tablettes horizontales seront non perforées et lisses.

- Les montants auront une double perforation pour I'accrochage individuel des tablettes. Les
systemes de fixation des tablettes par boulons et écrous sont a exclure. Les systémes a
tasseaux ou a taquets peuvent étre proposés, leur manipulation devra étre aisée.

- Les montants, les panneaux d’extrémité et intermédiaires ainsi que les tablettes des
rayonnages doivent étre en acier traité anti-corrosion.

- Les peintures doivent étre résistantes aux chocs, aux abrasions et aux rayures. Des
échantillons de peinture seront fournis par le titulaire. Le dessus et le dessous de chaque
tablette seront protégés par de la peinture.
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10.01

10.02.

10.03.

La structure totale devra étre indéformable, fixe et rigide et comprendra des croisillons de
renfort. Les hauteurs utiles des rayonnages seront précisées par le titulaire en fonction des
plans annexés au présent CCTP.

Les rayonnages sont équipés de tablettes de couverture.

Les parois de téte de rayonnage sont équipées d’indicateurs de rangée, d’un porte-fiche au
format A4 au minimum et les tablettes sont munies de supports d’étiquettes amovibles
(magnétiques ou coulissants) de la hauteur de la tablette.

La hauteur des tablettes ainsi que le nombre de rangées devra étre précisé dans la note de
présentation de I'offre, et appliquée en fonction des contraintes locales.

Toutes les tablettes doivent étre réglables isolément.

Des serre-livres seront fournis (systéme bloquant, glissant sous la travée supérieure ou
inférieure et non semelle-butée glissant sous les livres).

Controle d’acces
Sans objet.

Réassort des chariots, tablettes et fixations
Le titulaire pourra assurer un réassort des chariots, tablettes et fixations pendant 10 ans.

Rails de roulement et de guidage des rayonnages mobiles électriques

Le titulaire aménage, a sa charge, suivant les nécessités de la solution technique proposée.

Il informe la matitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre des aménagements nécessaires par un
plan d’exécution et les fiches techniques des produits proposés.

Le titulaire devra définir ses besoins en termes de réservation (gros-oeuvre) et alimentation,
et gérer l'interface avec les entreprises concernées déja présentes sur le chantier (planning
de pose).

Les rails de guidage et de roulement seront en acier traité afin qu’ils aient une trés bonne
résistance a l'usure, a la flexion et a la corrosion.

Ils seront posés sur I'ensemble de la surface du local scellés.

Fourniture et pose des chariots mobiles mécaniques

Les chassis des rayonnages mobiles ainsi que les accessoires mécaniques s’y rapportant
doivent étre conformes aux normes francaises, ou équivalentes au niveau européen, en
vigueur. lIs doivent offrir toutes les garanties de fiabilité, de sécurité et de facilité d’'usage.
Les chariots seront adaptés a la largeur et au poids propre des travées de rayonnages mais
aussi au poids du papier que celles-ci pourront contenir.

Leur systéme d’entrainement au sol sera concu de maniere a permettre le déplacement de
plusieurs rayonnages simultanément.

Les rayonnages mobiles seront installés en double face sauf dans I’hypothése ol I'espace ne
permet que l'installation de rayonnages simple face. Selon la solution technique retenue
pour leur pose, une rampe d’accés en fagade permettra le cas échéant I'utilisation de
chariots de desserte.

Déplacement des blocs :

Le systeme de rayonnage mobile mécanique devra permettre de déplacer en moyenne 5
bases mobiles simultanément.

Fourniture et pose de tablettes
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10.04.

10.05.

Un plan des espacements verticaux des tablettes par épi sera remis au titulaire des
I'installation des chariots mobiles.

Verrouillage des allées
Les allées pourront étre verrouillées par utilisation d’un bouton poussoir intégré dans le
volant de manceuvre.

Sécurité de fonctionnement des chariots mobiles
Afin de garantir la sécurité des utilisateurs, les chariots mobiles devront disposer des
équipements suivants :

o systéme de sécurité anti-déraillement et basculement.

o systéme de sécurité lors du déplacement des chariots : blocage automatique de leur
fonctionnement en cas de présence d’un utilisateur ou d’un objet dans I'allée de
consultation, y compris au niveau du sol.

Ces fonctionnalités devront étre précisées dans un mémoire technique.
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