

ATEL

Atelier des solutions pour favoriser une dynamique d

MARCHE DE

MISSIONS / FONCTIONS	Intervenant 1		
	Nombre de jours	Coût HT / jour	Total HT
Phase de lancement			
Prise de connaissance des documents nécessaire à l'appropriation des enjeux			
Entretiens individuels avec des acteurs locaux			
Réunions avec la maîtrise d'ouvrage et le COTECH			
Elaboration des livrables de cette phase			
Total phase de lancement			
Phase d'Ateliers			
<u>Atelier 1 (lancement officiel)</u>			
Préparation de l'atelier			
Conduite de l'atelier			
Rencontre d'acteurs en inter-atelier			
Réunions avec la maîtrise d'ouvrage et le COTECH			
Elaboration des livrables de cette phase			
<u>Atelier 2</u>			
Préparation de l'atelier			
Conduite de l'atelier			
Rencontre d'acteurs en inter-atelier			
Réunions avec la maîtrise d'ouvrage et le COTECH			
Elaboration des livrables de cette phase			
<u>Atelier 3</u>			
Préparation de l'atelier			

IER DES SOLUTIONS

le production de logements abordables dans le Morbihan

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DPGF

[illegible]

[illegible]

Conduite de l'atelier			
Rencontre d'acteurs en inter-atelier			
Réunions avec la maîtrise d'ouvrage et le COTECH			
Elaboration des livrables de cette phase			
Total phase d'ateliers			
Phase de restitution			
Préparation du séminaire local de restitution			
Animation du séminaire local de restitution			
Réunions avec la maîtrise d'ouvrage et le COTECH			
Elaboration des livrables de cette phase			
Total phase de restitution			
Déplacements			
TOTAL			

[illegible]

[illegible]