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CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1

1.2

OBJET

Le présent document a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la fourniture et la
mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ce lot pour les travaux de réfection de la toiture
terrasse des vestiaires du gymnase, a I'Institut National Polytechnique (INP) de Toulouse, situé au 6, Allée Emile

Monso.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de projet et ne présente aucun
caractere limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni
réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achévement des ouvrages, et ce, quelles que
soient les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres.

Les travaux dus par le titulaire du présent lot sont :
- Pour les travaux de désamiantage et/ou déposes :

ASENENEN

v

v

le Plan de Retrait ou d'Encapsulage,

I'ensemble des mesures d'empoussiérement et contréles,

I'ensemble des confinements selon la réglementation en vigueur,

le retrait des conduits contenant de I'amiante, en utilisant les techniques les mieux adaptés pour limiter
au maximum les émissions de fibres (humidification, emballage double peau, aspiration, pulvérisation...),
les déconstructions nécessaires dans le cadre du projet, y compris toutes mesures conservatoires sur les
ouvrages existants conserves.

I'évacuation des gravats et déchets en centres adaptés.

- Pour les travaux d’étanchéité sur éléments porteurs en maconnerie, ceux visés au “3.1” de la NF P 84-204-2
(CCS DTU 43.1) et ceux mentionnés en gras ci-dessous et spécifiques au projet (dispositions particuliéres du
présent CCTP) :

v

les études d’exécution, dessins de détail d’ouvrages d’étanchéité, la définition des dimensions des piéces
de raccord de I’'étanchéité aux ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales a partir des informations fournies
a I’entrepreneur (voir FD P 84-204-3),

la fourniture et la mise en ceuvre des panneaux isolants non porteurs en support d’étanchéité, y compris
le dispositif faisant obstacle au transfert de vapeur d’eau,

la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de revétement d’étanchéité en parties courantes, relevés,
retombées, chéneaux et caniveaux définis au Cahier des Clauses Techniques, y compris les bandes de
pontage,

la fourniture et la mise en ceuvre des entrées d’eaux pluviales (platines, moignons, crapaudines, galeries
garde-gréve) et des trop-pleins, non compris le dimensionnement des descentes d’eaux pluviales,

la fourniture et la mise en ceuvre des crosses de passage de fils d’antennes, des platines et manchons de
raccordement d’étanchéité des pénétrations diverses (tuyau de ventilation, etc.),

la fourniture et la mise en ceuvre des collerettes de tuyaux de ventilation de chute,

la fourniture et la mise en ceuvre des bandes métalliques insérées ou reliées au dispositif d’étanchéité,

la fourniture et la mise en ceuvre des protections lourdes meubles ou dures ou par dalles sur plots, y
compris les diverses sous-couches éventuelles,

la mise hors d’eau provisoire au droit des points singuliers (trémies, etc.),

les épreuves d’étanchéité a I'eau, conformément au 10.1 de la norme francaise NF P 84-204-1-1 (CCT
DTU 43.1), compris établissement et fourniture du procés-verbal correspondant.
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1.4

1.5

1.6

- Pour les travaux de réfection d’étanchéité, ceux visés au “3.1” de la NF P 84-208-2 (CCS DTU 43.5) :
v' L’étude de I'existant et la définition des ouvrages a réaliser [voir article 5 de la norme NF P 84-208-1 (CCT
du DTU 43.5)] sauf les prestations visées aux § 5.3.7.7.3 et 5.3.7.8.2 de la norme NF P 84-208-1 (CCT du
DTU 43.5),
v lLes travaux préparatoires (fournitures et mise en ceuvre) conformément au 6 de la norme NF P 84-208-1
(CCT du DTU 43.5),
v' La réalisation des nouveaux ouvrages d’étanchéité dans les conditions des cahiers des clauses spéciales
des normes DTU de la série 43,
v' lLe traitement des dispositifs destinés & écarter les eaux de ruissellement en téte du relevé (voir 6.3.2.1.2
de la norme NF P 84-208-1 (CCT du DTU 43.5)).
- Lafourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en version numérique avec sommaire et numérotation
des dossiers et fichiers.
- Lafourniture des documents utiles a la constitution du DIUO.
- Ceux explicitement préconisés au chapitre "DESCRIPTION DES TRAVAUX" de la présente notice.

ORGANISATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en une seule phase, en site occupé.

CLASSEMENT DU BATIMENT

Le Gymnase d’origine est un ERP avec un effectif inférieur a 100 personnes d’un seul niveau de plain-pied.

LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites de prestations sont les suivantes :

- Lot 1 Etanchéité :
- Rebouchage des traversées de parois non réutilisées
- Crosses en toiture

- Lot 2 Ventilation/Electricité :

- Dépose des équipements en toiture
- Dépose des conduits et réseaux traversant les parois

OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

L’entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des
travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance compléte des sujétions consécutives a
I’exécution des travaux envisagés.

L’entreprise est censée avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces constituant le dossier, dont elle accepte
toutes les dispositions, de I'importance et de la nature de ses travaux et de ceux des autres corps d’état.

Du fait de ses connaissances professionnelles, elle reconnait avoir pallié les erreurs, omissions ou oublis des
documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ; ou tout au moins avoir émis
des réserves et ou posé les questions nécessaires a la maftrise d’ceuvre, et ce par écrit contre recu diment
enregistré.
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De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les piéces écrites et graphiques, ce sont toujours les

dispositions les plus contraignantes techniquement et financieérement qui seront appliquées.

Son offre et son acte d’engagement, I'engagent irrémédiablement et elle ne saurait prétendre a quelque
indemnité que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’omissions ou d’oublis, dans les documents qu’elle a fournis et

qui lui ont été fournis.

Elle devra la réalisation des études, notes de calculs, plans, détails et calepins nécessaires a I'exécution de ses
travaux ainsi qu’a la demande du maitre d’ceuvre.
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1

2.2

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Le titulaire du présent lot doit, pour ses études d’exécution et pour la réalisation de ses travaux, se conformer a
I'ensemble des textes législatifs, réglementaires et techniques en vigueur, et plus particulierement (liste non
exhaustive) :

A la norme francaise NF P 84-204 (DTU 43.1), partie 1-1 (Cahier des Clauses Techniques), partie 1-2 (Critéeres
Généraux de choix des Matériaux) et partie 2 (Cahier des Clauses Spéciales) de novembre 2004 (Travaux
d’étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie) + Amendement Al de septembre
2007.

A la norme frangaise NF P 84-208-1 (CCT DTU 43.5) et a la norme frangaise NF P 84-208-2 (CCS DTU 43.5) de
novembre 2002 (Travaux de batiment — Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou
inclinées) + Amendement Al au CCT de septembre 2007.

Al'ensemble des documents cités en référence dans les normes NF et dans les régles professionnelles visées
ci-dessus.

Al'arrété du 25 juin 1980, modifié et complété, portant approbation des dispositions générales du réglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Au DTA du revétement d’étanchéité bicouche employé.

Au certificat ACERMI des panneaux isolants utilisés.

Aux recommandations des fabricants.

CHOIX DES MATERIAUX

Les matériaux a utiliser sont définis dans le courant de la présente notice, définissant la qualité a mettre en ceuvre.

La marque "X ou équivalent" n'impose en aucune fagon la marque prescrite, mais indique le niveau de qualité a
respecter.

Le Maitre d'ceuvre, demeurant juge en chaque cas d'espece, a toute autorité et pouvoir de décision pour rejeter
une proposition de matériel et/ou de matériau qu'il estimerait ne pas répondre aux définitions ou caractéristiques
et en particulier faire état de critere d'ordre financier.

L'entreprise est tenue de se soumettre au(x) choix arrété(s) et de fournir dans le cadre de son marché les matériels
ou matériaux retenus.
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2.3

2.4

INTERPRETATION DE LA NOTICE

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achévement des ouvrages
suivant les regles de I'art, mémes si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au
présent CCTP, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, I'entrepreneur
reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document
fourni.

L'entrepreneur a le devoir de prendre connaissance des piéces des dossiers des autres corps d’état et ne peut, en
aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultées ou de les ignorer.

L'entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités
d’acces, les disponibilités en énergie, etc... et plus généralement, les conditions locales du site ou seront exécutés
les travaux.

QUALIFICATION DE L’'ENTREPRISE

L'entrepreneur devra étre au moins titulaire des qualifications citées au CCAP du marché, pour rappel concernant
ce lot:

- Qualibat 3212 Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles E.C.* (technicité confirmée)

Il joindra a son offre une liste de références concernant les installations précédemment réalisées par ses soins.
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CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1

3.1.2

Installation de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot doit, pendant la période de préparation, la mise en place toutes les
installations nécessaires a la bonne conduite du chantier, y compris toutes modifications nécessaires
suivant I’évolution du chantier.

Ces installations doivent étre conformes aux exigences de la maitrise d’ceuvre, d’ouvrage et du
coordonnateur SPS et doivent notamment assurer un isolement du chantier par la mise en place d’une
cléture de chantier.

L’entreprise doit établir un plan d’installation de chantier et le soumettre au visa de la maitrise d’ceuvre,
d’ouvrage et du coordonnateur SPS.

Les raccordements nécessaires sur les réseaux existants sont a la charge de I'entreprise, y compris
démarches nécessaires et déposes en fin de chantier.

Les travaux se déroulant sur site occupé, l'entrepreneur sera dans |'‘obligation de respecter la
réglementation et le fonctionnement du site.

La livraison et I’évacuation de matériaux et matériels seront réglementées de facon a ne pas perturber le
fonctionnement des occupants du site.

Etudes techniques
Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.

La mission confiée par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’ceuvre ne comporte pas les études techniques.
En dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maitrise
d’ceuvre.

L’entreprise a a sa charge la réalisation de I'ensemble de I'étude technique d’exécution qui comportera
tous les plans de principe, les plans d’exécution et le dossier technique d’exécution de toutes les
prestations prévues a ce lot.

Elle doit fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période de
préparation aux :

- Maitre d’Ouvrage,

- Maitre d’ceuvre d’Exécution,

- Bureau de Contréle.

Cette étude doit étre éventuellement modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les
trois destinataires ci-dessus, autant de fois qu’il le sera nécessaire jusqu’a I'approbation du Maitre
d’ceuvre d’exécution.

Les plans établis par le Maitre d’ceuvre de Conception constituent des plans de principe que I'entreprise
et son BET doivent s’efforcer de respecter et de justifier.

Ce poste rémunere également la fourniture de I'ensemble des fiches techniques pour approbation du
maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

En fin d’opération, I'entreprise devra la fourniture de I'ensemble des DOE.




N° 23-0922

LOT 1 - ETANCHEITE Page 10

DCE-A

INP TOULOUSE — RENOVATION DES VESTIAIRES DU GYMNASE CCTP

3.1.3 Constat d’huissier

Avant travaux, I'entreprise réalisera un constat d’huissier sur les ouvrages existants et sur les mitoyens,
comprenant la description exhaustive des lieux, y compris des désordres apparents, accompagnée de
planches photographiques.

Ce constat sera réalisé pour I’'ensemble des lots.

Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence du Maitre d’ceuvre.

Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourront étre détériorés par les entreprises seront
réalisés aux frais exclusifs de I'entreprise de chaque lot.

Ce constat sera diffusé :

Au Maitre d’Ouvrage.
Au Maitre d’ceuvre.

3.2 DESAMIANTAGE — DEPOSES

3.2.1 Désamiantage

Fournitures et moyens nécessaires et exécution des travaux de retrait des MPCA, prestation comprenant :

Evaluation des risques et établissement du PRE (Plan de Retrait ou d'Encapsulage) de MPCA
(Matériaux et Produits Contenant de I’Amiante) définissant avec précision et de maniéere
chronologique toutes les opérations qui seront effectuées par I'entreprise, de son arrivée sur le
chantier et jusqu’a son départ, y compris diffusion un mois au minimum avant la date de démarrage
du chantier, au Maitre d'ceuvre, au coordonnateur SPS, a l'inspection du travail, a la CARSAT et a
I'OPPBTP.

Les mesures d'empoussiérement conformément a la NF EN ISO 16000-7 et son guide d'application GA
X 46-033, y compris analyses d'air et fourniture des rapports d'analyse au maitre d'ceuvre (en deux
exemplaires), avant lintervention (état initial ou point 0), pendant lintervention (mesures
environnementales) et apres l'intervention (mesures libératoires).

Les balisages et les isolements des zones de travail et le retrait des conduits suivant méthodologie
définie dans le PRE.

L'évacuation des matériaux et gravats depuis 'emplacement des travaux considérés et jusqu’en
centre(s) agréé(s) et au nettoyage des zones d'intervention, suivant méthodologie prévue dans le PRE,
y compris I'ensemble des sujétions et adaptations nécessaires a |'évacuation des déchets, a la remise
en état en fin de travaux, au chargement, au transport et a la prise en charge des déchets par centre
agréé (avec fourniture au maitre d’ouvrage des bordereaux de suivi des déchets, dans le cadre du
DOE).

Localisation :

Suivant le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux, rédigé par SOCOTEC en date du 20/11/2023, sous la référence 2311COCTO -
BI9600000000851 :

Retrait des quatre (4) conduits d’eaux pluviales.
Retrait des trois (3) conduits d’évents.
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3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

3.2.6

Déposes et reposes

Fournitures et moyens nécessaires et dépose soignée, mise en dépot pour réemploi et repose des
couvertines, bardages, chemins de cable et échelle a crinoline.

Localisation :

Dépose, adaptations nécessaires et repose des couvertines, bardages, chemins de cables et échelle a
crinoline, pour permettre la réalisation des travaux.

Déposes et évacuations

Fournitures et moyens nécessaires et dépose des ouvrages existants, prestation comprenant :

- La dépose de la protection lourde meuble existante (gravillons), y compris bande pare-gravier.

- La dépose des lanterneaux existants.

- La dépose des canalisations d’évacuation des eaux pluviales d’allure horizontale, y compris coudes.

- La dépose des revétements d’étanchéité en partie courante et en chéneau, y compris ouvrages
associés (isolant, pare-vapeur, relevés, etc.).

- Les mises hors d’eau provisoires nécessaires.

- La manutention et I'évacuation en décharge contrdlée de tous les matériaux et accessoires déposés.

Localisation :
Dépose et évacuation de I'ensemble des ouvrages d’étanchéité existants, en partie courante, en relevés
et en chéneau.

Démolition

Fournitures et moyens nécessaires et démolition des reliefs existants en béton, y compris évacuation des
gravats en décharge contrdlée et reprises nécessaires pour reconstituer le support d’étanchéité.

Localisation :
Démolition des reliefs existants en béton au droit des lanterneaux et des tourelles d’extraction.

Carottages

Fournitures et moyens nécessaires et réalisation de deux carottages de diamétre 350 mm et/ou 400 mm,
y compris renforts de plancher nécessaires et évacuation des gravats en décharge contrdlée et mise hors
d’eau provisoire.

Localisation :

Carottage @ 350 mm pour nouveau réseau aéraulique @ 200 mm en traversée de toiture.

Carottage @ 400 mm pour nouveau réseau aéraulique @ 250 mm en traversée de toiture.

Dressage au mortier de ciment

Fournitures nécessaires et réalisation de dressages au mortier fibré de réparation, du type “WEBEREP
SURFACE” de la société WEBER SAINT-GOBAIN ou équivalent, y compris préparation du support.

Localisation :
Sur les acrotéres existants en magonnerie de galets, en complément des dressages existants conservés.
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3.3

ETANCHEITE

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Pare-vapeur

Fournitures nécessaires et mise en ceuvre d’un pare-vapeur composé :

- D'un enduit d'imprégnation a froid (EIF) en phase aqueuse, appliqué au rouleau ou a la raclette en
une couche de 0,25 I/m? 3 0,35 I/m?, a base de bitume sans solvant, du type “AQUADERE” ou
équivalent.

- D'une feuille d'étanchéité, soudée en plein, de 2,5 mm d'épaisseur, constituée de bitume élastomere
SBS et d'une armature voile de verre, du type “ELASTOVAP” ou équivalent.

L'ensemble de la société SOPREMA ou équivalent.

Conception et réalisation du pare-vapeur conformes a la NF P 84-204 (DTU 43.1), au DTA du revétement

d’étanchéité employé et aux recommandations du fabricant

Localisation :

Sur la toiture-terrasse des vestiaires.
Isolation thermique en polyisocyanurate (PIR)

Fourniture et pose, en quinconce et jointifs, de panneaux isolants non porteurs en mousse rigide de
polyisocyanurate (PIR) revétus aux deux faces d’un parement multicouche étanche, fixés par plots ou
cordons de colle a froid a base de bitume, de résine polyuréthane et de solvants volatils de type
“COLTACK” de la société SOPREMA ou équivalent, y compris butée en bois traité classe 4 a la jonction
avec le chéneau.

Caractéristiques :

-  Epaisseur totale ;100 mm

- Résistance thermique utile :4,55 m2.K/W

- Conductivité thermique certifiée : 0,022 W/(m.K) avec certificat ACERMI
-  Réactionaufeu : F avec proces-verbal d’essai

- Classe de compressibilité 40 kPa a 60 et 80°C : Classe C (Guide UEAtc)

- Contrainte de compression pour un écrasement a 10% : 2200 kPa

Du type “EFIGREEN ALU +” de la société SOPREMA ou équi;/-:-:\-l-é-ﬁ-t-.

Mise en ceuvre conforme a la NF P 84-204 (DTU 43.1), a I’ATEC ou au DTA des panneaux employés et aux
recommandations du fabricant.

Localisation :
Isolation thermique de la toiture-terrasse des vestiaires.

Revétement semi-indépendant apparent en partie courante

A partir des panneaux isolants non porteurs supports d’étanchéité.

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement d’étanchéité de type bicouche élastomére posé en semi-

indépendance par auto-collage, classé F5 I5 T3 et composé :

- D’une premiere feuille d’étanchéité auto-adhésive constituée d’une armature en composite
polyester/verre et de liant bitume élastomere, avec face inférieure munie de bandes auto-adhésives
semi-continues et protégée par un film siliconé détachable, face supérieure protégée par un film
thermofusible et galons de recouvrement autocollants, du type “SOPRASTICK SI 4” ou équivalent,
déroulée a sec sur le support avec joints longitudinaux autocollés et joints transversaux soudés.
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3.34

3.3.5

3.3.6

- D’une seconde feuille d’étanchéité constituée d’'une armature en voile de verre et de liant bitume
élastomere, avec face inférieure protégée par un film thermofusible et face supérieure protégée par
des paillettes d’ardoise, du type “ELASTOPHENE FLAM 25 AR” ou équivalent, soudée en plein sur la
premiere feuille.

Du type “SOPRALENE STICK — Systéme C” de la société SOPREMA ou équivalent.

Conception et mise en ceuvre conformes a la NF P 84-204 (DTU 43.1), au DTA du complexe d’étanchéité

employé et aux recommandations du fabricant.

Localisation :

Revétement d’étanchéité de la toiture-terrasse des vestiaires.
Bande d’égout métallique

Fourniture et pose d’'une bande d’égout en alliage d’aluminium extrudé, de 1,5 mm d’épaisseur, insérée
entre la premiere couche d’étanchéité et une bande de renfort soudée avant seconde couche
d’étanchéité.

Localisation :
Le long du chéneau, pour désolidarisation entre étanchéité de la partie courante et étanchéité du
chéneau.

Relevés d’étanchéité autoprotégés

Fournitures nécessaires et mise en ceuvre de relevés d’étanchéité autoprotégés composés :

- D’une couche d’enduit d’imprégnation a froid a base de bitume et de solvants volatils, avec
incorporation d’additifs, du type “SOPRADERE” ou équivalent.

- D’une équerre de renfort par chape souple constituée d’une armature en polyester non tissé 160
g/m? et de liant bitume élastomére, avec face inférieure protégée par film thermofusible et face
supérieure protégée par sable fin, du type “EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE” ou équivalent.

- D’une feuille d’étanchéité constituée d’'une armature en grille de verre + voile de verre et de liant
bitume élastomeére, avec face inférieure protégée par un film thermofusible et face supérieure
autoprotégée par une feuille aluminium gaufrée surfacée de bitume élastomeére et recouverte de
paillettes d’ardoise, du type “CHAPE ATLAS AR” ou équivalent, soudée en plein.

Du type “SOPRALENE STICK” de la société SOPREMA ou équivalent.

Conception et mise en ceuvre conformes a la NF P 84-204 (DTU 43.1), au DTA du revétement d’étanchéité

employé et aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Contre tous les reliefs, sur la toiture-terrasse des vestiaires.

Bandes de solins

Fourniture et pose de bandes de solin en aluminium extrudé, titulaires d’une Appréciation Technique de
Transition (ATT), avec gorge triangulaire en partie haute destinée a recevoir un joint mastic de
calfeutrement et bande de mousse polyéthyléne au dos des profils, y compris accessoires (piéces de
jonction, pieces d’angles, capot de recouvrement, visserie, mastic, etc.).

Du type “PROFILE SOLIN CE 73” de la société COMPTOIR DE L'ETANCHEITE ou équivalent.

Conception et mise en ceuvre conformes a I’ATT des bandes de solin employés et aux recommandations
du fabricant.
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3.3.7

3.3.8

3.3.9

Localisation :
Pour protection en téte des relevés d’étanchéité non protégés par couverture et/ou bardage.

Revétement adhérent autoprotégé en chéneau

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement d’étanchéité de type bicouche élastomere posé en

adhérence et composé :

- D’une couche d’enduit d'imprégnation a froid a base de bitume et de solvants volatils, avec
incorporation d’additifs, du type “SOPRADERE” ou équivalent.

- D’une premiere feuille d’étanchéité soudable constituée d’une armature en polyester non-tissé et de
liant bitume élastomere, avec face inférieure protégée par du sable fin et face supérieure protégée
par un film thermofusible, du type “SOPRALENE FLAM S 180-35” ou équivalent, soudée en plein.

- D’une seconde feuille d’étanchéité constituée d’une armature en grille de verre + voile de verre et de
liant bitume élastomere, avec face inférieure protégée par un film thermofusible et face supérieure
en feuille d’aluminium gaufrée de 0,08 mm d’épaisseur, du type “SOPRALAST 50 TV ALU” ou
équivalent, soudée en plein.

Du type “ELASTOPHENE FLAM — SOPRALENE FLAM” de la société SOPREMA ou équivalent.

Conception et mise en ceuvre conformes a la NF P 84-204 (DTU 43.1), au DTA du complexe d’étanchéité

employé et aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Revétement d’étanchéité en fond et sur parois latérales du chéneau.

Traversées de toiture

Fourniture et pose de traversées de toiture de sections et/ou de diameétres appropriés, en tble d’acier
galvanisé 2250 de 0,75 mm d’épaisseur minimale, constituées d’une platine et d’'un fourreau assemblés
entre eux par soudure étanche, y compris dispositif empéchant la pénétration des eaux de ruissellement
entre fourreau et ouvrage traversant et chapeaux chinois.

Localisation :

Traversées de toiture de section carrée et/ou rectangulaire, au droit des anciennes tourelles d’extraction,
pour passage des nouveaux réseaux aérauliques @ 250 mm (épaisseurs et dimensions de platines
adaptées aux réservations existantes conservées).

Traversées de toiture @ 350 mm et @ 400 mm, au droit des carottages réalisés dans le plancher existant,
pour passage des nouveaux réseaux aérauliques respectivement @ 200 mm et @ 250 mm.

Traversées de toiture avec chapeaux chinois pour reconstitution des évents déposés.

Chemins de circulation

Fournitures nécessaires et réalisation de chemins de circulation par feuille d’étanchéité constituée d’'une
armature en polyester non-tissé et de liant bitume élastomeére, avec face inférieure protégée par un film
thermofusible et face supérieure autoprotégée par des paillettes d’ardoise, du type “SOPRALENE FLAM
180 AR” ou équivalent, soudée en plein.

Localisation :
Chemins de circulation d’un metre de largeur sous chaque canalisation d’évacuation des eaux pluviales
d’allure horizontale posée sur le revétement d’étanchéité.
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3.3.10 Evacuation des eaux pluviales

Fournitures et moyens nécessaires et mise en ceuvre d’un nouveau réseau d’évacuation des eaux
pluviales, prestation comprenant :

Les tuyaux de descente et collecteur en zinc de 0,65 mm d'épaisseur minimale et de diametre
approprié, aspect naturel, conformes a la norme frangaise NF P 36-403, y compris tous les accessoires
nécessaires tels que colliers, coudes, boulons, soudures, etc.

Le percement de mur existant et fourreau nécessaire.

La boite a eau en zinc de 0,65 mm d'épaisseur minimale, aspect naturel, avec grille pare-feuille, trop
plein et naissance.

Les terrassements et remblais nécessaires, le regard pied de chute en béton préfabriqué avec tampon
béton, la tranchée, la canalisation enterrée en PVC de diamétre approprié, toutes sujétions de
raccordement sur regard existant et tous raccords de revétement et/ou espace vert en finition.

Localisation :
Evacuation des eaux pluviales du gymnase mitoyen, en remplacement des descentes existantes contenant
de I'amiante, par:

Descentes verticales depuis chagque naissance existante.

Collecteur d’allure horizontale le long de la facade du gymnase, y compris traversée au droit de la téte
de mur existante.

Descente verticale, y compris regard pied de chute.

Réseau en tranchée et raccordement sur existant.

3.3.11 Lanterneaux d’éclairage zénithal

Fourniture et pose de lanterneaux d’éclairage zénithal, constitués chacun :

D’une costiere droite en tole d’acier galvanisé laquée intérieure RAL 9010, de hauteur adaptée aux
relevés d'étanchéité et isolée parisolant bitumé de 30 mm d’épaisseur permettant la soudure directe
du relevé d’'étanchéité.

D’un cadre dormant en profilé aluminium a rupture de pont thermique, avec joint EPDM a double
levre.

D’un remplissage en polycarbonate alvéolaire (PCA) de 16 mm d’épaisseur avec microbilles de verre
(Pearl Inside).

D’un barreaudage fixe (tubes 15 x 15 mm) en aluminium laqué RAL 9010 antichute 1200 joules.

Caractéristiques :

- Dimensions de la trémie._ : Dito existant.
- Urcnu_ 01,7 W/m2K.
- Urcinstallé.________ 01,5 W/mZK.

Du type “BLUESTEEL RPT FIX” de la société BLUETEK ou équivalent.
Mise en ceuvre conforme aux recommandations du fabricant.

Localisation :
En lieu et place des lanterneaux existants déposés, apres démolition des reliefs en béton.
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3.3.12 Lanterneau de désenfumage

Fourniture et pose d’un lanterneau de désenfumage certifié CE (conformes a la norme francaise NF EN
12101-2) et NF DENFC (conformes a la norme frangaise NF S 61-937-1), fonctionnant en ouverture et
fermeture actionnées depuis le sol, constitué :

D’une costiere droite en tole d’acier galvanisé laquée intérieure RAL 9010, de hauteur adaptée aux
relevés d'étanchéité et isolée parisolant bitumé de 30 mm d’épaisseur permettant la soudure directe
du relevé d’étanchéité.

D’un cadre dormant et d’un cadre ouvrant en profilé aluminium a rupture de pont thermique, avec
joint EPDM a double levre.

D’un remplissage en polycarbonate alvéolaire (PCA) de 16 mm d’épaisseur avec microbilles de verre
(Pearl Inside).

D’un barreaudage fixe (tubes 15 x 15 mm) en aluminium laqué RAL 9010 antichute 1200 joules.

D’un systeme d’ouverture-fermeture par vérin pneumatique monté sur traverse centrale, avec
amortisseur fin de course, dispositif de verrouillage en téte de vérin (position d’attente) et
contacteurs de positions.

D’un raccordement au Dispositif de Commande Manuel (DCM) existant conservé.

Caractéristiques :

- Dimensions de la trémie_ : Dito existant.
- Surface géométrique : 1,00 m?

- Urchu 01,6 W/m2K

Du type “BLUESTEEL RPT Pneumatique” de la société BLUETEK ou équivalent.
Mise en ceuvre conforme aux recommandations du fabricant.

Localisation :
En lieu et place du lanterneau de désenfumage existant déposé, apres démolition des reliefs en béton.




