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 GENERALITES 
 
 

1.1 OBJET  
 

Le présent document a pour principal objet de fixer les modalités techniques à respecter pour la fourniture et la 
mise en œuvre des matériaux et composants nécessaires dans le cadre du lot ventilation pour les travaux de 
rénovation des vestiaires du gymnase de l’INP à Toulouse. 

 
 

1.2 PRESENTATION DU SITE ET DES INSTALLATIONS  
 

*Localisation : 
 

L’opération concernant la mise en place d’une installation de traitement d’air pour le Gymnase de l’INP est située 
au sis 6 allée, Émile MONSO à Toulouse (31029) : 
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*Gymnase INP :  
 

Le Gymnase de l’INP de Toulouse est un ensemble de plusieurs bâtiments (encadré en rouge) sur un niveau, 
composé de :  
- Nouvelle extension (encadrés en vert ci-dessous). 
- Gymnase d’origine (encadré en bleu ci-dessous).  
 
Les locaux à pollution spécifique sont localisés dans l’encadré en cyan (sanitaires, vestiaires, laverie…). Cette zone 
est la partie concernée par la présente mission pour le remplacement des installations de ventilation.  

 
 

 
 
 

Ci-dessous le plan du RDC des vestiaires du gymnase :  
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NOTA : 
Certains locaux n’occupent plus la fonction définie sur le plan, ni les surfaces identiques, comme :  
- L’espace bureau en laverie. 
- Chaufferie + Local matériel en salle de musculation. 
 
Les plans PRO ont été mis à jour avec la configuration actuelle des locaux. 

 

1.3 ORGANISATION DES TRAVAUX 
 
Les travaux seront réalisés en une seule phase, en site occupé. 
 

1.4 CLASSEMENT DU BATIMENT 
 
Le Gymnase d’origine est un ERP avec un effectif inférieur à 100 personnes d’un seul niveau de plain-pied.  

 

1.5 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans de projet et ne présente aucun 
caractère limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni 
réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achèvement des ouvrages, et ce, quelles que 
soient les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres. 

 
Les travaux dus par le titulaire du présent lot sont : 
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- Pour les plafonds suspendus modulaires, ceux visés au “3.1” de la NF DTU 58.1 P2 : 
✓ les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, la vérification de l'ossature et des 

matériaux choisis conformément aux prescriptions réglementaires, notamment à celles relatives aux 
risques d'incendie et de panique, de sismicité et aux prescriptions contractuelles de résistance, 
d’adaptation à l’hygrométrie des locaux et d’isolations thermique et acoustique, 

✓ la fourniture et la pose des ossatures métalliques, des dispositifs de suspension et de la fixation à la 
structure porteuse ; le rebouchage des percements et engravures restant apparents après pose, 

✓ la fourniture et la pose des éléments d’habillage (panneaux, bandes, bacs ou autres) constituant le plafond 
proprement dit avec leur système de fixation d’accrochage éventuel sur l’ossature, (clips, épingles...), 

✓ l'exécution des feuillures ou découpes sur les éléments d’habillage, 
✓ l'enlèvement des gravois, déchets, débris et emballages de l'entrepreneur. 

- Pour les travaux de peinture, ceux visés au "3.1" de la NF DTU 59.1 P2 et ceux mentionnés en gras ci-dessous 
et spécifiques au projet (dispositions particulières du présent CCTP) : 
✓ la reconnaissance des subjectiles, tels qu'ils sont définis à l'Article 5 de NF DTU 59.1 P1-1 (CCT), et au 

paragraphe 4.3.1 de NF DTU 59.1 P2 (CCS), 
✓ la fourniture des produits propres à l'exécution des travaux, 
✓ la fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les échafaudages, 
✓ la mise en peinture des surfaces de référence et éprouvettes mobiles en conformité avec les prescriptions 

des paragraphes 7.3.1 et 7.3.2 de NF DTU 59.1 P1-1 (CCT), 
✓ l'application des produits définis dans NF DTU 59.1 P1-2 (CGM) suivant prescriptions du NF DTU 59.1 P1-1 

(CCT) et du présent CCTP concernant l'état de finition, l'aspect mat, satiné, brillant, lisse, finement poché, 
poché, ou structuré, et les coloris, 

✓ les travaux à caractères décoratifs tels que définis dans l’annexe A de la NF DTU 59.1 P2 pour les 
chantiers particuliers (soit par pièces et/ou circulations : 1 couleur pour le plafond, 2 teintes maximum 
sur les murs et 1 teinte maximum sur les menuiseries), 

✓ le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention du peintre. 
- La fourniture des documents utiles à la constitution du DOE et du DIUO. 
 
NOTA : liste non exhaustive, le présent lot devra réaliser les travaux préconisés au chapitre 3 "DESCRIPTION DES 
TRAVAUX" du présent document.  

 
 

1.6 LIMITES DE PRESTATIONS 
 

Les limites de prestations sont : 
 

- Lot 2 Ventilation/Electricité : 
- Consignation et dépose des luminaires existants 
- Fourniture et pose des downlights 

 
- Lot 3 Second œuvre : 

- Réservation pour pose des downlights 
 

1.7 OBLIGATION DE L’ENTREPRISE 
 
L’entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement des 
travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance complète des sujétions consécutives à 
l’exécution des travaux envisagés. 
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L’entreprise est censée avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces constituant le dossier, dont elle accepte 
toutes les dispositions, de l’importance et de la nature de ses travaux et de ceux des autres corps d’état. 
 
Du fait de ses connaissances professionnelles, elle reconnaît avoir pallié les erreurs, omissions ou oublis des 
documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ; ou tout au moins avoir émis 
des réserves et ou posé les questions nécessaires à la maîtrise d’œuvre, et ce par écrit contre reçu dûment 
enregistré. 
 
De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les pièces écrites et graphiques, ce sont toujours les 
dispositions les plus contraignantes techniquement et financièrement qui seront appliquées. 
 
Son offre et son acte d’engagement, l’engagent irrémédiablement et elle ne saurait prétendre à quelque 
indemnité que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’omissions ou d’oublis, dans les documents qu’elle a fournis et 
qui lui ont été fournis. 
 
Elle devra la réalisation des études, notes de calculs, plans, détails et calepins nécessaires à l’exécution de ses 
travaux ainsi qu’à la demande du maître d’œuvre. 
 
La maîtrise d’œuvre n’a qu’une mission de conception sans mission d’études techniques, aussi, l’entreprise doit 
assumer et assurer les études complètes et nécessaires à la conception et à la réalisation de ses ouvrages, tant en 
ce qui concerne la conception technique que la charge financière qui en résulte. 
 
Elle devra la réalisation grandeur nature d’échantillons et fourniture de documentation technique, autant que 
nécessaire à la demande du Maître d’œuvre. 
 

1.8 INTERPRÉTATION DU C.C.T.P 
 
L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et sujétions indispensables au parfait achèvement des ouvrages 
suivant les règles de l'art, même si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P. 
 
- De la même manière, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi 

qu'au présent C.C.T.P, quand bien même diverses indications de détail ne seraient pas précisées, 
l'entrepreneur reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux éventuelles 
imprécisions du document fourni. 

- L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots ou 
concessionnaires réseaux, afin de convenir avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne 
la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des pièces des dossiers des 
autres corps d'état, et ne pourra, en aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultées ou 
de les ignorer. 

- L'entrepreneur est réputé connaître la nature du terrain et l'emplacement du chantier, ainsi que les 
possibilités d'accès, les disponibilités en eau et en énergie, etc., et plus généralement, les conditions locales 
du site où seront exécutés les travaux. 

- Par ailleurs l'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les côtes des 
documents graphiques et signaler au Maître d'œuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le 
rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer. 

 
En cas d’absence ou d’oubli de la part de l’entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu 
pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entraînent pour tous les corps d’état. 
 
Avant l’établissement de son offre, l’entreprise devra se reporter aux pièces communes du présent projet. 
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 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
Le titulaire du présent lot doit, pour ses études d’exécution et pour la réalisation de ses travaux, se conformer à 
l’ensemble des textes législatifs, réglementaires et techniques en vigueur, et plus particulièrement (liste non 
exhaustive) : 
- A la norme française NF DTU 58.1 (Indice de classement : P 68-203), partie 1-1 (Cahier des Clauses 

Techniques), partie 1-2 (Critères Généraux de choix des Matériaux) et partie 2 (Cahier des Clauses Spéciales) 
de juin 2019 (Travaux de bâtiment – Plafonds suspendus modulaires). 

- A la norme française NF DTU 59.1 (Indice de classement : P 68-203), partie 1-1 (Cahier des Clauses 
Techniques), partie 1-2 (Critères Généraux de choix des Matériaux) et partie 2 (Cahier des Clauses Spéciales) 
de juin 2019 (Travaux de bâtiment – Revêtements de peinture). 

- A l’ensemble des documents cités en référence dans les normes NF DTU visées ci-dessus. 
- A l’arrêté du 25 juin 1980, modifié et complété, portant approbation des dispositions générales du règlement 

de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
- Aux Avis Techniques (ATec) et/ou aux Documents Techniques d’Application (DTA) des procédés innovants 

employés. 
- Aux recommandations des fabricants. 

 

2.2 PRESTATIONS DE L'ENTREPRISE 
 

2.2.1 Qualification de l’entreprise 
 
L'entrepreneur devra être au moins titulaire des qualifications citées au CCAP du marché, pour rappel 
concernant ce lot : 
 
- Qualibat 6111 - Peinture et ravalement (Technicité courante) 
- Qualibat 6611 - Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (Technicité courante) 

 
Il joindra à son offre une liste de références concernant les installations précédemment réalisées par ses 
soins 
 

2.2.2 Documents à remettre par l’entrepreneur 
 

 A la remise de l'offre 
 
L'entrepreneur devra présenter un dossier technique comprenant les éléments suivants : 
 
- Une notice descriptive et explicative des installations proposées 
- Le bordereau quantitatif estimatif détaillé avec tous les prix unitaires en respectant le cadre 

établi par le Bureau d'Etudes. Ces prix unitaires s’entendront comprenant la fourniture, la 
main d’œuvre de manutention et de pose, les essais et réglages, les travaux accessoires, les 
frais généraux et aléas de toutes sortes ainsi que toutes sujétions implicites au marché.  

- Les quantités seront clairement mentionnées et les postes jugés oubliés seront mentionnés 
séparément.  

- Dans le cas où la marque et le type de produit seraient différents du présent CCTP, 
l'entrepreneur fournira une nomenclature des produits proposés avec leurs principales 
caractéristiques. 
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L’entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance des CCTP et CDPGF de tous les autres corps 
d’état et des pièces générales. 
L’entreprise ne pourra invoquer un oubli du dossier de consultation pour se dispenser de 
quelque fourniture que ce soit, qui serait nécessaire au fonctionnement de l’installation. En 
conséquence, l’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions des plans 
ou devis puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état ou faire l’objet 
d’une demande d’augmentation de prix. 
 

2.2.1 Planning 
 
Les entreprises fourniront pendant la période de préparation du chantier un planning détaillé, daté à 
partir de l’ordre de service du Maître d’Ouvrage, de l’exécution de leurs travaux. 
Ils fourniront également, le nombre d’heures de travail du chantier correspondant à leur lot. 
 
L’entrepreneur sera tenu de prendre contact, au moment jugé opportun par lui, avec les autres 
entreprises adjudicataires pour que le déroulement de son intervention s’intègre sans problème dans le 
planning et donner les diverses sujétions que son lot entraîne sur les autres corps d’état. 

 

2.2.1 Protection des ouvrages, nettoyage 
 
L’entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages par tout moyen de son choix, que ce soit contre 
les intempéries, la détérioration par la chute d'objets, le vol, etc. 
Elle aura également à sa charge la remise en état au cours du chantier des moyens de protection. 
L'entreprise devra, à ses frais, le remplacement de tout matériel détérioré ou disparu en cours de chantier. 
Ce remplacement pourra être effectué à la mise en service de l'installation. 
 
En cours de chantier, chaque entrepreneur devra toujours immédiatement après exécution de ses 
travaux, procéder à l‘enlèvement des gravois de ses travaux et au balayage des locaux. 
 
Avant la mise en service, pour la réception, il sera réalisé par l’entrepreneur les nettoyages permettant 
de faire disparaître les tâches de peinture, d’huile, de plâtre, de ciment… 
Les produits employés et les moyens de mise en œuvre devront être adaptés et ne pas provoquer 
d’altération sur les ouvrages. 
 

2.3 QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET MATÉRIELS 
 

Tous les matériaux utilisés devront être conformes aux normes françaises (AFNOR). 
Les mises en œuvre de matériaux devront être conformes aux prescriptions et règles en vigueur. 
 
Si pour une raison quelconque, un matériau ou un procédé de construction ne se rattache pas à une norme ou un 
avis technique, le Maître d'Ouvrage, sur avis de son bureau de contrôle, sera seul juge de son emploi. 
Dans tous les cas, les matériaux utilisés seront neufs et de premier choix. 
 
Avant toute opération d'approvisionnement et de mise en œuvre, l'entrepreneur sera tenu de soumettre à 
l'agrément préalable du Maître d'Œuvre : 
- La liste des matériaux qu'il se propose d'employer. 
- Pour chacun d'eux, l'indication de sa provenance, ses caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques 

attestées par un laboratoire agréé et permettant de vérifier sa conformité aux normes. 
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L’ensemble des matériaux et matériels mis en œuvre devra satisfaire aux divers décrets, arrêtés, concernant la 
classification des matériaux, d’après leur comportement au feu. 
Il est expressément souligné qu’aucune dérogation ne sera accordée sur les chantiers. En cas d’insuffisance ou de 
non-conformité, les matériels incriminés seront refusés. 
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 DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

3.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX SUR LES PLAFONDS 
 

3.1.1 Dépose des plafonds existants 
 
Dépose de plafonds en plaques de plâtre, prestation comprenant la dépose des plaques, des isolants 
éventuels et des ossatures métalliques et l’évacuation des gravats en décharge contrôlée. 
 
Localisation : 
Dans le vestiaire + douche PMR et la laverie, y compris dégagement commun. 
Dans le hall. 
Dans les sanitaires dames et hommes, y compris partie du dégagement entre cloison et poteaux. 
 

3.1.2 Plafonds en dalles 600 x 600 
 
Fourniture et mise en œuvre de plafonds suspendus constitués : 
- De cornières de rives, en acier laqué blanc. 
- D'une ossature apparente de largeur de semelle 24 mm, composée de suspentes, de porteurs et 

d’entretoises, l’ensemble en acier laqué blanc. 
- De panneaux à bords droits (bords A selon NF EN 13964) de 600 x 600 x 15 mm, en laine minérale 

avec liant et charge (« wet felt ») avec surface revêtue d’un voile acoustique non directionnel blanc 
et lisse recouvert d’une peinture. 

Caractéristiques : 
- Réaction au feu       : A2-s1, d0 
- Absorption acoustique      : αw = 1,00 
- Emissions dans l’air intérieur      : classe A+ 
Du type “ADAGIO ALPHA+ BOARD” de la société KNAUF CEILING SOLUTIONS ou équivalent. 
Mise en œuvre conforme à la norme française NF DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant. 
 
Localisation : 
Dans le hall. 
 
 

3.1.3 Plafonds en dalles hygiènes 600 x 600 
 
Fourniture et mise en œuvre de plafonds suspendus constitués : 
- De cornières de rives en acier spécialement traité de haute résistance à la corrosion niveau C3 selon 

NF EN ISO 12944-2 et laqué blanc. 
- D’une ossature apparente, en acier spécialement traité de haute résistance à la corrosion niveau C3 

selon NF EN ISO 12944-2 et laqué blanc, composée de suspentes réglables tous les 1,20 m maximum, 
d’écarteurs et de profils porteurs et d’entretoises T15. 

- De panneaux blancs à bords droits (bords A) de 600 x 600 x 19 mm, composé de laine minéral revêtue 
d’un voile facilitant le nettoyage et permettant le nettoyage sous pression. 

- De clips anti-soulèvement. 
Caractéristiques : 
- Réaction au feu      : A2-s1, d0 
- Absorption acoustique     : αw = 0,90 
- Emissions dans l’air intérieur                  : classe A+ 
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Du type ‟THERMATEX AQUATEC” de la société KNAUF ou équivalent. 
Conception et mise en œuvre du plafond conformes à la norme française NF DTU 58.1 et aux 
recommandations du fabricant. 
 
Localisation : 
Dans le vestiaire + douche PMR et la laverie, y compris dégagement commun. 
Dans le hall. 
Dans les sanitaires dames et hommes, y compris partie du dégagement entre cloison et poteaux. 
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3.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE 
 

3.2.1 Peinture satinée sur plafonds 
 
Fournitures et moyens matériels nécessaires et exécution des travaux de revêtements de peinture sur 
plafonds existants pour un état de finition B (conforme à la NF DTU 59.1 P1-1), prestation comprenant : 
- Les travaux préparatoires nécessaires sur supports anciens à base de plâtre ou de liant hydraulique 

et de maçonnerie : grattage des parties non adhérentes, lessivage ou lavage pour repeindre ou 
détapissage, ouverture des fissures, une première couche d’impression à base de résines alkydes et 
acryliques (Famille 1 – Classe 7b2 4a), rebouchage avec ou sans calicot et réparation, raccords 
d'enduits, enduisage, ponçage, époussetage et une seconde couche d’impression à base de résines 
alkydes et acryliques (Famille 1 – Classe 7b2 4a). 

- L’application d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition de peinture laque acrylique 
satinée en phase aqueuse (Famille 1 – Classe 7b2). 

Caractéristiques de l’impression et de la peinture : 
- Résistance à l’abrasion humide (peinture)    : classe 1 
- Teneurs maximales en COV (impression & peinture)   : 1 g/l & 2 g/l  
- Emissions dans l’air intérieur      : classe A+ 
- Label environnement       : ECOLABEL & EXCELL Zone verte 
- Teintes        : au choix dans le nuancier 
Du type “ELYOPUR IMPRESSION” (impression) et “ELYOPUR LAQUE SATIN” (peinture) de la société 
SEIGNEURIE ou équivalent. 
 
Localisation : 
Dans la salle de musculation et dans les vestiaires et douches dames et hommes. 
 

3.2.2 Peinture satinée sur parois verticales 
 
Fournitures et moyens matériels nécessaires et exécution des travaux de revêtements de peinture sur 
parois verticales existantes pour un état de finition B (conforme à la NF DTU 59.1 P1-1), prestation 
comprenant : 
- Les travaux préparatoires nécessaires sur supports anciens à base de plâtre ou de liant hydraulique 

et de maçonnerie : grattage des parties non adhérentes, lessivage ou lavage pour repeindre ou 
détapissage, ouverture des fissures, une première couche d’impression à base de résines alkydes et 
acryliques (Famille 1 – Classe 7b2 4a), rebouchage avec ou sans calicot et réparation, raccords 
d'enduits, enduisage, ponçage, époussetage et une seconde couche d’impression à base de résines 
alkydes et acryliques (Famille 1 – Classe 7b2 4a). 

- L’application d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition de peinture laque acrylique 
satinée en phase aqueuse (Famille 1 – Classe 7b2). 

Caractéristiques de l’impression et de la peinture : 
- Résistance à l’abrasion humide (peinture)    : classe 1 
- Teneurs maximales en COV (impression & peinture)   : 1 g/l & 2 g/l  
- Emissions dans l’air intérieur      : classe A+ 
- Label environnement       : ECOLABEL & EXCELL Zone verte 
- Teintes        : au choix dans le nuancier 
Du type “ELYOPUR IMPRESSION” (impression) et “ELYOPUR LAQUE SATIN” (peinture) de la société 
SEIGNEURIE ou équivalent. 
 
Localisation : 
Dans la salle de musculation et dans les vestiaires et douches dames et hommes. 
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Dans le vestiaire + douche PMR et la laverie, y compris dégagement commun. 
Dans les sanitaires dames et hommes, y compris partie du dégagement entre cloison et poteaux. 
 

3.2.3 Nettoyage final 
 
Fournitures, moyens matériels nécessaires et exécution, par deux fois (avant les OPR et nettoyage après la levée 
des réserves), d’un nettoyage général de tous les espaces et de tous les locaux, prestation comprenant 
notamment (liste non exhaustive) : 
- Dépoussiérage soignée par aspiration mécanique de tous les sols. 
- Nettoyage des luminaires et appareillages électrique. 
- Nettoyage des menuiseries (bois et/ou métallique) et des ouvrages de serrurerie extérieurs, toutes faces. 
- Lavage des miroiteries et appareils sanitaires. 
- Nettoyage de toutes les peintures. 
- Nettoyage des revêtements de sols, des joints, des plinthes, etc… 
- Lavage de toutes les faïences. 
- Lavage des menuiseries intérieures, aux deux faces. 
- etc… 
 
Localisation : 
Nettoyage de tous les locaux et dégagements impactés par les travaux. 

 

3.3 DIVERS 
 

3.3.1 Travaux en site occupé  
 

Les travaux étant à réaliser lorsque le site est occupé, le présent lot réalisera ses travaux de manière à 
perturber le moins possible les activités au sein du gymnase. Pour ce faire, il sera notamment demandé à 
l’entreprise de :  
- Planifier les travaux en collaboration avec les responsables du site et les divers utilisateurs. 
- Tenir informé les responsables du site des éventuelles coupures et consignations nécessaires aux 

travaux et des conséquences précises que celles-ci auront sur le fonctionnement du site. 
- Demander des permis feu au responsable du site selon la nécessité. 
 

3.3.2 Études exécution 
 
Les études d’exécution sont à la charge de l’entreprise. 
 
La mission confiée par le Maître d’Ouvrage à la Maîtrise d’Œuvre ne comporte pas les études techniques : 
en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maîtrise 
d’Œuvre. 
 
L’entreprise fournira au Visa du Maître d’Ouvrage, Maître d’Œuvre et Bureau de Contrôle tous les plans 
(EXE, PAC) nécessaires à la bonne définition de ses ouvrages et notamment : 
- Plans d’exécution. 
- Notes de calculs justificatives des matériels à mettre en œuvre. 
- Plans de réservations. 
- Tous documents demandés par le Maître d’œuvre 

 

3.3.3 Fin de chantier 
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À la fin du chantier et pour la réception des travaux, une formation du personnel de maintenance sera 
prévue. 
 
Il sera remis par l’entreprise conformément aux prescriptions du chapitre 2 : 
- Les études EXE. 
- Les DOE. 
- Toutes les notices et documentations des équipements mis en œuvre (DIUO). 

 


