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Xabri vélo

Clôture à panneaux rigides
AXIS C de chez Dirickx ou équivalent
ht=1,60m
+ Soubassement béton préfabriqué
ht=0.50m

Clôture à panneaux rigides
AXIS C de chez Dirickx ou équivalent
ht=1,60m
+ Soubassement béton préfabriqué
ht=0.50m

Clôture à panneaux rigides
AXIS C de chez Dirickx ou équivalent
ht=1,60m
+ Soubassement béton préfabriqué
ht=0.50m

Clôture à panneaux rigides
AXIS C de chez Dirickx ou équivalent
ht=1,60m
+ Soubassement béton préfabriqué
ht=0.50m

Clôture à panneaux rigides
AXIS C de chez Dirickx ou équivalent
ht=1,20m

Clôture à panneaux rigides
AXIS C de chez Dirickx ou équivalent
ht=1,20m

Révision de clôtures
à panneaux rigides

Révision de clôtures
à panneaux rigides

Portail coulissant automatisé
la=6,00ml ; Ht=2,00m
ALLIX de chez Dirickx ou équivalent

Portail 1 vantail manuel
la=1,00ml ; Ht=2,00m
ALLIX de chez Dirickx ou équivalent

Portail 2 vantaux manuel
la=3,00ml ; Ht=1,20m
ALLIX de chez Dirickx ou équivalent

Portail 1 vantail manuel
la=1,00ml ; Ht=1,20m
ALLIX de chez Dirickx ou équivalent

Boucle magnétique
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Date de création
affaire

Phase

0
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Maitre d'Ouvrage

Type de document

Lot

Emetteur

Etabli par

Imm. GDSD - Quartier la Lézarde

Colin Nord - 97170 PETIT-BOURG

contact@vrdconceptcaraibes.fr

Numéro du plan Echelle

Nom du plan

G

VILLE DES ABYMES

DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

OCTOBRE 2021

VRD6011 1/250

Première diffusion09/11/2021

CENTRE DE PERMIS DE CONDUIRE

RAIZET - ABYMES

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Préfet de la région Guadeloupe

At. d'Architecture Luc Martz & associés
Impasse Dorocant Besson

97 139 - LES ABYMES

martz@wanadoo.fr

VRD CONCEPT CARAÏBES

PRO

VRD

CLÔTURES

Localisation

AVP V2 - Modif. structure piste + suppression PR22/12/2021

PRO V115/05/2023

PRO V2 - +/-0,00 BAT à 6,20ngg03/07/2023

PRO V3 - BAT 6,20ngg + optimisation remblai22/05/2024

PR4 V4 - Rajout du bassin de rétention25/07/2024

PRO V5 - Bassin de rétention à 210m311/03/2025

PRO V6 - Emprise plateforme bâtiment 03/10/2025


