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1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
1.1 GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières n'est pas limitatif et comprend implicitement l'ensemble des travaux nécessaires au 
parfait achèvement de l'ouvrage suivant les règles de l'art, les normes et la réglementation en vigueur au moment de sa réalisation.
L'entrepreneur du présent lot est tenu de se conformer au Cahier des Clauses Communes à tous les corps d'état.

1.2 TEXTES REGLEMENTAIRES 
Les ouvrages indiqués ci-dessous sont applicables dans leur édition la plus récente.

1.2.1 DTU
Cloisons - Faux plafond

- DTU 20.11 Isolant non hydrophile.
- DTU 23.1  Panneaux complexes.
- DTU 25.1  Enduits intérieurs en plâtre.
- DTU 25.221 Plafond constitué par un enduit armé plâtre.
- DTU 25.222 Plafond fixe : plaques de plâtre à enduire.
- DTU 25.232 Plafond suspendu : plaques de plâtre à enduire.
- DTU 25.31 Ouvrages verticaux de plâtrerie.
- DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre.
- DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - Plaques de     parement en plâtre 
isolant.
- DTU 36.5  Mise en œuvre menuiseries extérieures
- DTU 39.1  Travaux de miroiterie 
- DTU 57.1  Planchers surélevés.
- DTU 58.1  Plafond suspendu.

1.2.2 Normes Françaises
Cloisons - Faux plafond
- NFA 50 - 57   Aluminium et alliage d'aluminium
- NFA 91.401 à 91.450 Anodisation de l'aluminium
- NFB 12    Plâtre.
- NFB 20    Fibres minérales.
- NFB 32.500   Vitrage de sécurité
- NFB 54    Panneaux de fibres de bois - Panneaux de particules - Contre-plaqués.
- NFE 85    Echelles.
- NFP 67    Planchers surélevés.
- NFP 68.203   Plafonds suspendus.
- NFP 71    Enduits intérieurs en plâtre.
- NFP 72.202 - 72.203 et 74.201.1  Plaques de plâtres, ouvrages en plaque de parement en plâtre, doublage 
        carreaux en plâtre, mortier à base de plâtre, ...
- NFP 72.301 - 72.321 Carreaux de plâtre.
- NFP 73.201 et 73.301 Eléments en staff et stuc.
- NFP 75.101 et 75.102 Isolant thermique.
- NFP 78.303   Verre feuilleté.
- NFP 93 et NFS 71  Echafaudages de service, échafaudages roulants, équipements de chantier...
- NF EN 13.501-1   Arrêté du 21 novembre 2002 ; réaction au feu
- Cahier de prescriptions techniques CPT " collage revêtements muraux " dernière édition.
- Cahiers du CSTB - CTICM et REEF
- Avis techniques des procédés et décisions de la Commission Technique de l'AFAL
- Règles Antilles du Bureau VERITAS - dernière édition.

Menuiserie 
- NFP 23-201.1 Menuiserie bois - Partie 1 : cahiers des clauses techniques
- NFP 23-201.2 Menuiserie bois - Partie 2 : cahiers des clauses spéciales 
- NFP 23-301  Menuiserie bois - bloc portes palières - caractéristiques générales 
- NFP 23-501 / 23-502 Menuiserie bois - bloc porte pare flamme 
- NFP 20-301  Serrurerie
- NFP 20-320  Portes et blocs portes
- NFP 24-203.1 (DTU 37.1)  Menuiserie métallique
- NFP 72-201.4 (DTU 25.42) Ouvrages de doublages et habillages en complexes et sandwich, plaque de 
      parement de plâtre 
- NFP 74-201 (DTU 59) Peinture (article 133) protection des aciers.
- Règles BF 88 (DTU P92-703)  Méthode de justification pour le calcul de la résistance au feu + ERRATUM 
       (sept 1988) - NFA35 Produits sidérurgiques.
- NFA91  Revêtements métalliques - Protection des accessoires de fixation.
- NFB 32  Verres plans.
- NFB 50  Bois - Généralités.
- NFB 51  Bois et panneaux : méthodes d'essais.
- NFB 52.001 Utilisation du bois dans la construction.
- NFB 54  Bois, produits demi fini (parquets, lambris, panneaux).
- NFE 25 et 27 Eléments de fixation.
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- NFE 85  Echelles.
- NFP 01.012 et 01.013  Dimensions des garde-corps et essais.
- NFP 06.001 Définition des efforts à appliquer aux garde-corps par leur dimensionnement.
- NFP 21  Structures en bois, règles d'utilisation du bois dans les constructions.
- NFP 23.305 Spécifications techniques des fenêtres, portes fenêtres et châssis fixe bois.
- NFP 26  Quincaillerie dont NF EN 14637 : système de retenue contrôlée électriquement pour blocs     portes 
coupe-feu ou pare fumée.
- NFP 34  Eléments métalliques galvanisés.
- NFP 78.303 Vitrerie - Miroiterie.
- NFP 85.301 Joint, profilé en caoutchouc (label EPDM).
- NFP 92.507 - 92.512 et 92.703 Essais de réaction et classement au feu des matériaux.
- NFP 93 et NFS 71 Equipements de chantier, échafaudages, sécurité. 
- NFX 10.011 Résistances de matériaux. 
- NFX 40.500  Protection du bois dans la construction.
- NFX 40.501 Protection contre les termites.
- NFX 40.505 et NFX 41 Produits de préservation du bois.

1.2.3 Autres 
- Avis technique AT (GS10 et GS2) : Cloisons sèches.
- Spécifications contenues dans l'ouvrage "sécurité contre l'incendie" J.O. brochure n° 1011.
- Cahier des Prescriptions Techniques Générales pour travaux de menuiserie en bois - CSTB Cahier n° 173 -  extrait n° 18.
- Cahier CSTB n° 249.2 (supplément) : Mise en œuvre miroiterie - Vitrerie.
- " Règles professionnelles " du Syndicat National des Joints et Façades (S.N.J.F) en vigueur.
- Règles de caractéristiques thermiques des parois de construction.
- Circulaire Intermédiaire n°2007-23 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des ERP et des bâtiments  d'habitation.

1.3 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX CLOISONS FAUX PLAFOND
Il n'est nullement question ici de substituer le présent document à l'ensemble des normes mais simplement de rappeler à l'entreprise 
l'importance de traiter l'ouvrage avec des matériaux de première qualité, sains, propres et enfin aptes à remplir les conditions nécessaires à 
une réalisation soignée.
Les matériaux manufacturés devront avoir obligatoirement reçu l'agrément du CSTB. Il appartient de ce fait à l'entreprise, d'en faire la preuve 
si elle lui était demandée.
Le stockage de tous les matériaux sera assuré avec soin et seront exclus de la construction tous ceux ne présentant pas les garanties 
requises, qu'ils soient destinés à être cachés ou non.
A tout moment de la construction, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire procéder à la démolition d'ouvrages exécutés avec des 
matériaux défectueux. Cette imposition étant sans appel, les sanctions seront prises dans l'intérêt strict et limité du Maître d'Ouvrage et de 
l'ouvrage même à réaliser.
La qualité et la mise en œuvre des matériaux seront telles que l'ensemble puisse recevoir une garantie décennale.

1.3.1 Profils 
Les rails de fixation, les profils porteurs, les entretoises de faux plafonds, les baguettes d'angles, etc. seront en acier galvanisé.

1.3.2 Suspentes 
Les tiges filetées seront en acier galvanisé. 
Leur fixation dans le support prendra en compte la spécificité de ce dernier.

1.3.3 Plaques de plâtres
Les plaques de parement en plâtre seront conformes à la norme NFP 72.302. 
Plaque de chez SINIAT de type PREGYWAB pour locaux forte hygrométrie.
Les matériaux devront répondre aux prescriptions du  chapitre 5.1 de la norme NFP 68.203.1 (DTU n° 58.1).

1.3.4 Plaques 60 x 60
Plaques 600 x 600 x 19 mm de type dalle CIRRUS BELEVED TEGULAR BLAND
Ossature Interlude système XL

1.3.5 Plaque 120 x 60
Plaques 1200 x 600 x 198 mm de type dalle PARAFON HYGIEN de chez Amstrong ou équivalent
Finition BOARD.
Code: 9702M
Classement A2-s1, d0
Ossature Prélude 24 XL

1.4 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX MENUISERIE BOIS
Il n'est nullement question ici de substituer le présent document à l'ensemble des normes mais simplement de rappeler à l'entreprise 
l'importance de traiter l'ouvrage avec des matériaux de première qualité, sains, propres, et enfin aptes à remplir les conditions nécessaires à 
une réalisation soignée.
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Les matériaux manufacturés devront avoir obligatoirement reçu l'agrément du CSTB. Il appartient de ce fait à l'entreprise, d'en faire la preuve 
si elle lui était demandée.
Le stockage de tous les matériaux sera assuré avec soin et seront exclus de la construction tous ceux ne présentant pas les garanties 
requises, qu'ils soient destinés à être cachés ou non.
A tout moment de la construction, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire procéder à la démolition d'ouvrages exécutés avec des 
matériaux défectueux. Cette imposition étant sans appel, les sanctions seront prises dans l'intérêt strict et limité du Maître d'Ouvrage et de 
l'ouvrage même à réaliser.
La qualité et la mise en œuvre des matériaux seront telles que l'ensemble puisse recevoir une garantie décennale.

1.4.1 Traitement anti-termites
En aggravation des prescriptions du chapitre 3.11 " Protection contre les attaques des insectes " de la norme NFP 23.201 (réf DTU n° 36.1), le 
présent marché comprend un traitement anti-termites des bois, panneaux contre-plaqués et panneaux de particules à mettre en œuvre dans 
les différents ouvrages.
Le traitement doit être effectué à l'usine de fabrication des menuiseries, après usinage, pour que toutes les faces soient imprégnées, qu'elles 
soient apparentes ou cachées après mise en œuvre.
Le mode de traitement est laissé à l'initiative de l'entreprise. Les produits de traitement doivent être choisis dans la liste des produits de 
préservation des bois dans la construction, chapitre V, classe C du fascicule " Produits de préservation des bois, marque de qualité CTB-F - 
Liste des produits homologués et fluide de l'utilisateur ".
L'entreprise devra s'assurer de la compatibilité entre les produits de préservation et les produits de protection complémentaires et de finition. 
En cas de doute, l'entreprise doit demander un engagement du fabricant des produits.
Il appartient à l'entreprise de justifier du traitement des bois. Faute d'avoir fourni ces justifications, le Maître d'œuvre se réserve la possibilité 
de faire exécuter des essais par le CTB ou le CTFT pour déterminer la présence du produit et la profondeur du traitement. Les démarches 
pour l'exécution de ces essais sont à la charge de l'entreprise ainsi que tous les frais, directs ou indirects en découlant, que les résultats 
soient favorables ou non à l'entreprise.

1.4.2 Bois 
La norme NFB 50.001 définit les appellations commerciales des essences utilisées. 
Les bois employés seront de catégorie dite " menuiserie commune " c'est-à-dire : bois sain, non échauffé, sans épaufrures ni flashs, nœuds 
sains de diamètre inférieur à 50 mm. L'emploi du bois d'aubier est interdit.
Ils seront traités contre les champignons, contre les insectes contre l'humidité. 
Ils seront d'humidité inférieure ou égale à 18 %.

La norme NF B 50-100 définit la durabilité des bois, les classes de risques sont les suivantes :
- 1T pour le mobilier intérieur,
- 2T pour les menuiseries intérieures,
- 3T pour les menuiseries extérieures.

1.4.2.1 Panneaux contre plaqués

Les classes de contre-plaqués à mettre en œuvre sont les suivantes :
- faces restant visibles, travaux soignés  : Classe A
- faces peintes ou plaquées  :   Classe II
- contre parement non visible  :   Classe II ou classe III
Ils seront traités contre les champignons, contre les insectes et contre l'humidité.
Les panneaux de contre-plaqués recevant un revêtement carrelage seront de la qualité " Marine " ou " Extérieur C.T.B.X ".

1.4.2.2 Panneaux de particules

Les panneaux destinés au plaquage doivent être titulaires du label CTB-P.
Ils seront traités contre les champignons, contre les insectes et contre l'humidité.
Les panneaux disposés dans des locaux où des risques d'humidité sont à craindre seront titulaires du label C.T.B.H.
Les panneaux recevant un revêtement carrelage seront de qualité C.T.B.H.

1.4.2.3 Plaquage bois

Ils seront constitués par des panneaux exempts de tous défauts, plaquage correctement jointé et appareillage de manière à réaliser un 
ensemble harmonieux.
Avant tout début d'exécution, l'entrepreneur devra présenter au Maître d'œuvre les échantillons de plaquage à mettre en œuvre.
Colle : bonne ou très bonne selon tableau de l'annexe 3 de la norme NFP 23.201

1.4.2.4 Quincaillerie

Les quincailleries seront de premier choix, en métal inoxydable et devront porter l'estampille SNFQ. Des échantillons seront soumis au Maître 
d'œuvre pour accord. 
Les fixations se feront au moyen de vis à têtes fraisées en acier inoxydable.

2 MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est établi sur la base d'une réalisation traditionnelle.
L'attention des entreprises soumissionnaires est attirée sur le fait qu'elles peuvent proposer divers modes de construction restant, bien 
entendu, compatibles avec l'aspect architectural du projet.
Un descriptif précis concernant le mode de construction proposé devra être joint à la remise des offres.
La structure et l'aspect des ouvrages dont la forme, la section ou le volume ont été déterminés en fonction de l'architecture, ne pourront être 
modifiés.
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Avant tout commencement d'exécution, la méthodologie retenue devra avoir reçu l'assentiment du concepteur et du Contrôleur Technique.
Tous les ouvrages à réaliser devront l'être avec un soin attentif et exécutés conformément aux plans concepteurs. Si une erreur de cote était 
décelée, l'entrepreneur devrait immédiatement en référer au Maître d'Œuvre. Aucune cote à l'échelle métrique ne devra être prise sur les 
plans.
En tout point et à tout moment dans la réalisation de l'ouvrage, le Maître d'Œuvre pourra demander des vérifications (prélèvements, 
échantillons, essais en laboratoire, etc.).
Tous ouvrages jugés défectueux par le Maître d'Œuvre devront être détruits et reconstruits, le jugement étant sans appel.

2.1 RECEPTION DES SUPPORTS
Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra réceptionner les supports. 

Il devra s'assurer que les parements verticaux sont parfaitement dressés, que les tolérances d'exécution des baies destinées à recevoir les 
menuiseries sont conformes.
Il devra également réceptionner le trait de niveau qui lui permettra de déterminer les jeux des ouvrants par rapport au sol fini. Il devra prévoir 
les dispositifs de manière à rattraper les tolérances d'exécution des ouvrages en contact avec les prestations des autres lots.
L'entrepreneur devra se rendre compte et s'assurer personnellement, sur le chantier, que les indications communiquées au lot Gros-œuvre 
(trous, scellements, feuillure, etc.) ont été suivies. Faute de quoi, il aura à exécuter lui-même les démolitions, réfections transformations de 
maçonneries nécessaires.
En cas de contestation, il appartiendra à l'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour la remise en état des ouvrages.

Nota : L'absence d'observation de l'entrepreneur prouve qu'il accepte sans réserve, les supports qui  lui sont fournis. Aucune réserve 
concernant les supports ne sera donc admise par la suite.

2.2 MISE EN OEUVRE DES CLOISONS
L'ensemble des travaux sera exécuté selon les règles de l'art et DTU intéressés.
L'entrepreneur protégera, avant intervention, les sols par tout système approprié et prendra toutes les précautions nécessaires à cet effet.
Le report du trait de niveau sur les parois finies, incombera également au présent lot.
La fixation des charges et le passage de gaines, seront soigneusement étudiés.
Les cloisons sèches et le doublage, seront mis en œuvre conformément aux instructions des fiches techniques des fabricants.
L'attention est spécialement attirée sur les précautions à prendre en ce qui concerne l'isolation acoustique, thermique et la sécurité incendie.

2.3 MISE EN OEUVRE DES FAUX PLAFONDS
La fixation des suspentes répondra aux prescriptions de l'article 632 de la norme NFP 68.203 (DTU 58.1) et sera réalisée par des chevilles à 
expansion et clous pistoscellés spéciaux avec pré perçage.
Les profilés métalliques de l'ossature recevront un traitement anticorrosion à chaque coupe.
Les profils de rives seront constitués de cornières métalliques de 30 mm minimum.
Dans le cas de faux plafonds en panneaux carrés ou rectangulaires, la pose se fera en deux interventions. La première pour placer l'ossature 
et quelques dalles pour assurer le contreventement, la deuxième pour la finition avec la mise en place des autres dalles, après passage du 
cuisiniste, du climatiseur et de l'électricien.
Les éléments supports en rive des murs, seront de profils conformes aux croquis joints au présent dossier et seront en tôle électro-zinguée 
pliée, laquée, au four de même coloration que les plaques de faux-plafond.
L'ossature et la fixation des pièces de raccordement, seront traitées de manière invisible.

L'entrepreneur doit tous les profils de recouvrement et de raccordement pour :
 - L'ensemble des éléments d'éclairage incorporé, qui est repéré sur le plan d'électricité,
 - L'ensemble des éléments incorporé, de ventilation et de conditionnement d'air qui sont repérés   sur les plans de 
climatisation.

2.4 PROTECTION DES OUVRAGES
Les éléments de planchers, de plafonds et de cloisons devront être stockés à l'abri des intempéries et des chocs. Tous les frais en découlant 
seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot. 
L'entrepreneur du présent lot devra assurer par tous les moyens à sa convenance, la protection de ses ouvrages en place contre les risques 
normaux en cours de travaux.
Il demeure responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception de ceux-ci.

2.5 TOLERANCES
Les tolérances définies par la norme NFP 68.203 s'appliquent.

2.6 FABRICATION DES MENUISERIES
Les assemblages seront tous de type mécanique (chapitre 4.121 de la norme NFP 23.201 - réf DTU n° 36.1).
Dans le cas où les ouvrages sont en plusieurs parties dans leur longueur, les bois aboutés doivent présenter une rigidité et une durabilité 
équivalentes à celles des bois d'un seul tenant. Les pièces de bois peuvent être exécutées en deux ou plusieurs parties collées sur chant ou à 
plat, sous réserve que les assemblages soient conformes à l'article 3.131.
Les assemblages à tenon et mortaise seront parfaitement ajustés. Le chevillage sera réalisé par chevilles en bois dur ou par chevilles 
métalliques.

Les menuiseries seront poncées :
 - feuillus peints ou vernis : ponçage 120.
 - résineux peints ou vernis : ponçage 80.
Sur les parements vus, les têtes de pointes et chevilles métalliques seront chassées sur une profondeur d'au moins 1 mm. Les traces de 
pointes seront bouchées pour les rendre invisibles et les têtes de vis seront bouchonnées.
Les raccordements de moulure seront à assemblage de type " à coupe d'onglet à la moulure ". La dissimulation des défauts et assemblages 
par mastic n'est pas autorisée. Par contre, la réparation au moyen de flipots correctement ajustés peut être admise sur autorisation du Maître 
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d'Œuvre.
Il sera porté un soin tout particulier à l'étanchéité entre bâtis dormant et maçonneries, entre parties mobiles et entre celles-ci et les dormants, 
en position fermée. L'entreprise du présent lot est responsable de l'étanchéité entre les éléments aluminium et les éléments bois.
Les entailles recevant une pièce de quincaillerie auront une profondeur supérieure de 1,5 mm à l'épaisseur de l'élément qu'elles reçoivent.
Les organes de rotation seront démontables.

2.7 DIMENSIONS
Le scellement sera exécuté par l'entrepreneur du présent lot au fur et à mesure de l'avancement des cloisons. Le menuisier assurera la mise 
en place, le calage et le réglage de ses ouvrages.
L'entrepreneur assurera la protection de ses ouvrages au moyen de barres d'écartement ou par tout autre moyen de son choix et demeurera 
responsable de la verticalité et de l'alignement des menuiseries.
Le calfeutrement ainsi réalisé est de type " humide " (mode 1 au sens du chapitre 5.322 de la norme NFP 23.201, réf DTU n° 36.1).

2.8 POSE DES MENUISERIES
Le scellement sera exécuté par l'entrepreneur du présent lot au fur et à mesure de l'avancement des cloisons. Le menuisier assurera la mise 
en place, le calage et le réglage de ses ouvrages.
L'entrepreneur assurera la protection de ses ouvrages au moyen de barres d'écartement ou par tout autre moyen de son choix et demeurera 
responsable de la verticalité et de l'alignement des menuiseries.
Le calfeutrement ainsi réalisé est de type " humide ".

2.9 PROTECTION DES OUVRAGES
En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie seront entreposés à l'abri de l'humidité et dans des conditions telles que leur 
qualité ne risque pas d'en être affectée.
Au cours de leur ajustement et après leur mise en place, toutes les menuiseries seront protégées (bandes adhésives, film plastique, ...).
Les parties abîmées, épaufrées qui apparaîtraient avant ou après montage pourront entraîner le remplacement aux frais du menuisier, des 
pièces endommagées, même si ces défauts ont été causés par les ouvriers des autres entreprises.
L'entrepreneur du présent lot devra assurer par tous les moyens à sa convenance, la protection de ses ouvrages en place contre les risques 
normaux en cours de travaux.
Il demeure responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception de ceux-ci.

2.9.1 Eléments en bois 
Tous les bois auront reçu avant pose un traitement insecticide et fongicide soit par trempage, soit par étuvage (traitement à cœur).
Les dormants, cadres, bâtis et huisseries seront livrés avec une couche d'impression (ouvrages peints) ou avec un vernis d'impression 
(ouvrages vernis).

2.9.2 Eléments métalliques
Tous les accessoires ou pièces métalliques corrodables recevront un traitement au chromate de zinc, en atelier.
Sur le chantier, immédiatement avant pose, une couche supplémentaire ou des retouches pourront être exigées. Les parties mobiles seront 
parfaitement graissées.

2.10 TOLERANCES
L'entrepreneur devra exactement les mesures de chacun des ouvrages et les exécuter en conséquence. Les tolérances définies par la norme 
NFP 23.201.2  s'appliquent.
Le Maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre pourraient refuser les ouvrages non exécutés rigoureusement aux cotes de leurs emplacements.

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Le titulaire du présent lot devra :
- La réalisation de tous les soffites et habillages nécessaires à la parfaite finition des ouvrages;
- La réalisation de toutes découpes, réservations, adaptations nécessaires à l'incorporation des éléments fournis par les autres corps 
d'état;
- La pose de tous les renforts fournis par les autres corps d'état;
- Le joint acrylique de jonction entre les murs et faux plafonds.

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER
Voir C.C.C

3.2 DOSSIER D'EXECUTION
Voir C.C.C

3.2.1  Dossier technique 

3.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Voir C.C.C
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3.3.1 DOE / Récolements

3.4 ACCES AU CHANTIER 
L'entrepreneur devra étudier avec soin les accès au chantier en tenir compte dans son offre.
Aucune réclamation financière ne pourra être prise en compte après remise de son offre de prix.

3.5 CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48 
Fourniture et pose de cloisons de distribution PREGYMETAL 98/48 de chez SINIAT ou équivalent.

Complexe composé :
 -D'une ossature métallique avec montants de 48 mm PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent (montants simples ou
 accolés suivant hauteur);
 -D'un assemblage de quatres plaques de PREGYDRO BA13 de chez SINIAT ou équivalent : classement au feu A2 -s1 - d0. ;
 -D'un isolant avec de la laine de roche d'épaisseur 45 mm de chez SINIAT ou équivalent.
 -Traitement des joints par bandes de renfort y compris les angles   ;
 -Enduisage par 3 passes et ponçage des joints ;
 -Compris protection en pied de cloisons (rail plastique)  pour les pièces humides;
 -Compris découpes des lots techniques ( plomberie, climatisation/VMC, électricité) ;
 -Compris renforts pour pose des équipements techniques (plomberie, climatisation / VMC et électricité).
 -Compris toutes sujétions de parfaite finition ;

Les cloisons sont destinées à être peintes.

La mise en oeuvre devra se faire conformément au DTU 25-41, au procès-verbal de résistance au feu et aux recommandations du fabricant.

Localisation :  L’ensemble des cloisons de distribution  de la salle d'interrogation, voir plans Architecte

3.5.1 Fourniture et pose cloisons hauteur 3.00

3.6 CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48  
Fourniture et pose de cloisons de distribution PREGYMETAL 72/48 de chez SINIAT ou équivalent.

Complexe composé :
 -D'une ossature métallique avec montants de 48 mm PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent (montants simples ou
 accolés suivant hauteur);
 -D'un assemblage de deux plaques de PREGYDRO BA13 de chez SINIAT ou équivalent : classement au feu A2 -s1 - d0. ;
 -D'un isolant avec de la laine de roche d'épaisseur 45 mm de chez SINIAT ou équivalent.
 -Traitement des joints par bandes de renfort y compris les angles   ;
 -Enduisage par 3 passes et ponçage des joints ;
 -Compris protection en pied de cloisons (rail plastique)  pour les pièces humides;
 -Compris découpes des lots techniques ( plomberie, climatisation/VMC, électricité) ;
 -Compris renforts pour pose des équipements techniques (plomberie, climatisation / VMC et électricité).
 -Compris toutes sujétions de parfaite finition ;

Les cloisons sont destinées à être peintes.

La mise en oeuvre devra se faire conformément au DTU 25-41, au procès-verbal de résistance au feu et aux recommandations du fabricant.

Localisation : L'ensemble des cloisons intérieures des sanitaires H / F public, des sanitaires H / F personnel, des vestiaires H / F et des 
douches H / F, voir plans Architecte

3.6.1 Fourniture et pose cloisons hauteur 3.00

3.7 ENCOFFREMENTS 
Fourniture et pose de coffres non Coupe-Feu.

Complexe composé :

 -D'une ossature métallique avec montants de 48 mm PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent ;
 -D'un assemblage d'une plaque de PREGYDRO BA13 de chez SINIAT ou équivalent ;
 -D'un isolant avec de la laine de roche d'épaisseur 45 mm de chez SINIAT ou équivalent.
 -Traitement des joints par bandes de renfort y compris les angles   ;
 -Enduisage par 3 passes et ponçage des joints ;
 -Compris protection en pied de cloisons (rail plastique)  pour les pièces humides;
 -Compris toutes sujétions de parfaite finition ;

Localisation : L'ensemble des coffres ,voir plans Architecte

3.7.1 Encoffrements

3.8 FAUX-PLAFONDS 60 x 60 A OSSATURE SEMI APPARENTE 
Fourniture et pose d'un faux plafond :

 - De type démontable, laqué blanc, en modules cassette 600 x 600 mm ;
 - La pose suivra les recommandations du fabricant et de la norme NFP 68.203 (réf. DTU n° 58.1).
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Ossature de chez Armstrong type Silhouette 6mm - XL²
Ossature primaire à fixer. Maillage de l'ossature et points de reprise conformes à la norme NFP 68.203 (réf. DTU n°58.1). Les points de 
reprise (ou profils porteurs) seront fixés à la structure métallique.
Tous les éléments composant l'ossature seront en tôle d'acier galvanisé.
Tous les éléments apparents tels que rives, profils en T seront livrés revêtus d'une peinture cuite au four, de teinte identique à celle du 
plafond. Porteurs et entretoises en T de 15 mm, blanc.
Toutes les plaques seront clipsées.
La mise en œuvre des plaques comprend également les découpes et renforts non apparents au droit des luminaires encastrés, des bouches 
de soufflage, de VMC et des grilles de ventilation, etc.

Dalle minérale de chez Armstrong  ou équivalent : 
 -  Nom du produit : Ultima+ dB
 - Code article : 7695M
 - Couleur : Blanc
 - Détail de bord : Tegular
 - Module (mm) : 600 mm x 600 mm x 19 mm
 - Réaction au feu : EEA - Euroclass A2-s1,d0
 - Absorption de bruit (alpha w) : 0.60 (H)
 - Atténuation acoustique Dnfw (dB) :41
 - Classe d'Absorption européenne :  C
 - Réflexion de la lumère (%) : 87
 - Résistance à l'humidité (%) : 95
 - Surface : Ultima+
 - Matériaux Recyclés (%) : 43%
 - Matériau : Minéral

Localisation : L'ensemble des faux plafonds intérieures des sanitaires H / F public, des sanitaires H / F personnel, des vestiaires H / F et des 
douches H / F , du hall d'accueil, du local entretien , de la salle des inspecteurs, de la salle d'interrogation et des dégagements, voir plans 
Architecte
Suivant plans Architecte

3.8.1 Fourniture et pose faux plafond 60 x 60

3.9 FAUX-PLAFONDS AUTOPORTANTS  (Option 2 : En remplacement des dalles 60 x 60 )
Fourniture et pose de faux plafonds autoportants comprenant :
 - Une ossature en acier galvanisé suivant la portée ;
 -       L'assemblage de 2 plaques de PREGYDRO BA15 de chez SINIAT ou équivalent, 
 - Le traitement des joints par bandes de renfort ;
 - L'enduisage  par 3 passes et ponçage des joints ;
 - Compris renforts pour les lots techniques.

Le plafond est destiné à être peint.
La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 25-41, au procès-verbal de résistance au feu et aux recommandations du fabricant.

Localisation : L'ensemble des faux plafonds intérieures des douches H / F, voir plans Architecte

3.9.1 Fourniture et pose  de faux plafonds autoportants

3.10 TRAPPES DE VISITE 
Fourniture et pose de trappes PVC blanches, de dimensions 30 x 30.

Localisation : Trappe dans les coffres placoplâtres pour accès aux tampons de visite des DEP

3.10.1 Trappes encoffrements

3.11 PORTES INTERIEURES DE DISTRIBUTION 1 VANTAIL 
Fourniture et pose de blocs portes 1 vantail  de type HUET ou similaire, comportant : 
- Huisserie en bois rouge avec joints isophoniques à peindre;
- Porte à âme pleine parement pré-peint à recouvrement;
- Couvre joint en bois;
- Ferrage 4 paumelles,;
- Poignée de porte en inox brossé;
- Serrure à condamnation pour les WC;
- Butoir de porte, (mural si nécessaire);
- Serrure à condamnation.

L'ensemble de la quincaillerie devra être en inox.

Localisation : L'ensemble des portes intérieures, voir plans Architecte  
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3.11.1 Fourniture et pose Portes 0.93 x 2.04ht

3.11.2 Fourniture et pose Portes 0.83 x 2.04ht

3.12 PLACOTANCHE
Fourniture et mise en place de placotanche sur les cloisons, encoffrements au droit des faïences.

Localisation : Sur l'ensemble des cloisons intérieures et encoffrements recevant de la faïence,  voir plans Architecte

3.12.1 Fourniture et pose 

3.13 PLANS VASQUES 
Fourniture et mise en place de plans vasques préformés épaisseur 30 mm comprenant ; 

- Supports de fixations;
- Découpe de la vasque à mettre en oeuvre selon gabarit du lot plomberie 

Localisation : Sanitaires H et F du personnel,  voir plans Architecte

3.13.1 Fourniture et pose 

3.14 PLAN DE TRAVAIL KITECHENETTE
Fourniture et mise en place de plans vasques préformés épaisseur 30 mm comprenant ; 

- Supports de fixations;
- Découpe de l'évier à mettre en oeuvre selon gabarit du lot plomberie ; 

Localisation : Salle des inspecteurs, voir plans Architecte

3.14.1 Fourniture et pose 

3.15 ORGANIGRAMME
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de l'organigramme.
Trois pass généraux 

L'entreprise est tenue de se rapprocher du lot Serrurerie pour connaître les dimensions des canons à prévoir.

Localisation : L'ensemble des portes intérieures  et extérieures, voir plans Architecte  

3.15.1 Fourniture et pose organigramme
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