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97170 PETIT-BOURG
Tél: 0590 25 78 20
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ANTILLES GEOTECHNIQUE

7 Lot. Fleur de Poirier - Poirier

97170 PETIT-BOURG

Tél: 0590 90 78 32

Mél :
sebastien.dumoulin@antilles-geotechnique.com

BUREAU CONTROLE :
ANCO
Le triangle, rue Thomas Edison
97122 BAIE MAHAULT
Tél : 0590250162
Mél : contact@anco971.fr

COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :
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Tél : 0590250162
Mél : contact@anco971.fr

CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE PERMIS
DE CONDUIRE AU RAIZET
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DPGF - Lot n°03 SERRURERIE
DCE - Edition du 22/09/2025

Désignation U

Qte

Qté entr.

P.U. HT

P.T.HT

3.3.21

3.3.5.1

3.35.2

3.3.81

3.3.8.2

3.3.91

3.3.11

3.3.111

33112

3.3.113

3.3.12

3.3.121

3.3.12

3.19.1

10.3.21

DESCRIPTION DES OUVRAGES
DOSSIER D'EXECUTION

Plans EXE / Dossier technique

MISE EN SECURITE, MOYENS DE LEVAGE

Mise en sécurité pendant toute la durée des travaux
(garde-corps provisoires, nacelles, échafaudage, etc.)

Moyens de levage des matériaux

ATTACHES ECHELLES

Localisation : Entre la porte d'acces au local stock matériel sécurité routiere et le local stock piste, voir plans Architecte

Fourniture et pose

PORTES METALLIQUES 1 VANTAIL

Localisation : Portes acces au local technique, voir plans Architecte

Fourniture et pose (0.90 x 2.10m)

PORTES METALLIQUES 2 VANTAUX TIERCEES

Localisation : Portes acces au local technique, voir plans Architecte

Fourniture et pose ( 0.40+0.90 * 2.10ht)

Fourniture et pose ( 0.35+0.90 * 2.10ht)

BLOC PORTE GRILLAGEE 1 VANTAIL

Localisation : Portes d'acces au local groupe climatisation, voir plans Architecte

Fourniture et pose porte métallique (1.17 x 2,10ht)

BARREAUDAGES DE PROTECTION

Localisation : L'ensemble des fagades nord-ouest, sud-ouest, nord-est et sud-est, voir plans Architecte

Fourniture et pose 0.60 X 0.60ht

Fourniture et pose 1.40 X 1.10ht

Fourniture et pose 3.70 X 2.40ht

ABRI VELO

Localisation : voir plans masse Architecte

Fourniture et pose

GARDE-CORPS

Localisation : voir plans masse Architecte

Garde-corps droits

FT 1 €
FT 1 €
ENS 1 €
U 1 €

U 2 €

U 1 €

U 1 €

U 1 €

U 3 €

U 9 €

U 1 €
ENS 1 €
mL 43,5% €

MAINS COURANTES

Localisation : Escalier d'accés au batiment , escalier d'acces a la piste
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Total T.T.C. :

2579-2 - DPGF - Lot n°03 SERRURERIE
DCE - Edition du 22/09/2025
Code Désignation U Qte Qté entr. P.U.HT P.T.HT
103.21.1 |Fourniture et pose ML 9,0% €
10321 |ARCEAUX POUR VELOS
Localisation : Abri vélos
103211 | Fourniture et pose U 4 €
3310 |CAILLEBOTIS PMR
Localisation : Portes acces entrée public
Portes acces entrée du personnel
33.10.1 |Fourniture et pose de paillassons métalliques ENS 2 €
DESCRIPTION DES OUVRAGES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (8,5%) : €
€
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RECAPITULATIF
Lot n°03 SERRURERIE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

3.3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES €HT

- 3.3.2 - DOSSIER D'EXECUTION €HT
- 3.3.5 - MISE EN SECURITE, MOYENS DE LEVAGE €HT
- 3.3.6 - ATTACHES ECHELLES €HT
- 3.3.7 - PORTES METALLIQUES 1 VANTAIL €HT
- 3.3.8 - PORTES METALLIQUES 2 VANTAUX TIERCEES €HT
- 3.3.9 - BLOC PORTE GRILLAGEE 1 VANTAIL €HT
- 3.3.11 - BARREAUDAGES DE PROTECTION €HT
- 3.3.12 - ABRI VELO €HT
- 3.3.12 - GARDE-CORPS €HT
- 10.3.21 - MAINS COURANTES €HT
- 10.3.21 - ARCEAUX POUR VELOS €HT
- 3.3.10 - CAILLEBOTIS PMR €HT

Total du lot Lot n°03 SERRURERIE

Total H.T. : €

Total T.V.A. (8,5%) : €

Total T.T.C.: €

Soit en toutes lettres TTC :
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