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2579-2 - DPGF - Lot n°05 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS
DCE - Edition du 22/09/2025

Désignation U Qte Qté entr. P.U.HT P.T.HT
5.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
532 |DOSSIER D'EXECUTION
5.3.2.1 Dossier technique FT 1 € €
536 |REVETEMENTS DE SOLS DURS - POSE SCELLEE
5.3.6.2 Fourniture et pose de carrelage 30 x 30 lisse M2 103,51 €| €
Localisation : L'ensemble de la surface de la salle d'interrogation, du hall d'accueil, de la salle des inspecteurs et du local
entretien et des dégagements, voir plans Architecte
Fourniture et pose de carrelage 30 x 30 structuré M2 44,89 €| €
Localisation : L'ensemble de la surface du sanitaire femme public, du sanitaire homme public, du sanitaire femme
personnel, du sanitaire homme personnel, des vestiaires homme et femme, de la douche homme, de la douche femme, du
local stock piste, du local stock matériel / sécurité routiere , du local ménage / poubelle et du local technique ,Voir plans
Architecte
538 |PLINTHES DROITES
Localisation : L'ensemble de la surface du dégagement, de la salle d'interrogation, du hall d'accueil, de la salle des
inspecteurs, du local entretien,du sanitaire femme public, du sanitaire homme public, du sanitaire femme personnel, du
sanitaire homme personnel, des vestiaires homme et femme, de la douche homme, de la douche femme, du local stock
piste, du local stock matériel / sécurité routiere , du local ménage / poubelle et du local technique ,Voir plans Architecte
5.3.8.1 Fourniture et pose de plinthes M 145,8 € €
539  |OUVRAGES DIVERS
Localisation : L'ensemble des canalisations apparentes
5.3.9.1 Fourniture et pose socles EN% 1 € €
5310 |[FOURNITURE ET POSE FAIENCE
Localisation : L'ensemble de la surface des douches homme et femme du personnel, sur la longueur du plan de travail de
la salle des inspecteurs y/c retour, sur la longueur des plans vasques sanitaires H et F du personnel y/c retours ,au dessus
du vidoir local entretien et au dessus des laves mains des sanitaires homme et femme du public + voir plans Architecte
53.10.1 |Fourniture et pose faience M2 32,51 € €
5311 |PROFILES DE FINITIONS METALLIQUES
Localisation : Faience de la douche homme et de la douche femme
53.11.1  |Fourniture et pose ML 8,4% € €
DESCRIPTION DES OUVRAGES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (8,5%) : €
Total T.T.C. : €
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RECAPITULATIF
Lot n°05 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

5.3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES €HT

- 5.3.2 - DOSSIER D'EXECUTION €HT
- 5.3.6 - REVETEMENTS DE SOLS DURS - POSE SCELLEE €HT
- 5.3.8 - PLINTHES DROITES €HT
- 5.3.9 - OUVRAGES DIVERS €HT
- 5.3.10 - FOURNITURE ET POSE FAIENCE €HT
- 5.3.11 - PROFILES DE FINITIONS METALLIQUES €HT

Total du lot Lot n°05 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

Total H.T. : €

Total T.V.A. (8,5%) : €

Total T.T.C.: €

Soit en toutes lettres TTC :
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