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DPGF - Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS- MENUISERIES INTERIEURES
DCE - Edition du 22/09/2025

Cod Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
e Entr.
Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS-
MENUISERIES INTERIEURES
’DESCRIPTION DES OUVRAGES

32 |DOSSIER D'EXECUTION
321 | Dossier technique | FT| 1| | 0,00
35 |CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48

Localisation : L'ensemble des cloisons de distribution de la salle d'interrogation, voir plans Architecte
35.1 |Fourniture et pose cloisons hauteur 3.00 | M2| 25,97| | 0,00
36 |CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48

Localisation : L'ensemble des cloisons intérieures des sanitaires H / F public, des sanitaires H / F personnel, des vestiaires H/ F

et des douches H / F, voir plans Architecte
361 |Fourniture et pose cloisons hauteur 3.00 | M2| 63,77| | 0,00
37 |ENCOFFREMENTS

Localisation : L'ensemble des coffres ,voir plans Architecte
371 |Encoffrements | U| 5| | 0,00
38 IFAUX-PLAFONDS 60 x 60 A OSSATURE SEMI

APPARENTE

Localisation : L'ensemble des faux plafonds intérieures des sanitaires H/ F public, des sanitaires H / F personnel, des vestiaires H

/ F et des douches H/F , du hall d'accueil, du local entretien , de la salle des inspecteurs, de la salle d'interrogation et des

dégagements, voir plans Architecte

Suivant plans Architecte
3.8.1 |Fourniture et pose faux plafond 60 x 60 | M2 122,35 0,00
39 |IFAUX-PLAFONDS AUTOPORTANTS (Option 2 :

En remplacement des dalles 60 x 60 )

Localisation : L'ensemble des faux plafonds intérieures des douches H / F, voir plans Architecte
391 |Fourniture et pose de faux plafonds autoportants | M2| 4,40| | 0,00
310 |\TRAPPES DE VISITE

Localisation : Trappe dans les coffres placoplatres pour acces aux tampons de visite des DEP
3.10.1 | Trappes encoffrements | U| 3| | 0,00
311 |PORTES INTERIEURES DE DISTRIBUTION 1

VANTAIL

Localisation : L'ensemble des portes intérieures, voir plans Architecte
3.11.1 |Fourniture et pose Portes 0.93 x 2.04ht u 2 0,00
3.11.2|Fourniture et pose Portes 0.83 x 2.04ht u 10 0,00
312 |PLACOTANCHE

Localisation : Sur I'ensemble des cloisons intérieures et encoffrements recevant de la faience, voir plans Architecte
3.12.1|Fourniture et pose | M2 32,53| | 0,00
313 |PLANS VASQUES

Localisation : Sanitaires H et F du personnel, voir plans Architecte
3.13.1|Fourniture et pose | ENS| 2| | 0,00
314 [PLAN DE TRAVAIL KITECHENETTE

Localisation : Salle des inspecteurs, voir plans Architecte
3.14.1|Fourniture et pose | ENS| 1| | 0,00
315 |ORGANIGRAMME

Localisation : L'ensemble des portes intérieures et extérieures, voir plans Architecte
3.15.1 | Fourniture et pose organigramme | ENS| 1| | 0,00

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Total H.T. : 0,00 €

Total T.V.A. (8,5%) : 0,00 €

Total T.T.C. : 0,00 €
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. 2579-2 - DPGF - Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS- MENUISERIES INTERIEURES
DCE - Edition du 22/09/2025

Cod Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
e Entr.

RECAPITULATIF
Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS- MENUISERIES INTERIEURES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 0,00 €
- 3.2 - DOSSIER D'EXECUTION 0,00 €
- 3.5- CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48 0,00 €
- 3.6 - CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48 0,00 €
- 3.7 - ENCOFFREMENTS 0,00 €
- 3.8 - FAUX-PLAFONDS 60 x 60 A OSSATURE SEMI 0,00 €
APPARENTE
- 3.9 - FAUX-PLAFONDS AUTOPORTANTS [Non totalisé] 0,00 €
- 3.10 - TRAPPES DE VISITE 0,00 €
- 3.11 - PORTES INTERIEURES DE DISTRIBUTION 1 0,00 €
VANTAIL
- 3.12 - PLACOTANCHE 0,00 €
- 3.13 - PLANS VASQUES 0,00 €
- 3.14 - PLAN DE TRAVAIL KITECHENETTE 0,00 €
- 3.15 - ORGANIGRAMME 0,00 €

Total du lot Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS-
MENUISERIES INTERIEURES

Total H.T.: 0,00 €
Total T.V.A. (8,5%) : 0,00 €
Total T.T.C.: 0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
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