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CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE PERMIS 
DE CONDUIRE AU RAIZET 



              2579-2 -  DPGF -  Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS- MENUISERIES INTERIEURES 
DCE - Edition du 22/09/2025

Cod
e

U Qté Qté
Entr.

P.U. HT P.T. HT

3

3.2

3.2.1 FT 1 0,00

3.5

3.5.1 M2 25,97 0,00

3.6

3.6.1 M2 63,77 0,00

3.7

3.7.1 U 5 0,00

3.8

3.8.1 M2 122,35 0,00

3.9

3.9.1 M2 4,40 0,00

3.10

3.10.1 U 3 0,00

3.11

3.11.1 U 2 0,00

3.11.2 U 10 0,00

3.12

3.12.1 M² 32,53 0,00

3.13

3.13.1 ENS 2 0,00

3.14

3.14.1 ENS 1 0,00

3.15

3.15.1 ENS 1 0,00

0,00 €Total H.T. :

0,00 €Total T.V.A. (8,5%) :

0,00 €Total T.T.C. :

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Localisation : Salle des inspecteurs, voir plans Architecte

Fourniture et pose 

ORGANIGRAMME
Localisation : L'ensemble des portes intérieures  et extérieures, voir plans Architecte  

Fourniture et pose organigramme

Fourniture et pose 

PLANS VASQUES 
Localisation : Sanitaires H et F du personnel,  voir plans Architecte

Fourniture et pose 

PLAN DE TRAVAIL KITECHENETTE

Localisation : L'ensemble des portes intérieures, voir plans Architecte  

Fourniture et pose Portes 0.93 x 2.04ht

Fourniture et pose Portes 0.83 x 2.04ht

PLACOTANCHE
Localisation : Sur l'ensemble des cloisons intérieures et encoffrements recevant de la faïence,  voir plans Architecte

Fourniture et pose  de faux plafonds autoportants

TRAPPES DE VISITE 
Localisation : Trappe dans les coffres placoplâtres pour accès aux tampons de visite des DEP

Trappes encoffrements

PORTES INTERIEURES DE DISTRIBUTION 1 
VANTAIL 

Localisation : L'ensemble des faux plafonds intérieures des sanitaires H / F public, des sanitaires H / F personnel, des vestiaires H 
/ F et des douches H / F , du hall d'accueil, du local entretien , de la salle des inspecteurs, de la salle d'interrogation et des 
dégagements, voir plans Architecte
Suivant plans Architecte

Fourniture et pose faux plafond 60 x 60

FAUX-PLAFONDS AUTOPORTANTS  (Option 2 : 
En remplacement des dalles 60 x 60 )
Localisation : L'ensemble des faux plafonds intérieures des douches H / F, voir plans Architecte

Fourniture et pose cloisons hauteur 3.00

ENCOFFREMENTS 
Localisation : L'ensemble des coffres ,voir plans Architecte

Encoffrements

FAUX-PLAFONDS 60 x 60 A OSSATURE SEMI 
APPARENTE 

CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48 
Localisation :  L’ensemble des cloisons de distribution  de la salle d'interrogation, voir plans Architecte

Fourniture et pose cloisons hauteur 3.00

CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48  
Localisation : L'ensemble des cloisons intérieures des sanitaires H / F public, des sanitaires H / F personnel, des vestiaires H / F 
et des douches H / F, voir plans Architecte

Désignation

Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS- 
MENUISERIES INTERIEURES
DESCRIPTION DES OUVRAGES
DOSSIER D'EXECUTION
 Dossier technique 
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Cod
e

U Qté Qté
Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

Total T.T.C. : 0,00 €

Soit en toutes lettres TTC : 

Zéro euro 

Total H.T. : 0,00 €

Total T.V.A. (8,5%) : 0,00 €

0,00 €- 3.14 - PLAN DE TRAVAIL KITECHENETTE

0,00 €- 3.15 - ORGANIGRAMME

Total du lot Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS- 
MENUISERIES INTERIEURES

0,00 €- 3.11 - PORTES INTERIEURES DE DISTRIBUTION 1 
VANTAIL

0,00 €- 3.12 - PLACOTANCHE

0,00 €- 3.13 - PLANS VASQUES

0,00 €- 3.8 - FAUX-PLAFONDS 60 x 60 A OSSATURE SEMI 
APPARENTE

[Non totalisé] 0,00 €- 3.9 - FAUX-PLAFONDS AUTOPORTANTS

0,00 €- 3.10 - TRAPPES DE VISITE

0,00 €- 3.5 - CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48

0,00 €- 3.6 - CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48

0,00 €- 3.7 - ENCOFFREMENTS

RECAPITULATIF
Lot n°06 CLOISONS - FAUX PLAFONDS- MENUISERIES INTERIEURES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

0,00 €3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
0,00 €- 3.2 - DOSSIER D'EXECUTION
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