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2579-2 -   DPGF -  Lot n°07 PEINTURE - SIGNALETIQUE 
 DCE - Edition du 22/09/2025

Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

7.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
7.3.2 DOSSIER D'EXECUTION 

7.3.2.1 Dossier technique FT 1 € €

7.3.5 ECHAFAUDAGES, NACELLES ET MISE EN SECURITE

7.3.5.1 Échafaudage / Nacelle FT 1 € €

7.3.5.2 Mise en sécurité FT 1 € €

3.7 PEINTURE SOUBASSEMENTS 
Localisation : L'ensemble des soubassements, voir plans Architecte

7.3.6.1 Soubassement M2 20,15 € €

7.3.7 IMPERMEABILISATION I3 /43 (REVETEMENT NEUF)
Localisation : L'ensemble des façades exposées du bâtiment , voir plans Architecte 

4.3.10.1 Zone bardage type clin sur béton M2 84,97 € €

7.3.7.1 Façades sud-ouest, nord-ouest, nord-est et nord-est M2 91,78 € €

7.3.8 PEINTURE EXTERIEURE   
Localisation : L'ensemble des sous faces des dalles béton, voir plans Architecte

7.3.8.1 Sous faces de dalles couvertes M² 59,10 € €

7.3.9 PEINTURE INTERIEURE  
Localisation : L'ensemble des murs intérieurs et des  plafonds intérieurs des pièces humides et sèches ( murs en béton, 
cloisons placoplâtres, coffres placoplâtre, faux plafonds en béton), voir plans Architecte

7.3.9.1 Peinture intérieure murs ( cloisons placo / voiles béton) M2 318,24 € €

7.3.9.2 Peinture intérieure plafonds en béton M2 16,35 € €

7.3.10 PEINTURE SUR BOIS 
Localisation : L'ensemble des huisseries et des portes, voir plans Architecte

7.3.10.1 Peinture sur bloc porte 1 vantail U 12 € €

7.3.11 PEINTURE SUR PVC
Localisation : 
  - L'ensemble des tuyauteries PVC (plomberie, climatisation, ...);
  - L'ensemble des descentes EP du lot Étanchéité

7.3.11.1 Peinture sur tuyauteries PVC ENS 1 € €
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7.3.11.1 Peinture sur DEP ENS 1 € €

7.3.12 PEINTURE SUR METAL
Localisation : L'ensemble des portes pleines extérieures  métalliques et la porte grillagée  du local climatisation, voir plans 
Architecte
L'ensemble des grilles  extérieures  métalliques, voir plans Architecte

7.3.12.1 Peinture sur baraudage en façades 0.60 X 0.60ht U 3 € €

7.3.12.2 Peinture sur baraudage en façades 1.40  X 1.10ht U 9 € €

7.3.12.3 Peinture sur baraudage en façades  3.70  X 2.40ht U 1 € €

7.3.12.4 Peinture sur huisseries et  portes  1 vantail U 2 € €

7.3.12.5 Peinture sur huisseries et portes  2 vantaux U 2 € €

7.3.12.6 Peinture sur huisserie et porte grillagée 1 vantail U 1 € €

7.3.12.6 Peinture sur garde-corps ML 43,50 € €

7.3.12.6 Peinture sur mains courantes ML 9,00 € €

3.20 NETTOYAGE AVANT LIVRAISON 

7.3.13.1  1 er nettoyage avant  OPR FT 1 € €

7.3.13.1  2 ième nettoyage avant  réception  FT 1 € €

Localisation : L'ensemble du  bâtiment ( intérieurs , extérieurs)

3.21 NETTOYAGE DE LIVRAISON 
Localisation : L'ensemble du bâtiment ( intérieurs , extérieurs)

7.3.13.1 3 ième nettoyage avant livraison mobilier FT 1 € €

3.19 SIGNALETIQUE

7.3.13.1 4 ième nettoyage pour la livraison FT 1 € €

3.19.2 Plaques intérieurs locaux accessibles au public 
Localisation : Porte d'accès à la salle d'interrogation , porte d'accès aux locaux non accessible au public, portes sanitaires H 
et F public ( voir plans Architecte)

1.3.1.1
Numérotation des locaux et intitulé des locaux sur 
chaque porte 

U 12 € €

3.19.2 Plaques intérieurs locaux non accessibles au public 
Localisation : Porte d'accès à la salle inspecteurs , porte local entretien, portes sanitaires H et F, porte vestiaires H et F et 
douches H et F  (voir plans Architecte)
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1.3.1.1
Numérotation des locaux et intitulé des locaux sur 
chaque porte 

U 12 € €

3.19.2 Plaques locaux extérieures
Localisation : Portes local ménage, local technique, stock matériel sécurité routière, stock piste, accès inspecteurs, entré 
personnel (voir plans Architecte)

1.3.1.1
Numérotation des locaux et intitulé des locaux sur 
chaque porte 

U 12 € €

3.19.10 Tableaux d'affichage dans le hall d'accueil  
Localisation : Dans le hall d'accueil, voir plans Architecte

1.3.1.1 Tableaux d'affichage dans le hall accueil U 2 € €

3.19.5 Totem mural entrée site 
Localisation : Sur le muret à l'entrée du site, voir plans Architecte 

1.3.1.1 Totem entrée site U 1 € €

3.19.6 Totem entrée hall d'accueil 
Localisation : Sur le muret à l'entrée du hall d'accueil, voir plans Architecte

1.3.1.1 Totem entrée hall d'accueil FT 1 € €

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (8,5%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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7.3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES  ____________________________€ HT

 - 7.3.2 - DOSSIER D'EXECUTION  _________________________€ HT     

 - 7.3.5 - ECHAFAUDAGES, NACELLES ET MISE EN SECURITE  _________________________€ HT     

 - 3.7 - PEINTURE SOUBASSEMENTS  _________________________€ HT     

 - 7.3.7 - IMPERMEABILISATION I3 /43 (REVETEMENT NEUF)  _________________________€ HT     

 - 7.3.8 - PEINTURE EXTERIEURE  _________________________€ HT     

 - 7.3.9 - PEINTURE INTERIEURE  _________________________€ HT     

 - 7.3.10 - PEINTURE SUR BOIS  _________________________€ HT     

 - 7.3.11 - PEINTURE SUR PVC  _________________________€ HT     

 - 7.3.12 - PEINTURE SUR METAL  _________________________€ HT     

 - 3.20 - NETTOYAGE AVANT LIVRAISON  _________________________€ HT     

 - 3.21 - NETTOYAGE DE LIVRAISON  _________________________€ HT     

 - 3.19 - SIGNALETIQUE  _________________________€ HT     

  - 3.19.2 - Plaques intérieurs locaux accessibles au public  _________________________€ HT          

  - 3.19.2 - Plaques intérieurs locaux non accessibles au public  _________________________€ HT          

  - 3.19.2 - Plaques locaux extérieures  _________________________€ HT          

  - 3.19.10 - Tableaux d'affichage dans le hall d'accueil  _________________________€ HT          

  - 3.19.5 - Totem mural entrée site  _________________________€ HT          

  - 3.19.6 - Totem entrée hall d'accueil  _________________________€ HT          

Total du lot Lot n°07 PEINTURE - SIGNALETIQUE

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (8,5%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°07 PEINTURE - SIGNALETIQUE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________
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