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Article 1 :  Maîtrise d’ouvrage  

Maître d’ouvrage  

Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d’établissement support 
du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne (GHUC) 

45, rue Cognacq-Jay 
51092 Reims Cedex 

Etablissement bénéficiaire, maître d'ouvrage : Centre Hospitalier Auban-Moët d’Epernay 

137, rue de l’hôpital 
51025 EPERNAY 

Représentant du pouvoir adjudicateur : 

Le pouvoir adjudicateur est le Centre Hospitalier Universitaire de Reims, établissement public de santé 
représenté par sa Directrice générale, représentant légal. 
 

Conducteur d’opération, assistant le maître d’ouvrage 

La Soderec 
Agence de Nancy 
240 rue de Cumène 
54 230 NEUVES-MAISONS 

Article 2 :  Marché global  

Le titulaire du marché global sectoriel de l’opération est le groupement FAYAT BATIMENT / BEC 
CONSTRUCTION CHAMPAGNE / MICHEL BEAUVAIS ASSOCIES / OASIIS / SICC / PROJEX 

Article 3 :  Autres intervenants  

3.1 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier est confiée au titulaire du 
marché global. 

3.2 Coordonnateur des systèmes de sécurité incendie 

La mission de coordination des systèmes de sécurité incendie est confiée au titulaire du marché global. 

3.3 Contrôle technique 

Le titulaire du marché de contrôle technique est la société SOCOTEC CONSTRUCTION. 

Article 4 :  Description de l’opération  

Désignation : Reconstruction du Centre Hospitalier Auban-Moët d’Epernay 

L’opération comporte des travaux de démolition, des travaux neufs et des travaux de restructuration qui 
se dérouleront en site occupé.  

L'opération représente environ 9 900 m² de surface de plancher en travaux neufs et réhabilitation ainsi 
que 4 000 m² de surface de plancher en démolition. Les travaux seront réalisés en plusieurs phases.  

L’opération consiste principalement en : 

- la construction d’un bâtiment neuf comportant notamment : 

o des unités de médecine générale, de pneumo-cardiologie et de gériatrie avec 86 lits 
d’hospitalisation complète, 

o un secteur d’hospitalisation de jour de médecine comprenant 8 lits, 

o un plateau regroupant l’ensemble des secteurs d’imagerie (2 IRM, 1 scanner, 6 salles de 
radiographie/échographie/mammographie), 
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o un plateau technique comprenant les urgences et l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée 
comprenant 5 chambres, 

o un plateau de biologie, 

o un plateau regroupant les secteurs de consultations de médecine et de chirurgie, 

o des locaux de logistique centralisée, 

 

- la restructuration de bâtiments existants pour accueillir notamment : 

o une unité de soins continus, 

o les consultations et l’unité d’hébergement de 10 lits de pédiatrie, 

o la pharmacie, 

o une maison médicale de garde, 

o des espaces transversaux (vestiaires, bureaux et locaux du personnel), 

o des locaux de logistique centralisée, 

- la création de liaisons entre le bâtiment neuf et les bâtiments existants, 

- la démolition de bâtiments existants. 

Les aménagements extérieurs, y compris stationnements et espaces verts, et le cas échéant les travaux 
préalables et/ou provisoires (liés au phasage et au maintien en activité du site), ainsi que les travaux de 
raccordements aux différents réseaux font partie de l’opération. 
 

 

Nombre de bâtiments :   1 bâtiment à construire, 4 bâtiments existants à restructurer, 
bâtiments à démolir (n° 4 / 5 / 10 / 11 / 12 / 13 / 15 / galerie entre 16 et 17 / 19) 

Nombre d’ascenseurs :    2 ascenseurs, 2 monte-malades, 2 monte-charges 

Nombre logements :    sans objet  

Nombre d’étages sur RdC :   3 

Nombre de sous-sols :    Sans objet 

Nombre de parkings aériens :   2  

Nombre de parkings souterrains :  sans objet 

Surface de plancher : environ 9 900 m² de travaux neufs et de réhabilitation, 4 000 m² 
de démolition 

Adresse précise :   Centre Hospitalier Auban-Moët d’Epernay 

 

Article 5 :  Désignation des ouvrages 

Usage :     Habitation     Bureaux 

      Commerce     Industrie 

      ERP 

Nature des travaux :    Travaux neufs    

      Travaux sur existants 

Etude de sols :     Oui, étude géotechnique G1  

      Non 

Technique innovante :   Oui   
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      Non, a priori 

Ouvrages de caractère exceptionnel :   

 Oui   

      Non, a priori 

Travaux de VRD :    Oui   

      Non 

Permis de construire :   N° ………………………….. délivré le ………….   

      En cours d’instruction 

      Non déposé 

Permis de démolir :    N° ………………………….. délivré le ………….   

      En cours d’instruction 

      Non déposé 

 

 

Article 6 :  Dates prévisionnelles  

Démarrage des études :  4ème trimestre 2025 

Début des travaux :    3ème trimestre 2026 

Fin des travaux :    3ème trimestre 2030 

Article 7 :  Coût prévisionnel des travaux  

Part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, compris VRD :  

Environ 39 M€ HT (valeur novembre 2025) 

 

 

 

 

 

Fait à ……….., le …………. 


