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02.A - GENERALITES
02.A.01 - Nature des travaux

Le présent C.C.T.P a pour objet de définir la nature des travaux, les conditions de mise en ceuvre et
travaux annexes et accessoires a fournir au titre du LOT 02 : VRD pour l'opération :

AMENAGEMENT DES ACCES ET AMELIORATION DES DIFFERENTS FLUX DE L'EPSM
1, CHEMIN DE BOUY 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
- ACCES AVENUE DU GENERAL SARRAIL -

*kkkkk

Maitre d’Ouvrage
EPSMM (Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne)
1, chemin de Bouy 51000 Chélons-en-Champagne

Maitrise d’ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

R.T.R. Architectes sarl

Frédéric METRICH et Cyrielle JACQUIN

25ter rue du Jard - 51100 REIMS

Tél : 03-26-07-22-77 - mail : rtr.architectes@wanadoo.fr

Les prestations a la charge du présent lot comprennent I'exécution de tous les travaux de VRD, tous les
travaux annexes consécutifs a la réalisation des travaux ainsi que tous les travaux accessoires nécessaires
a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre, dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation
en vigueur.

02.A.02 - Etendue du forfait

Il sera dd au présent lot :

- Les postes généraux (Installation de chantier du présent lot, signalisation de chantier, préparation de
chantier, remise des plans d’exécution)

- Les aménagements provisoires de chantier

- La préparation initiale du terrain et les terrassements généraux

- Les voiries et aménagement de surface,

- Les réseaux électriques, courants faibles, éclairage extérieur.

02.A.03 — Normes et reglements

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions, les poids, les procédés de
fabrication, les modalités d’essai, de marquage, de contrble, de réception des matériaux et produits
préfabriqués doivent étre conformes aux normes homologuées ou réglementation en vigueur au moment
de la signature du marché.

L’entrepreneur est réputé connaitre ces normes et réglements et exécuter ses travaux dans les régles de
lart.

D.T.U. et Normes (listes non exhaustives) :
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D.T.U. N° 11.1 - Sondage des sols de fondation P 9 4-201

D.T.U. N° 12 - Terrassement pour le batiment P 11- 201

DTU 60.1 (DTU P 40-201) Plomberie sanitaire pour batiments a usage d’habitation.

DTU 60.11 (DTU P 40-202) Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d’évacuation d’eaux pluviales.

DTU 12 (DTU P 11-201) Terrassement pour le batiment.

DTU 6032 Evacuation des eaux pluviales.

DTU 64.1 (aolt 1998) Assainissement autonome.

Normes N.F. et E.

- NF P 98-331 - Techniques et contraintes liées aux terrassements

- N.F.P. 16.352, Eléments de canalisation en P.V.C. non plastifié.

- NF.T.54.003, NF.P. 16.352, tubes en P.V.C. non plastifié, Spécifications générales.

- NF.T. 54.002, Eléments de canalisation en matiére plastique. Définition, dimensions.

- NF.T. 54.028, Assemblages par collage. Caractéristiques dimensionnelles.

- NF.T. 54.030, Raccords moulés en PVC non plastifié, série écoulement. Spécifications.

- NF.T. 54.031, Assemblages simples a bague d’étanchéité pour canalisation d’écoulement.
Caractéristiques dimensionnelles.

- NF.T. 54.037, Assemblages a bague d’étanchéité pour canalisation d’écoulement. Aptitude a I'emploi.
Spécification.

- NF.T. 54.041, Bagues d’étanchéité en élastomére pour assemblages d’éléments de canalisation en
matiere plastique.

Textes officiels

Loi n° 64.1.245 du 16 décembre 1964 dont plus particulierement :

- art. 40 concernant la protection des eaux souterraines.

Au sujet des D.T.U./ C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu’en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles
des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé aux « Clauses communes a tous
les lots ».

Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet :

- Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4 et p lus particuliérement les points suivants :

- Article 64

« Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s’assurer auprés des services de voirie et des
propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc... Dans
le cas de présence de canalisations, l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 obligent la signalisation de
ceux-ci et la présence d’un surveillant afin que la pelle mécanique ne s’approche pas a moins de 1.50 m de
Ceux-Ci».

- Article 66

« Les fouilles de plus de 1.30 de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent étre
blindées.

Ces blindages doivent suivre 'avancement des travaux ».

- Article 73

« Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépét ».

- Article 75

« Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires a une évacuation
rapide des personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de travaux ».

- Article 76

« Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens
de passage doivent étre mis a leur disposition ».
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02.A.04 - Terrassements

Voie publique et privée :

L’entrepreneur devra réparer, a ses frais, toutes les dégradations que lui, ses agents, ouvriers, ou ses
matériels ou engins auraient pu causer aux ouvrages de la voie publique ou des voies et terrains situés a
proximité du chantier pendant la durée du chantier.

Il devra également prendre toutes les précautions pour éviter de salir la voie publique et privée par le
passage des camions et engins.

Il prendra toutes les dispositions pour éviter toutes détériorations des revétements de la voie publique et
privée.

Sujétions relatives aux terrassements :
Les moyens d’exécution sont laissés au choix de I'Entrepreneur.

Sont implicitement comprises dans l'offre, les sujétions de terrassements suivantes :

- Exécution a la main et ce pour quelque cause que ce soit.

- Exécution en plusieurs passes de terrassements.

- Décapage a la main des fonds de fouilles.

- Les dispositifs évitant la dégradation du talus et des fonds de fouilles provoquée par les eaux de
ruissellement (protection obligatoire par feuilles de polyane ou revétement plastique GRILTEX, ou
techniqguement équivalent, suivant pente du talus et durée d’ouverture des fouilles).

- La collecte et I'épuisement des eaux de ruissellement et eaux souterraines qui doivent étre dirigées, soit
dans des puisards, soit dans des canalisations provisoires raccordées aux réseaux d’assainissement.

- Les blindages et étaiement nécessaires a la tenue des terres et ce, quelles que soient les charges.

- Les démolitions de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles.

- Les sujétions liées a la présence des réseaux existants

Sujétions relatives a la rencontre de conduite de toutes natures :
L’entrepreneur est tenu d’effectuer toutes démarches utiles auprés des services techniques de la ville pour
s’assurer qu’il ne reste pas dans le terrain d’anciennes canalisations (égouts, gaz, eau, électricité).

Il doit signaler a la Maitrise d’'oeuvre toutes les canalisations en service qui doivent étre conservées ou
déviées. Un relevé doit étre fourni par le titulaire.
Dans le cas d’une rencontre de canalisation inconnue dans les fouilles, celle-ci n’est démolie que sur
accord du concessionnaire concerné et I'entrepreneur informera au préalable le Maitre d’Oeuvre, avant
exécution, de l'incidence sur le délai d’exécution.
Le plan du géométre est joint au présent dossier

02.A.05 - Provenances - mise en ceuvre - aménagements extérieurs

a) Provenance des matériaux
Tous les matériaux utilisés pour I'exécution des travaux : ciment, granulats, sables, gravillons, graviers,
graves, proviendront d’usines et de sablieres agréées par le Maitre d’Oeuvre ou le Bureau de Contrdle.

b) Qualité des matériaux

1/ Graves - tout venant — Grave-ciment

Les graves ou tout-venant entrant dans la constitution des différents éléments de plate-forme proviendront
des carriéres ou graviéres proposées par I'entrepreneur et agréées par la Maitrise d’oeuvre.

2/ Couche de roulement
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Elle sera constituée d’enrobé a chaud :

Pour les trottoirs :

- de granulométrie 0/6, réalisé suivant les constituants suivants :
- Granulats concassés durs

- Dosage : 100Kg/m2

Pour les voiries :

- de granulométrie 0/10 réalisé suivant les constituants suivants :
- Granulats concassés durs

- Dosage : 130Kg/m2

02.A.06 — Canalisations d'assainissement

Consistance des travaux :

Sont inclus dans le prix des travaux :

- L’exécution des fouilles pour les tranchées d’infiltration, pour les canalisations, les ouvrages annexes et
les branchements, dans les limites du présent document.

- La fourniture et pose des canalisations et des branchements, la réalisation de leurs joints, leurs
raccordements aux ouvrages a construire.

- Le remblai de toutes les fouilles.

- Le transport aux lieux de dépét des matériaux en excédent ou impropres aux remblais et I'apport de
matériaux de remplacement s’ils se révélaient nécessaires.

- L’exécution des essais de canalisations.

Nota : Les travaux d’assainissement seront réalisés conformément au Fascicule 70. Tous les produits
seront marqués NF

Qualité des matériaux :

Note générale concernant les tuyaux et accessoires.

Les tuyaux et accessoires doivent étre titulaires de la marque de qualité NF lorsque cette marque existe.
Les usines susceptibles de fournir les tuyaux d’assainissement doivent étre agréées S.P. (Services
Publics) lorsque cet agrément existe.

Les canalisations doivent comporter le marquage correspondant.

Dans le cas ou la marque n’existe pas en qualité N.F., le Maitre d’Oeuvre peut exiger I'exécution d’essais
dans les conditions envisagées au fascicule 70 ou aux normes. Les frais découlant de ces essais, qu’ils se
révélent favorables ou non a I'Entreprise, sont intégralement a la charge de celle-ci.

Assemblage par :

- Un bout lisse et une emboiture fagconnée en usine et munie d’une bague d’étanchéité en
élastomere.

- 2 bouts lisses et un assemblage par manchon comprenant 2 anneaux d’étanchéité.

Pour les tuyaux de faible diamétre (branchement), 'assemblage peut étre réalisé par un bout lisse et une
emboiture fagconnée en usine avec assemblage réalisé par collage a froid.

Adhésifs : ceux recommandés par les fabricants de tuyaux (adhésifs a solvant fort).

Si la hauteur du recouvrement des canalisations est inférieure a 80 cm, il doit obligatoirement étre utilisé
des tuyaux de la série I.

Tranchées :
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Sont inclus dans le prix de I’'Entreprise :

- Le piquetage des tracés du réseau.

- L’exécution de la fouille y compris toutes protections contre les éboulements.

- Toutes les sujétions découlant de la nature du terrain rencontré.

- Toutes les sujétions découlant des démolitions des ouvrages de maconnerie ou béton armé rencontrés
dans les fouilles et ce quels que soient les moyens utilisés par 'Entreprise pour effectuer ces démolitions.

- Toutes les sujétions résultant de la présence de l'eau.

- L’enlevement des matériaux de grosse granulométrie et des affleurements des points durs et le
dressement suivant la pente prévue au projet.

- La mise en banquette des terres si celles-ci sont aptes aux remblais.

- Les sujétions liés au croisement des réseaux existants ou projetés

Pose des canalisations en tranchée :

Sauf dans le cas de pose sur semelles en béton armé ou grave ciment, les tuyaux reposent sur un lit de
pose, d’une hauteur de 10 cm minimum, constitué de sables, propre 0/10, contenant moins de 12 % de
fines particules (inférieures a 80 microns). Ce lit de pose doit étre dressé et soigneusement compacté.

Si la nature des joints les rend nécessaires, des niches pour faciliter la confection des assemblages sont
aménagées dans le fond, et s’il y a lieu, dans les parois des tranchées. Les modalités d’exécution des
joints sont celles préconisées par les fabricants de tuyaux.

Le compactage sera réalisé dans les deux cas précédents, de fagon a obtenir une densité séche égale a
95 % du maximum de I'essai Proctor normal.

02.A.07 - Salissures des voies sur le domaine public

Pendant la durée des travaux les voies, trottoirs, etc ..., du domaine public et domaine privé devront
toujours étre maintenus en parfait état de propreté.

Tous les gravois et décombres tombés sur le domaine public devront étre immédiatement enlevés et le sol
nettoyé

02.A.08 — Caractéristiques et exigences environnementales

. Déchets a évacuer et trier dans les bennes prévues a cet effet.

. Récupération par les fournisseurs des gros emballages, des éléments en surplus, des palettes, etc.

. Les canalisations enterrées devront, lorsqu'elles seront en PVC, contenir une part non négligeable (au
moins 20%) de PVC recyclé.

. Le critére de management environnemental des fournisseurs est un des critéres de choix demandé aux
entreprises (privilégier les sites de fabrication disposant d’une certification ISO 14000).

02.A.09 - Contraintes liées a I'apport des matériaux

Dans les zones d’accés difficiles entre batiments, L’apport des matériaux (graves, buses, dalles, PVC,
terres etc...), devra s’effectuer par l'intermédiaire de la grue du lot gros oeuvre (location au lot gros oeuvre
a prévoir), la montée s’effectuera par bennes a béton, accrochées a la grue (capacité par benne : 1 m3)
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02.A.10 — Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Frais consécutifs aux dispositions prises en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
conformément au Plan Général de Coordination (P.G.C.) établi par le coordonnateur désigné et joint au
dossier de consultation des Entreprises.

02.B - TRAVAUX DE VRD

02.B.01 — Postes généraux

a) Installation de chantier
A la charge du lot G.O

b) Préparation de chantier

Ce prix rémunére forfaitairement, 'ensemble des taches a effectuer par I'entreprise en début de chantier

lors de la période de préparation conformément aux stipulations du CCAP, CCTP et PGC et notamment :

- L’établissement des DICT

- Le piquetage général par un géomeétre agréé, les piquetages complémentaires et spéciaux.

- Les études d’exécution et leur validation auprés du maitre d’ceuvre et bureau de contrdle

- L’élaboration du PAQ

- La consultation des sous-traitants et les procédures d’agrément des ceux-ci auprés du maitre
d’ouvrage

- Les procédures d’agréments des matériaux

- L’établissement du calendrier d’exécution détaillé

- L’établissement du PPSPS

Cette liste n’est pas exhaustive, I'entreprise devra toutes les prestations nécessaires a la bonne

préparation du chantier

c) Signalisation de chantier
Sans objet

d) Remise des documents d'exécution

Ce prix rémunere forfaitairement les études d’exécution nécessaires au chantier.

Il comprend notamment :

- Tous plans et croquis explicatifs demandés par le maitre d’ceuvre remise en format papier 3
exemplaires et format informatique

- Les notes de calculs relatives a chacun des ouvrages

- Les frais de validation par un bureau de contrOle des ouvrages spécifiques nécessitant la validation
d’un bureau de contréle

- L’adaptation des plans au démarrage du chantier en fonction des informations transmises par les
concessionnaires et par le maitre d’ceuvre et des informations recueillies lors des sondages.

- L’adaptation des plans au fur et a mesure du chantier suivant les adaptations décidées et les sondages
réalisés.

- La prise en compte des interfaces avec les batiments et voiries construits sur le méme site

e) Remise du dossier des ouvrages exécutés

Ce prix rémunére forfaitairement I’élaboration et la remise au maitre d’ceuvre du DOE :

Fourniture de plans, documents, fiches techniques, plans de récolement en 5 exemplaires, d’un contre
calque et d’un fichier informatique format DWG et PDF y compris toutes sujétions de réalisation
conformément a I'article 2.13 du présent CCTP.
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Des plans de récolements intermédiaires pourront étre demandés aux entreprises en cours de chantier
sans que I’entreprise ne puisse prétendre a une plus-value.

f) Recherches / sondages/ investigations, piquetages et marquage de réseaux

Ce prix rémunére l'entreprise titulaire du présent lot pour les travaux d’investigations complémentaires et
de recherches de réseaux existants suite a la réception des DICT Il comprend notamment :

- 'analyse des DICT,

- la réalisation de sondages complémentaires (manuels ou a la mini-pelle) afin de positionner avec la
précision nécessaire tous les réseaux existants sur le site. Ces sondages préalables seront
obligatoirement réalisés lors de la période de préparation et seront réalisés en accord avec les différents
exploitants de réseaux concernés, le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

- les démarches aupreés de tous les exploitants de réseaux

- les frais de piquetages facturés par les différents exploitants de réseaux a I'entreprise titulaire du marché
- les frais de détection de réseaux (investigations complémentaires permettant de classer les réseaux en
classe A) a l'aide d'un matériel de détection adapté

- Le marquage piquetage des réseaux existants et sa conservation pendant toute la durée des travaux

- les sujétions d'immobilisation des équipes présentes sur le chantier durant les investigations
(immobilisation d'une durée de 72 heures). Au-dela le maitre d'ouvrage devra adresser un ordre de service
d'arrét des travaux a I'entreprise.

02.B.02 — Débroussaillage — décapage

Enlévement de tous les arbustes sur les zones concernées par les travaux.

Décapage de la terre végétale sur 30 cm environ.

Une partie de cette terre sera mise en dépdt pour étre réutilisée sur les zones traitées en espaces verts, le
reste de la terre sera enlevé.

Chargement pour évacuation des gravoirs en décharges.

Localisation : Sur zone travaux selon plan

02.B.03 — Terrassements généraux

A partir du fond de forme obtenu aprés décapage de la terre végétale et démolitions, le titulaire du présent
lot doit les terrassements généraux a I’engin dans terrain de toute nature pour mise au niveau des fonds de
formes des aménagements extérieurs pour I'ensemble du projet.

Ces terrassements généraux en déblais et/ou en remblais seront réalisés aux cotes nécessaires en
fonction de l'infrastructure et quelques soient les sujétions rencontrées avec talus réglementaires compris
toutes sujétions de stabilité et de protection contre les intempéries durant toute la phase de chantier.

Les déblais excédentaires seront mis a la décharge. Les déblais a réutiliser pour le remblaiement seront
stockés sur le terrain.

Les remblais seront réalisés a I'aide d’'un matériau d’apport de type sableux ou crayeux dont l'origine et la
constitution seront soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Les terres excédentaires aprés exécution des remblais, seront évacuées aux décharges publiques par
I’entrepreneur. Le présent article comprend toutes manutentions nécessaires, ainsi que le chargement et
transport en camion.
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Le présent lot devra I'entretien du fond de fouille et les travaux permettant 'lécoulement des eaux de toutes
natures (eaux superficielles, eaux d’infiltrations, etc...).

Il sera réalisé des essais a la plaque sur le fond de fouille afin de vérifier la portance de l'arase de
terrassement.

Des prélevements seront également réalisés afin de vérifier I'état hydrique de la Partie Supérieure des
terrassements (PST). 1 essai et un prélevement tous les 200m2 de plateforme. (Résultats a communiquer
a tous les intervenants)

Localisation: Les plateformes des zones extension selon plan

02.B.04 - Voirie et aménagements de surface

La classe de trafic prise en compte pour le dimensionnement des chaussées est a préciser par
I’Entreprise.
La note de calcul justificative du dimensionnement devra étre adressée au Bureau de Contréle.

Préparation des plateformes des voiries
Compactage du fond de forme a 95 % de I'Optimum Proctor Normal (O.P.N.).

Mise en place des remblais de substitution ou d'alignement de niveau traités en couche de forme, et/ou
d'une couche de forme de 60 cm d'épaisseur minimale, en concassé de roche dure 0 / 20 mm, ou en grave
ou sable propre et bien gradué, compactée a 95 % de Il'optimum Proctor Modifié (O.P.M.), ou matériau
équivalent inerte (hérisson).

Contréle de la couche de forme a l'aide d'essais de plaque type Westergaard. La valeur minimale du
coefficient de réaction kW devra étre de 50 MPa/m, soit 5 bar/cm avec une valeur minimale du module
EV2 > 50 MPa.

NOTA. Tous les réseaux : Assainissement, alimentations électriques sont sauvegardés toutes
dégradations occasionnées durant les présents travaux seront a reprendre par le présent lot.

a) Circulation voirie lourde

- Grave bitume : fourniture et mise en place de grave bitume 0/14 classe 111 pour couche de fondation et
mise a niveau.

- Nettoyage de la grave bitume aprés mise en place du tapis final

- Enrobé porphyré noir y compris couche d'accrochage : fourniture et mise en oeuvre d'enrobé 0/06
porphyré y compris balayage et couche d'accrochage sur 0.07

-L'entreprise devra respecter les niveaux afin que les eaux de voirie soient collectées sur le réseau
existant.

Localisation : Chaussée en enrobé créée/ Zone voirie empruntée par les camions : aprées démolition du
batiment Atelier 44 et la création de I'acceés.

b) Bordures

Elément en béton de ciment moulé compris préparation de l'assise, semelle de fondation en béton, pose des bordures,
compris coupes, réglage et calage, ainsi que l'exécution des terrassements nécessaires, remblaiement et toutes
sujétions de mise en oeuvre.

Pose jointive avec tous les 10,00m, un vide de 5mm maximum non rempli.
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Bordure ASF
Localisation : Bordure en périphérie ilot, selon plan

Bordures hautes T2
Localisation : Bordure séparatives voirie/espaces verts

02.B.05 - Signalisation routiére

L'ensemble des ouvrages ci-dessous devra répondre aux articles de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routiére.

Travaux comprenant:

- le nettoyage des zones a marquer

- le tracage des marquages (implantation)

- le marquage proprement dit,

- la protection de ces marquages jusqu'a leur prise compléte,

- I'évacuation éventuelle des déchets

- toutes sujétions de réalisation et de bonnes finitions.

L'entreprise est réputée connaitre les normes du CCTG, de plus les provenances, qualités,
caractéristiques, types, modalités d'essais de marquage, de contrdle, de réception des produits seront
conformes aux normes et réglementations en vigueur.

Tous les produits & mettre en oeuvre sont fournis par I'entreprise et sont prévus:

- en enduit a chaud (thermoplastique) d'une durée de vie supérieure a 36 mois

- en enduit a froid (deux composants) d'une durée de vie supérieure a 36 mois

- en peinture d'une durée de vie de 18 mois

Le soumissionnaire devra préciser de quelle maniére pourra étre assurée la maintenance des différents
marquages réalisés. En effet, indépendamment des conditions de garantie, plusieurs marquages peuvent
étre endommagés par suite de différentes interventions sur la chaussée (travaux par exemple).

a) Signalisation verticale

Les panneaux a fournir et a mettre en oeuvre sont des panneaux de gamme normale / standard, classe 2
en aluminium réflectorisé, a bords tombés. lls seront fixés par les piéces adéquates les plus durables sur
un mat en aluminium a une hauteur de 2,30m sous panneau (sol fini). Le méat sera scellé au sol, permettant
de fixer solidement le support, par:

- un dé de béton dimensions 0,20x0,20x0,20m

- un carottage au diamétre et profondeur appropriés et au plus juste par rapport a la dimension du pied du
panneau 80x40mm, avec scellement ciment et traitement de la collerette sur 4cm d'épaisseur avec le
méme revétement que le pourtour (granulat et finition).

Compris toutes sujétions de réalisation et de bonnes finitions.

Panneau de stops en sortie de I’établissement
Elément conformes aux panneaux de la réglementation routiére, compris poteau galvanisé et toutes
sujétions de fondation et scellement.

Panneau sortie de camions
Elément conformes aux panneaux de la réglementation routiére, compris poteau galvanisé et toutes
sujétions de fondation et scellement.

Localisation : Suivant le plan
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02.B.06 — Portail motorisé coulissant Av. du Général Sarrail

a) Mise en ceuvre du portail:

- Longrine pour le rail Sciage de I'enrobé sur 0.40 m de large et 0.80 de profondeur et en pleine terre sur le
refoulement compris découpe de la bordure en béton. Terrassement mécanique ou manuel. Régalage
des terres sur le site suivant indication données sur place. Coulage d’un béton de propreté, coffrage, mise
en place ferraillage de la longrine avec mise en place du rail de coulissement sur son armature rigide.

- Massifs pour les poteaux Fouilles sur 0.80m de profondeur en diamétre 0.40 m pour la fondation des
poteaux de guidage et le poteau de réception.

- Reconstitution du revétement en enrobé.

b) Caractéristiques :

Portails coulissant automatisés type portail coulissant motorisé en acier galvanisé type portail coulissant motorisé
gamme, composée de :

Cadre et montants : 50 x 50 x 2 mm,

Portiques : 100 x 100 x 3 mm,

Poutre basse : 120 x 60 x 3 mm,

Remplissage, selon détail architecte, légérement ajouré

Roue galet Hi-motions,

Barres palpeuses,

Largeur : 10m

Hauteur : 2,50m

Moteur adapté aux caractéristiques du portail. Moteur dimensionné pour un usage intensif,
Boucle de sécurité,

Détecteur piéton,

Boucle de sortie (sortie des véhicules sans badge),

Teinte RAL : au choix du MOE,

Ouverture suivant plan,

Fourniture et pose d’équipements complémentaires :

Boucle de sécurité magnétique, pose suivant recommandations du fabricant, pour ouverture automatique,
Détecteur de piéton,

Sortie en déclenchement automatique a prévoir a I’intérieur du site,

c) Organes de sécurité, de signalisation et de déblocage

- 2 jeux de cellules photo infra rouge émetteur/ récepteur blindés situés de chaque coté du portalil

- Une barre palpeuse dotée de 3 palpeurs sur le portail posés sur le chant du vantail pour la détection
d’obstacles par déformation du profilé en caoutchouc avec son alimentation embarquée.

- Une barre palpeuse dotée de 3 palpeurs sur chacun des montants du portique guide pour la détection
d’obstacles par déformation du profilé en caoutchouc avec son alimentation embarquée.

- 2 feux clignotants de pré signalisation de mouvement du portail

- 1 projecteur halogéne étanche de 300 W. pour I'éclairage de zone

- 1 peinture au sol par zébrure jaune sur le bitume matérialisant de part et d’autre la zone de manceuvre.

- 1 serrure manuelle permettra le déblocage manuel en cas de panne secteur.

- Organes de commande : Le portail sera doté d’'une commande d’ouverture/fermeture depuis le bureau du
surveillant.

d) Controle d’accés du portail motorisé
A la charge du lot Electricité

Localisation : suivant plan.
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02.B.07 - Piliers de portail

Les ouvrages comprennent en particulier :

-Terrassements a l'engin, dans terrain ordinaire par tous moyens adaptés, manuels ou mécaniques, y
compris chargement et transport et évacuation des déblais.

- Réalisation des ouvrages de fondations enterrés proprement dits, comprenant remplissage en Gros Béton
jusqu'au bon sol reconnu et Béton armé pour semelles filantes. Dimensionnement des différents ouvrages
suivant étude entreprise, y compris toutes sujétions de réalisation de coffrage a parements ordinaires et
d'armatures conformes aux normes NF A 35015 et 35016 ou un Avis Technique.

- Remblaiement damé avec produits d'apport contre les ouvrages de fondation réalisés, mise en place en
couches de 20 cm compactées.

-2 Piliers de portail, y-compris chapeaux pointe diamant, suivant détail architecte, et les réservations
nécessaires a la mise en ceuvre de la platine du contrble d’accés (En coordination avec le lot Elec),

- Chaperon béton 2 pentes en téte de mur de cléture.

- Enduit mural monocouche décoratif par procédé sous Avis Technique, appliqués dans les conditions de
I'Avis Technique du fabricant retenu. Seront dus les échafaudages, humidifications des supports et de
I'enduit terminé, outillage pneumatique adapté etc...

-Une polychromie sera mise au point avec le Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur devra tous les échantillons
nécessaires.

- Baguettes d'angles en acier galvanisé et baguettes d'arrét d'enduit incluses a la prestation.

- Choix des teintes selon représentation des plans de facades.

-Teintes au choix de I'Architecte.

Localisation : Mur de cl6ture a créer, suivant plan.

02.B.08 — Deux barrieres levantes Av. du Général Sarrail

Les travaux de VRD (ouverture de tranchées, passage de fourreaux), de génie civil (réalisation des massifs
bétons pour installation des caméras et des barrieres).

a) Barriéres levantes équipées de jupes

Fourniture et pose de barriéres électromécaniques équipées de jupes de 2x5 ml comprenant :

-Deux réducteurs électromécaniques a vis sans fin, de type irréversible, avec déblocage a clé
personnalisée

-Deux barriéres, soumises a un traitement de cataphorése et vernis par poudre polyester (RAL a définir
avec le Maitre d’Ouvrage ou le maitre d’ceuvre) avec protection contre la corrosion

- Une armoire électronique pré cablée, avec ralentisseur en ouverture et fermeture

-1 peinture au sol par zébrure sur le bitume matérialisant la zone de manceuvre.

- Deux supports fixe pour lisses

- Deux capteurs anti-écrasement

- Une sécurité de 2 jeux barrage photocellules

-2 colonnettes support barrage photocellules

-Un systéme de relevage automatique ou manuel des barrieres en cas de coupure électrique doit étre
prévu

-Les barriéres seront fixées sur des massifs béton. Les massifs de fixation sont a comprendre dans le
présent marché.

- Le paramétrage et la mise en service des barriéres

b) Controle d’accés
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A la charge du lot Electricité

02.B.09 - Cloture en panneaux grillagés — hauteur 2,50m

Fourniture et pose de clbéture grillagée rigide, comprenant potelets, grillages, tendeurs etc., et tous

accessoires de fixation, et toutes sujétions de mise en ceuvre, cléture de fabrication.

Cléture constituée par:

- Potelets courants, d'angles et d'extrémités en acier galvanisé et plastifié avec tous accessoires de fixation
et de tension du grillage, bouchon en téte;

- Semelles en béton pour scellement des potelets en pose dans espaces verts;

- Clbture de hauteur 2,50m

- Couleur au choix de l'architecte dans la gamme "coloris courants" du fabricant.

- Voir détails fournis par I'architecte

Localisation : Suivant plan de masse.

02.B.10 - Portillon — hauteur 2,00m

a) Portillon pour accés au jardinet

Réalisation d’un portillon de 2,00 métres de hauteur et de largeur suivant le plan

- En acier galvanisé et thermopoudré avec barreau de 50x10 mm soudés sur la tranche contre les lisses,
vide entre barreau de 110mm, Encadrement d’environ 80x50mm, soubassement 140x80mm et raidisseur
80x50mm, suivant le besoin.

-Les poteaux du portillon sont fixés sur des platines elles-mémes scellées par plot béton sur 50 cm
minimum de profondeur. L'un des deux poteaux devra étre adapté pour permettre la mise en ceuvre de la
platine du visiophone, conformément aux spécifications du projet

- Couleur au choix de l'architecte.

- Equipement complémentaire : Ressort, vérin ou dispositif assurant la fonction de ferme-porte
automatique, de force adaptée au poids du portillon.

- Le portillon sera verrouillé par une ventouse magnétique 500 kg

- Fourniture et pose de serrure avec cylindre

-Remise d’'un jeu de trois clés au maitre d’ouvrage (clé pass compatible pompier et compatible avec
I'organigramme des clés du batiment).

Localisation : Suivant plan de masse.

b) Controle d’accg‘as
A la charge du lot Electricité

02.B.11 — Réseaux

Nota :

- Attention : Tous les réseaux devront passés sous les fondations, se mettre en coordination avec le lot
Gros CEuvre.

- Attention les réseaux devront allés jusqu'a l'intérieur du batiment.

a) Tranchées

Travaux comprenant :

- fouille en tranchée en terrain de toute nature (Tout venant, terre naturel, Enrobé, etc..), de profondeur
variable suivant niveau fils d'eau ;
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- fond de fouille avec lit de sable de carriere de 10 cm d'épaisseur ;

- enrobage de la canalisation avec sable de carriere compacté ;

- recouvrement avec sable de carriere de 30 cm d'épaisseur compacté par couches de faible

- épaisseur ;

- grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement ;

- finition de remblaiement par remise en place de terre végétale issue des fouilles dans les parties
engazonnées ou apport de remblais en tout-venant 0/31,5 dans les parties en enrobé ou sous dallage

- enlévement et évacuation des déblais a la décharge publique, droits de décharge et toutes sujétions

Tranchées communes de profondeur entre 1,00 m a 1,50 m
Localisation : Réseaux, électrique, courant faible, EP et éclairage extérieure

Tranchées individuelles de profondeur entre 1,00 m a 1,50 m
Localisation : Tous les réseaux nécessaires

b) Fourreaux

b.1) Fourreaux @ 100
- CONTROLE D’ACCES DANS BUREAU DANS LE MAGASIN : SANS OBJET Les réseaux sont
existant

- BATIMENT ANCIENNE MORGUE : Fourniture et pose de 3+2 fourreaux rigides et aiguillés de
diametre 100 mm, de couleur rouge, pénétrant le batiment Ancienne Morgue. Respectant les normes
en vigueur

b.2) Fourreaux DN63mm

- ECLAIRAGE PUBLIC : Implantation selon Plan/Schémas de principe et besoins du Lot n° 3.
Les fourreaux sont en polyéthyléne déformable, annelés ou lisses, basse densité, prémanchonnés en barre de 6 m,
répondant a la norme NFC 68-171 et a ses additifs, échantillons a faire agréer avant travaux ;
Le grillage avertisseur est rouge.
Le grillage est utilisé en tranchées a poser au-dessus de tous cables électriques. Il est constitué de mailles fortes
40 x 40, renforcé de deus bandes latérales de 20 mm de largeur.
Ce grillage peut étre de largeur 0,30 m, 0,40 m, 0,50 m, selon le type de réseau a installer, conditionné en
rouleaux de 100 m au minimum.

c) Chambre de tirage de distribution
Fourniture et mise en place de chambre de tirage 1,00m/1,00m agréée, en béton préfabriqué, comprenant :
- Terrassement et remblai en fin d'intervention
- Tampon fonte verrouillable diamétre 600, ou équivalent, résistant au passage de voiture
- Mise a niveau du tampon lors des travaux d'enrobés ou de regalage des terres ou du coulage de la dalle
- Percement pour raccordement des fourreaux
- Toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre

NB - Chaque fourreau nécessaire pour le portail, les barriéres et les contréles d'accés doit étre
doublé, et chaque changement de direction doit se faire dans une chambre de tirage
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