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GÉNÉRALITÉS 

Le présent descriptif ne prétend aucunement rendre compte dans le détail des interventions 
diverses, fournitures, menus ouvrages ou procédés de mise en œuvre nécessaires à l’exécution 
des prestations. 
 

ARTICLE 1. DÉFINITION DE L’ACCORD-CADRE 

1.1  DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’OPERATION 

Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de travaux d’entretien et de rénovation en 
peinture sur l’ensemble du patrimoine (restaurant, cité, résidence, bureau, cafétéria …) du 
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg. 

1.2  ALLOTISSEMENT 

Le présent accord-cadre comprend deux lots décomposés de la manière suivante : 

• Lot n°1 : Sites du Bas-Rhin 

• Lot n°2 : Sites du Haut-Rhin 

1.3  LIEUX D’INTERVENTIONS ET RESPONSABLE DE SITE 

Les travaux de peinture pourront être exécutés sur l’ensemble du patrimoine du CROUS de 
Strasbourg aux adresses listées dans l’annexe 1 et 2 du présent CCTP. 

1.4  RECONNAISSANCE DES EXISTANTS 

Le prestataire est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site à 
la reconnaissance des existants. 

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette 
énumération soit limitative : 

• l'état général des existants et leur degré de conservation ; 

• l'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ; 

• la nature des matériaux constituant les existants ; 

• l'origine et la provenance des matériaux existants et leur possibilité à être remplacés ; 

• les principes constructifs des existants ; 

• et en général tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et 
sur leur coût. 

Le prestataire reconnait maîtriser parfaitement les fonds existants. 

Il ne pourra invoquer ultérieurement un manque de précision ou une omission des pièces 
écrites, des documents divers, pour refuser la fourniture et la pose d’équipements ou d’éléments 
nécessaires au bon fonctionnement et au parfait achèvement des installations. 
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1.5  CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux de peinture comprennent : 

- la reconnaissance des supports, 
- la fourniture des produits propres à l’exécution des travaux, 
- la fourniture de l’outillage, du matériel d’exécution ainsi que les échelles et échafaudages, 
- l’application des produits, suivant prescriptions du présent CCTP, 
- la qualité et l’aspect de finition seront soignés, 
- les échafaudages, échelles, agrès nécessaires à l’exécution des travaux, 
- les protections, 
- l’enlèvement des déchets, 
- le nettoyage des salissures occasionnées par l’intervention du peintre, 
- le nettoyage général des locaux en fin de travaux, 
- la dépose et repose pour une parfaite finition des plans d’évacuation, extincteurs, 

tableaux d’affichages, patères, blocs de secours, alarmes, signalisations, accessoires 
divers etc. 

- les réfections des ouvrages défectueux constatés en cours d’exécution. 

1.6  REFERENCES AUX NORMES ET REGLEMENTS 

Les travaux doivent répondre aux prescriptions des documents suivants : 

- Liste non limitative - 

- DTU 59.1 Travaux de peinture des bâtiments (NFP 74-201-1 et 2) 
- DTU 59.4 Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux (NFP 74-204) 
- DTU 42.1 Réfection de façades par revêtements imperméabilisants en polymères 
- Règles du CSTB 
- Normes Françaises AFNOR qualitatives et dimensionnelles. 
- Les avis techniques des matériaux employés 
- Règlement de sécurité dans les ERP (Arrêté du 25 juin 1980) 
- Les règlements d’hygiène et de sécurité 
- L’ensemble de la législation du travail 
- L’ensemble de la législation et réglementation relative à l’amiante 

1.7  RECEPTION DES SUPPORTS 

Le prestataire sera tenu de réceptionner les supports avant tout commencement d’exécution, 
aucune réclamation ultérieure ne sera recevable. 

1.8  CONDITIONS D’EXECUTION 

Les travaux ne devront être exécutés que sur des supports parfaitement secs. Ils ne seront 
jamais exécutés si les conditions hygrométriques ou de température de l’air ambiant ne sont pas 
requises. 

1.9  ÉCHANTILLONS – TEINTES 

Tous les échantillons et palettes de couleurs nécessaires seront fournis à la demande du pouvoir 
adjudicateur afin de déterminer les teintes et l’aspect final des différents ouvrages. 

 

 

Plusieurs propositions coloristiques différentes lui seront proposées, les teintes figurant sur les 
planches devront être fidèles à celles mises en œuvre sur chantier. 
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1.10 QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS 

Le prestataire sera tenu de fournir les matériaux et matières dont les critères et qualités sont 
stipulés à la présente consultation.  

Pour éviter l’incompatibilité des produits, il ne sera retenu qu’un seul fabricant par processus. 

L’entreprise devra produire les procès-verbaux et certificats de tenue d’essai ou de réaction et 
de classement au feu des matériaux utilisés pour leurs ouvrages. 

Les matériaux ne devront pas présenter de risque particulier en cas d’incendie (gaz toxiques, 
fumés). 

Toutes les matières premières, tout le matériel et toutes les parties d’installations qui ne 
répondraient pas aux conditions fixées seraient rejetées d’une façon absolue et seraient 
remplacées par le prestataire sans qu’il résulte ni augmentation de prix, ni prolongation du délai 
d’exécution, ni indemnité. 

1.10  DEMARCHES ET AUTORISATIONS 

Il appartiendra au prestataire d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes 
auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, 
instructions, accords, etc. 

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches 
devront être transmis au pouvoir adjudicateur.  

1.11  INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES. 

Toutes les installations techniques nécessaires telles que les branchements concernant la 
distribution de l’eau, les branchements électriques seront à la charge du prestataire et réalisée 
par une personne habilitée. 

Les installations devront obligatoirement être équipées de compteurs de chantier (d’eau et 
d’électricité). Les relevés se feront avec le pouvoir adjudicateur. 

1.12  AUTONOMIE DES INTERVENANTS 

Les intervenants devront récupérer les clefs et les restituer en toute autonomie, la restitution se 
fera en accord avec le remettant. Ils seront responsables des clefs transmises et du coût 
engendré par leurs pertes ainsi que des lieux dans lequel ils évoluent.  

Ils devront respecter strictement les dates et horaires définis et en cas d'absence momentanée 
des occupants pendant les travaux, prendre toutes mesures pour assurer la fermeture des 
ouvertures extérieures. 

1.13  COMMUNICATION DES OUVRAGES EXECUTES ET PLANIFICATION 

Le prestataire s’engage à communiquer sur le planning d’intervention et sur la date de début et 
de fin de chaque mission auprès du service patrimoine du CROUS de Strasbourg. 

Un plan de charge estimatif sur une année est présent en annexe 5. 

Le prestataire planifiera les travaux dont il est chargé dans le respect des délais cadres fixés et 
des contraintes d’exploitation du site. Il fournira un planning ou complètera le planning 
dématérialisé.  

Le Crous pourra demander au prestataire d’utiliser sa GMAO pour compléter et communiquer 
sur les travaux en cours ou à faire. 



CCTP  -  ACCORD-CADRE n°26 001 

 Page 7 sur 25 C.C.T.P  Peinture 

Avant chaque période dites « vacances scolaires », la planification des travaux devra être établie 
2 semaines avant le début de cette période, pour l’ensemble de sa durée. 

Pour l’exécution des travaux le prestataire informera et prendra rendez-vous avec le 
correspondant du lieu (directeur du site, responsable technique, etc.) renseigné dans les 
demandes ainsi que le surveillant de travaux affecté à l’opération.  

En complément, un listing des contacts du Crous sera mis à disposition. À défaut du respect de 
ces conditions, le personnel du titulaire est susceptible de ne pas pouvoir intervenir sans que 
l’entreprise puisse prétendre à indemnité. 

 

1.14  CONTROLES ET ESSAIS 

Les contrôles et essais des matériels et matériaux mis en œuvre seront effectués relativement à 
l’article 24 du C.C.A.G. 

Dans le cadre du contrôle technique institué par la loi N°78.12 du 4 janvier 1978 et ses décrets 
d’application, les entrepreneurs devront justifier de la réalisation des essais de vérification et 
d’autocontrôle. 

 

1.15  REUNIONS PERIODIQUES 

Des réunions de travail seront organisées mensuellement, avec présence obligatoire du 
représentant de l’entreprise concernée. Ces rendez-vous seront l’occasion de faire le point sur 
les travaux réalisés et en cours, ainsi que sur les difficultés des parties à mener leur mission. 

L’entreprise effectuera son reporting lors de ces réunions et remettra un récapitulatif détaillé et 
dématérialisé des indicateurs permettant d’assurer la conduite du marché (nombre d’affaires 
traitées et en attente, chiffrage en cours, consommation du marché, etc.) 

 

Tableau de suivi mensuel d’activité  

Le titulaire du marché fournira mensuellement, un rapport détaillé relatif à l’activité en cours 
servant de base pour le reporting - sous format tableur dématérialisé (fichier Excel de 
préférence). 

La forme du tableau sera élaborée conjointement avec le titulaire lors de la mise au point du 
marché, il comportera les informations suivantes pour chaque intervention : 

• La référence de l’affaire communiquée par le CROUS 

• La désignation de l’établissement communiquée par le CROUS 

• Le nom du conducteur de travaux suivant l’intervention, 

• La référence du bon de commande (BC), 

• Le montant TTC du bon de commande, 

• Date de transmission du bon de commande, 

• La semaine de programmation, 

• La date de début des travaux, 

• La date de fin des travaux, 

• Les remarques éventuelles sur les difficultés rencontrées, 
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• La référence de la facture, 

• Le montant de la facture 

• La date de paiement de la facture, 

Il sera transmis au CROUS par mail. 

 

Tableau de suivi des consommations relatives aux articles du BPU 

Le titulaire fournira lors des réunions annuelles de synthèse, un tableau récapitulatif des 
positions du BPU relatives aux consommations utilisées (facturés). Il décrira les consommations 
réalisées. 

Il précisera pour chaque code article, les quantités, le montant HT, et le montant TTC 
consommés. La forme du tableau respectera les différents onglets et les codes articles du BPU. 
Elle sera convenue avec le Crous lors de la réunion de lancement du marché. 

 

ARTICLE 2. OBLIGATIONS DIVERSES 

1.1  BPU / DPGF 

Un bordereau de prix unitaires (BPU) a été établi. Il devra obligatoirement être rempli et 
complété avec les prix unitaires. Ce bordereau pourra être étendu, si nécessaire, par l’entreprise 
pour tous les ouvrages indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art et non 
décrits. 

Une DPGF a également été établie. Elle devra obligatoirement être remplie et complétée. Elle 
comprend tous les travaux de peintures mentionnées à l’article 20. 

En cas d’erreurs, d’oublis ou de désignations incomplètes, imprécises ou imparfaites, le 
prestataire devra prévoir, dans tous les cas, les travaux qui seraient indispensables à 
l’achèvement complet de ses ouvrages dans les règles de l’art, et cela sans aucun supplément de 
prix. 

1.2  DELAIS 

 

a. Délai de fourniture de devis : 

Pour toute demande de devis, l’entreprise interviendra dans les délais suivants : 

Prise en charge et visite sur site : 72 heures en jours ouvrés à partir de la date de la demande. 

Fourniture du devis : 5 jours ouvrés à partir de la date de la visite sur site ou 8 jours ouvrés à 
partir de la date demande de devis. 

 

b. Délai des travaux : 

Délai maximum avant démarrage des travaux : 21 jours ouvrés 

Délai maximum avant démarrage des travaux urgent : 3 jours ouvrés 

Délai d’exécution des travaux : notifié dans le bon de commande  
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c. Délai d’information de fin des travaux  

48 heures en jours ouvrés à la suite de la fin des travaux par e-mail au chargé d’affaires 
concerné. L’information sera renseignée au minimum des éléments suivants : 

- Référence de l’affaire 

- Identification du site  

- Dates de début et de fin du chantier 

- Observations relatives à la prestation et à son exécution, à la sécurité 

- Remarques diverses relatives à une proposition d’amélioration, une contrainte 
rencontrée, une difficulté d’accès, une opposition d’un administré, un mauvais accueil, 
etc. 

 

ARTICLE 3. GARANTIE 

Le titulaire sera tenu de maintenir ces ouvrages en bon état pendant la période des travaux. 

Il convient de se référer à l’article 9.3 du CCAP. 

 

ARTICLE 4. PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES 

Les prix forfaitaires sont applicables aux petites comme aux grandes quantités sans aucune 
majoration ou minoration. 

Dans les prix indiqués au BPU et DPGF, toute manutention ou tout levage éventuel sont inclus, 
ainsi que tous les déplacements, temps de main-d’œuvre, gestion des déchets et toutes sujétions 
nécessaires à la réalisation de la mission. 

Les prix comprennent : 

- Les études et les relevés sur place, 

- Lorsque cela est nécessaire, la production des plans détaillés d'exécution essentiels des 
ouvrages. 

- La production d’une offre en vue de la réalisation des travaux, 

- La réalisation, la conduite et la surveillance des travaux jusqu’à réception des ouvrages, 

- La fourniture des matériaux agrès à l’exception des positions du chapitre 12/ 
Échafaudage du BPU, 

- Le transport à pied d’œuvre, la main d'œuvre, la location des engins et toutes sujétions 
nécessaires pour réaliser les ouvrages tels qu'ils sont définis par les plans, le devis 
descriptif et le présent cahier des clauses techniques, 

- Les chargements, transports, déchargements et stockages en atelier et sur chantier des 
matériaux (y compris fourniture de cales, de bâches ou autre système de protection des 
lieux), 

- L’éclairage des locaux aveugles, 

- L’amenée des matériaux et ouvrages à pied d'œuvre, 

- La protection des ouvrages existants et des cheminements d’accès, 

- Les traçages et l'implantation des ouvrages relevant du présent lot, 
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- Les vérifications d'aplombs et de niveaux, 

- La protection et surveillance des ouvrages jusqu'à réception, 

- Les installations de chantier et de sécurité spécifiques : plate-forme de travail, garde- 
corps, filets pare-chutes, système de protection du public, 

- La mise en œuvre des moyens et mesures de sécurité et de santé, 

- Le nettoyage quotidien des lieux des travaux et locaux servant d'accès aux lieux des 
travaux, 

- La remise en état des abords et voiries d'accès, 

- L’évacuation à la décharge publique de tous matériaux excédentaires, produits de 
démolition, gravois, dans le respect des prescriptions de conditionnement, de transport 
et de stockage, 

- L’acquittement des droits de décharge et autres frais, 

- La modification et/ou la production des DOE et DIUO pour les opérations nécessitant 
ces dossiers ou leurs mises à jour, 

- Toutes les autres prestations ne figurant ni aux plans, ni au devis descriptif mais qui 
sont indispensables pour l’achèvement des ouvrages conformément aux règles de l’art. 

Font partie intégrante de la prestation : 

- La main d’œuvre et les frais de déplacement. 

- Les moyens matériels et l’outillage nécessaires à l’entrepreneur pour faire face à ses 
obligations (à l’exception des positions du chapitre 12/ Échafaudage du BPU) 

- Le titulaire est tenu de s'informer exactement sur la nature, le mode et les détails des 
ouvrages et travaux à exécuter. Aucune réclamation et objection ne seront admises au 
cas où l'entrepreneur n'aurait pas observé cette clause. 

 

ARTICLE 5. MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES 

D’une manière générale, l’évaluation des ouvrages se fera à l’aide des prix unitaires indiqués 
dans le bordereau de prix unitaires (BPU) et/ou des prix forfaitaires du DPGF. 

Avant le début des travaux, l’entreprise établira un devis estimatif qui permettra au pouvoir 
adjudicateur d’établir un bon de commande pour tous les travaux effectués sur la base du BPU. 

À l’issue des travaux, l’entreprise établira une facture au vu des prestations réellement 
exécutées. 

 

ARTICLE 6. OBSERVATIONS RELEVÉES PENDANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX 

Le prestataire est tenu de nous alerter en cas de dysfonctionnement électrique et de : 

- signaler les ouvrages abandonnés, les fuites sur branchements, 
- prévenir le pouvoir adjudicateur ou les autorités compétentes pour toute anomalie 

constatée, 
- signaler au pouvoir adjudicateur toute corrosion d’origine électrique, 
- signaler aux représentants du Crous  toutes incompatibilités ou non-conformités entre 

les travaux demandés et les installations existantes. 
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ARTICLE 7. MODE DE METRE DES OUVRAGES 

La quantité est définie par l’unité de mesure de l’article. 

La quantité à facturer est la quantité visible mise en œuvre, tel qu’on peut la contrôler sur place 
lors de la réception. Les chutes, pertes et autres plus-values sont obligatoirement incluses dans 
le prix unitaire. Les quantités ne doivent pas être majorées dans le but de tenir compte d’une 
éventuelle difficulté non décrite. 
 
 

ARTICLE 8. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS 

 

Lors de toute exécution de travaux dans des bâtiments existants, le prestataire devra prendre 
toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation 
sans dommage des ouvrages existants contigus ou situés à proximité. 

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que 
pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l’approvisionnement des matériaux et la sortie 
des déchets. 

Devront particulièrement être protégés dans la mesure où ils ne sont pas à remplacer dans le 
cadre des travaux prévus : 

- les revêtements de sols et plus particulièrement ceux en parquets, moquette, PVC ou en 
carrelage, 

- les escaliers et plus particulièrement ceux en bois, et ceux avec revêtements textiles et 
moquette 

- les appareils sanitaires et robinetteries, 
- le mobilier, 
- les appareils, équipements, équipements électriques, quincailleries… 

 

Selon la nature des travaux à réaliser, il devra être mis en place tous les dispositifs nécessaires à 
cet effet. 

Ces prestations sont considérées incluses dans les prix unitaires et les prix forfaitaires. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois le droit, si les mesures prises lui semblent 
insuffisantes, d’imposer au prestataire de prendre des mesures complémentaires. 

Tout manquement du titulaire entrainera des pénalités. 

Les protections pourront être selon le cas, des planchers, des bâches de protection, des garde-
gravois, des recouvrements par films plastiques, des écrans anti-poussières, des films verticaux 
collés, et tous autres dispositifs s'avérant nécessaires. 

Toutes ces protections devront être efficaces et devront être maintenues pendant toute la durée 
nécessaire. 

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des ouvrages existants 
seront inclus dans les prix figurant dans l’offre du prestataire. 

En tout état de cause, les dispositions à prendre devront être telles que les ouvrages existants 
conservés puissent être restitués en fin de travaux dans le même état que lors de la mise à 
disposition de l'entreprise en début de travaux. 
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Dans le cas contraire, le prestataire aura à sa charge tous les frais de remise en état qui 
s'avéreront nécessaires. 

Le pouvoir adjudicateur fera établir un état des lieux des ouvrages existants avant le début des 
travaux et après la fin des travaux pour certains travaux spécifiques. 

 

ARTICLE 9. TRAVAUX RÉALISES EN SITE NON OCCUPE OU OCCUPE 

 
À l’issue de chaque intervention, le prestataire remettra une « fiche d’intervention » aux 
représentants du CROUS pour la validation du travail fait. 

La transmission de ces documents conditionne la mise en paiement de la facture. 
 

9.1  Site non occupé 

D’une manière générale, les travaux seront réalisés dans des sites en exploitation dont les 
locaux seront en principe libres. Cependant, le déplacement ponctuel de mobilier ou matériel 
nécessaire à l’avancement des travaux et réalisé par le prestataire ne donnera droit à aucune 
majoration. 

Le prestataire aura à prendre des dispositions particulières, notamment : 

- pour garantir la sécurité des occupants, 
- pour protéger les existants. 

Lors des travaux dégageant de la poussière, le prestataire aura à prendre toutes mesures pour 
éviter la propagation de cette poussière, par la mise en place d’écrans en bâche, film vinyle, etc. 
ou en utilisant un matériel approprié (ponceuse aspirante avec récupérateur de poussière). 

 

9.2  Site occupé 

En ce qui concerne les travaux qui sont à réaliser sur des constructions situées dans l’enceinte 
d’un établissement existant, les différents services de cet établissement devront pouvoir 
fonctionner normalement pendant la durée des travaux. 

Le prestataire devra prendre toutes dispositions pour permettre ce fonctionnement. 

 

ARTICLE 10. TRAVAUX DE DÉPOSE 

Les travaux de dépose devront être réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux 
ouvrages contigus conservés. 

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour 
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de 
fixation, coupements, hachements, etc.  

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix du prestataire qui devra les définir en 
fonction de la nature de l’ouvrage à déposer, de son emplacement, de son environnement et de 
toutes autres conditions particulières rencontrées. 
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ARTICLE 11. ECHAFAUDAGES – AGRES - PROTECTIONS 

Pour une hauteur de travaux inférieure à 5 mètres, les prix de l’accord-cadre comprennent 
implicitement tous les échafaudages, agrès, etc. nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que 
tous les garde-corps, garde gravois, platelages, écrans et tous autres nécessaires pour assurer la 
sécurité. 

Pour une hauteur de travail supérieure à 5 mètres, l’échafaudage sera repris à part, il 
comprendra tous les garde-corps, garde gravois, platelages, écrans et tous autres nécessaires 
pour assurer la sécurité. 

Il devra se conformer aux règlementations du travail et aux normes en vigueur. 

 

ARTICLE 12. NETTOYAGE 

12.1  Nettoyage du chantier 
 

Le prestataire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l’exécution 
de ses travaux. Il se chargera de l’évacuation de ses déblais. 

Il devra procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu’il aura 
salies ou détériorées. 

Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et le prestataire devra 
prendre toutes dispositions utiles à cet effet. 

Les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure et au minimum 
tous les soirs. 

Les gravats, les déchets, les emballages ne devront en aucun cas être mis en vrac aux abords des 
bâtiments. Ils seront mis en sac et enlevés tous les soirs, les abords devant toujours rester 
impeccablement propres. 

12.2  Nettoyage final des locaux 

 

Les travaux seront livrés en parfait état de finition et de propreté, exempts de toute épaufrure, 
éraflures, déchirures, tâches, reflets de toute nature, etc. 

En fin de travaux, l’ensemble des locaux sera parfaitement nettoyé, les sols grattés, lavés, 
exempts de tâches de toute nature. Les revêtements des appareils sanitaires, les robinetteries, 
les appareils électriques, les menuiseries et quincailleries, etc. seront nets de toute souillure. 

Toutes les menuiseries ainsi que les vitrages seront nettoyés aux deux faces. 

D’une façon générale, le prestataire livrera les lieux en l’état d’usage immédiat pour lequel ils 
sont destinés. 

 
En fin de travaux, le prestataire devra enlever toutes les protections et effectuer tous les 
nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de même que dans ceux 
utilisés pour le passage des ouvriers. 
 
L’ensemble des ouvrages impactés devront être restitués dans le même état de propreté qu’il 
était avant le démarrage des travaux.  
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Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur pourra faire intervenir une société de nettoyage, 
les frais en seront supportés par le prestataire étant intervenu à l’intérieur du logement. 
 
 

ARTICLE 13. GESTION DES DECHETS 

 

Attention : la gestion des déchets fait l’objet d’une clause environnementale précisée au 
sein de l’article 19 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.). Le non-
respect de cette clause peut avoir pour conséquence l’application de pénalités. 

Le prestataire accordera une attention particulière à la gestion des déchets de chantier il aura à 
sa charge la gestion et le traitement des déchets : 

La collecte, le transport, l’entreposage, les tris éventuels et l’évacuation des déchets vers des 
sites susceptibles de les recevoir. 

La valorisation et l’élimination des déchets créés par les travaux seront effectuées 
conformément à la règlementation en vigueur. 

Concernant les déchets amiantes ils devront être transportés et déplacés dans des conditions 
permettant d’éviter l’envol de fibres. Le traitement des déchets se fera dans un centre spécialisé 
pour le type d’amiante traité. 
 

ARTICLE 14. NUISANCES DE CHANTIER  

Le prestataire devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de 
chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet. 

Ces nuisances concernant essentiellement : 

- les bruits de chantier, 
- les poussières générées, 
- la gêne causée à la circulation des tiers aux abords du chantier, 
- les salissures des voies publiques. 

 

Bruits de chantier : 

Respect de la législation et des réglementations 

La limitation des bruits de chantier devra être traitée par le prestataire dans le strict 
respect de la législation et de la réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment : 

- La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », avec ses décrets et arrêtés 
d’application parus, relative à la lutte contre le bruit. 

Obligation de résultat 

Dans le cadre contractuel de son accord-cadre, le prestataire sera tenu à une obligation de 
résultat. 

Il devra prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour 
que les niveaux de bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la 
réglementation. 

Le pouvoir adjudicateur ne devra en aucun cas pouvoir être inquiété en cas de 
dépassement des limites réglementaires, en cas d’infractions le prestataire devra prendre 
immédiatement les dispositions nécessaires. 
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ARTICLE 15. STOCKAGE DE MATÉRIAUX 

Aucun stockage de matériaux et aucun atelier de chantier ne devra être établi sur les planchers 
existants.  

En ce qui concerne le stockage de matériaux à court terme, qui est pour certains travaux 
indispensable à leur avancement normal, il appartiendra au prestataire de prendre toutes 
dispositions pour éviter que les planchers existants prennent une flèche, si minime soit-elle.  

Ils devront être stockés de façon ordonnée dans un local fermé et selon les prescriptions du 
fabricant, en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas dégrader les ouvrages des 
autres corps d’état. Les produits ne devront pas être entreposés dans les locaux susceptibles 
d’être fréquentés par les agents de service (société de nettoyage travaillant dans le même 
bâtiment, gardiens, personnel d’astreinte, etc.) ou toute personne utilisant les locaux. 

En cas de non-respect par le prestataire de cette prescription, le pouvoir adjudicateur pourra 
immédiatement prendre les mesures qui s’imposent, aux frais du prestataire. 
 
 

ARTICLE 16. SÉCURITÉ DES PERSONNES 

Toutes dispositions devront être prises pour assurer la protection et la sécurité des personnes 
ayant à circuler aux abords du chantier. Un plan de prévention devra être établi et signé par le 
titulaire et le Crous. Une inspection commune devra être établi et signé par le titulaire et le 
responsable de chaque site. 

Lors des travaux, l’entreprise devra en permanence veiller à ce qu’aucun matériel ou matériau 
n’entrave le passage des usagers ou le personnel de l’établissement.  

Les matériels et outillages, ainsi que les échelles, dès lors qu’ils présentent un risque 
notamment vis-à-vis des enfants devront être entreposés et protégés de telle sorte qu’ils 
n’engendrent aucun danger. 

Le prestataire aura l'obligation de disposer des éléments de signalétique balisant sa zone 
d’intervention et prendre toutes les mesures empêchant l’accès au public lorsque sa prestation 
aura lieu dans les parties communes sans empêcher le passage des issues de secours. 

Un plan de prévention particulier ainsi qu’une inspection commune sera effectuée à l'initiative 
du donneur d’ordre (Crous de Strasbourg), pour les opérations le nécessitant. 

 

ARTICLE 17. MATÉRIAUX ET FOURNITURE 

 
Attention : les produits et matériaux utilisés par le titulaire font l’objet d’une clause 
environnementale précisée au sein de l’article 19 du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (C.C.A.P). Le non-respect de cette clause peut avoir pour conséquence 
l’application de pénalités.  
 

17.1  Matériaux et produits.  

Les matériaux proposés par le prestataire devront être choisis parmi les marques les plus 
représentatives du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser un matériau 



CCTP  -  ACCORD-CADRE n°26 001 

 Page 16 sur 25 C.C.T.P  Peinture 

qui n’apporterait pas de garantie suffisante de par sa fiabilité ou son service après-vente pour le 
matériel technique ou par son aspect et sa qualité pour les matériaux de finition. 

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre seront 
toujours neufs et de première qualité. 

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles 
d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. 

Dans le cadre des prescriptions préconisées par le prestataire, le pouvoir adjudicateur aura 
toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir 
employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. 

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à l'avis technique, le prestataire ne pourra 
mettre en œuvre que des matériaux et produits fabriqués possédant un avis technique. 

Tous les produits proposés par les soumissionnaires seront certifiés NF et destiné au marché 
français. 

17.2  Produits et marques  

Pour certains matériels et produits, le choix du prestataire ne peut être défini d'une manière 
précise sans faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. 

Le prestataire aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres 
marques et modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, 
formes, aspects, etc. 

Le soumissionnaire joindra à son offre toutes les fiches techniques des produits, qu’il mettra en 
œuvre y compris les justificatifs divers pour la réalisation des prestations issues de l’accord-
cadre. 

L’indication d’une référence dans son offre constitue un engagement du prestataire à livrer les 
produits indiqués pendant toute la durée de l’accord-cadre. 

Seuls les produits retenus et référencés pourront alors être livrés et mis en œuvre. 

Toutefois, après accord préalable du CROUS, des produits similaires et non référencés au 
présent accord-cadre pourraient être livrés et mis en œuvre dans les mêmes conditions ; suite à 
des changements dus aux fabricants. 

 

17.3  Responsabilité du prestataire 

Le prestataire est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il 
conserve le droit de refuser l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le pouvoir 
adjudicateur, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. 

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui. 

 

ARTICLE 18. PROTECTION ET SAUVEGARDE DES ABORDS DU CHANTIER 

Les abords du chantier ainsi que les aires utilisées pour l’amenée des matériaux devront être 
restitués en fin de travaux dans leur état de début de travaux. 

Toutes dispositions devront être prises par le prestataire à cet effet. 

Dans le cas contraire, tous les travaux de remise en état nécessaires seront supportés par le 
prestataire. 
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ARTICLE 19. PRECRIPTION CONCERNANT L’INTERVENTION SUR DES MATÉRIAUX 
OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE 

19.1  Repérage amiante avant travaux 

Préalablement au démarrage des travaux, le prestataire consultera l’ensemble des documents 
relatifs aux repérages amiante précédemment effectués (dossier technique amiante (DTA), 
diagnostics amiante des parties privatives (DAPP), repérage avant démolition, repérage avant 
travaux, rapports de contrôles périodiques, rapports de mesures d’empoussièrement ou tout 
autre type de constat mis à sa disposition par le pouvoir adjudicateur.  

Dans le cas où les travaux concerneraient des matériaux ou produits ainsi que des éléments de 
construction qui n’auraient pas été pris en compte dans ces différents rapports, le prestataire 
préconisera l’établissement d’un repérage amiante complémentaire avant travaux au regard 
des prescriptions du Code du travail et de la règlementation en vigueur en matière d’amiante. 

Dans le cas d’un repérage avant travaux, la portée et le périmètre des repérages amiante 
complémentaires devront être précisés.  

19.2  Interventions sur des Matériaux ou Produits Contenant de l’Amiante (MPCA) 

L’intervention sur des matériaux ou produits contenant de l’amiante est définie dans le cadre de 
la Sous-Section 4 du Code du travail (cf. décret du 4 mai 2012), il ne s’agit pas ici de retrait, mais 
d’intervention limitée dans le temps et l’espace sur des matériaux contenant de l’amiante.  

Cependant celles-ci doivent avoir formé leur personnel suivant les prescriptions de l’arrêté du 
23 février 2012 et par l’arrêté du 20 avril 2015. Ils doivent disposer de modes opératoires 
d’intervention. Elles doivent également respecter les dispositions communes de la Sous-Section 
2 du Code du travail (cf. décret et arrêtés précédemment cités).  

L’utilisation du masque FFP3 est ici autorisée, mais pour une durée maximale d’intervention de 
15 minutes, toujours en fonction du niveau d’empoussièrement (décret du 4 mai 2012 et arrêté 
du 4 mars 2013).  

Le prestataire doit scrupuleusement suivre les instructions des modes opératoires. Dans le cas 
contraire, le prestataire engage sa responsabilité vis-à-vis de ses employés. Le non-respect du 
mode opératoire entraîne immédiatement la résiliation du présent accord-cadre. 

Les modes opératoires et d’intervention sur matériaux ou produits amiantés devront être 
fournis dans le mémoire technique ainsi que toutes autres dispositions nécessaires et pieces 
admistratives a disposition de l’entreprise  justifiant les  le réel respect de la filere et des 
procedures engagées. 

Les formations et habilitations des personnes intervenantes y seront également présentes. 

 

ARTICLE 20. DESCRIPTION DES FORFAITS 

Le présent accord-cadre comprend : 

➢ 14 forfaits de A à N concernent le Lot n°1 Bas-Rhin (Annexe 3) 

➢ 2 forfaits de O et P concernent le Lot n°2 Haut-Rhin (Annexe 4) 

Les forfaits représentent des chambres types ou studios types étant grandement majoritaires 
dans leur bâtiment respectif. 

Le prestataire s’engage sur un prix fixe pour chaque forfait et ne pourra pas y déroger. 
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Les surfaces sont données à titre indicatif, il est de la responsabilité de l’entreprise de vérifier 
les quantités. 

Les intervenants devront récupérer les clefs et les restituer en toute autonomie, la restitution se 
fera en accord avec le remettant. Ils seront responsables des clefs transmises et des lieux dans 
lequel ils évoluent.  

Les studios et chambres sont mis à disposition consignés électriquement. Toute remise en route 
ou activation sera de la responsabilité du prestataire. 

 

Prescription technique applicable à tous les forfaits : 

• Les tuyauteries de chauffage sont systématiquement à peindre. 

• Aucun des travaux de peinture ne doit être réalisé à l’intérieur des cabines trifonctions. 

• Les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre. 

• Le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) par du personnel habilité. 

 

Avant la mise en application des peintures, l’entreprise doit veiller à la bonne préparation des 
supports : 

• La protection des ouvrages existants, 

• Arrachage des anciens revêtements si nécessaire, 

• Le lessivage et/ou dégraissage, le rebouchage des fissures et trous, le ponçage, 
l’époussetage, le grattage des zones non adhérentes  

• L’application d’une couche de primaire si nécessaire. 

 

20.1  Forfait A : Cité ROBERTSAU 

La chambre, d’environ 10m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs d’environ 25m² 

➢ le plafond d’environ 10m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

 

20.2  Forfait B : Résidence Les Agapanthes 

Le studio, d’environ 20m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs (hors cabine trifonctions) d’environ 52m² 

➢ les plafonds (hors cabine trifonctions) d’environ 20m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 
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➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

 

20.3  Forfait C : Cité Alfred WEISS Bâtiment A 

La chambre, d’environ 10m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs (hors cabine trifonctions) d’environ 11.5m² 

➢ le plafond (hors cabine trifonctions) d’environ 9m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

 

20.4  Forfait D : Cité Alfred WEISS Bâtiment B 

La chambre, d’environ 10.50m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs (hors cabine trifonctions) d’environ 22m² 

➢ le plafond (hors cabine trifonctions) d’environ 9m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

 

20.5  Forfait E : Cité Alfred WEISS Bâtiment C 

Le studio, d’environ 20m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs (hors cabine trifonctions) d’environ 41m² 

➢ le plafond (hors cabine trifonctions) d’environ 18m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

 

20.6  Forfait F : Résidence Les Cattleyas n1 

Le studio, d’environ 18m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs d’environ 41m² 

➢ les plafonds d’environ 18m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 
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20.7  Forfait G : Résidence Les Cattleyas n2(faïence importante dans SdB) 

Le studio, d’environ 18m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs d’environ 42m² 

➢ les plafonds d’environ 18m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

 

20.8  Forfait H : Résidence le Bruckhof 

Le studio, d’environ 18.5m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs d’environ 61m² 

➢ les plafonds d’environ 18.5m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

 

20.9  Forfait I : Résidence Les Héliotropes 

Le studio, d’environ 18m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs (hors intérieur gaine technique) d’environ 64m² 

➢ les plafonds (hors intérieur gaine technique) d’environ 18m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

 

20.10  Forfait J : Résidence les Flamboyants 

Le studio, d’environ 23m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs (hors intérieur gaine technique) d’environ 61m² 

➢ les plafonds (hors intérieur gaine technique) d’environ 23m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 
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20.11  Forfait K : Cité Paul Appell - Bâtiment D 

La chambre, d’environ 10m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs (hors l’intérieur de la cabine trifonctions) d’environ 21m² 

➢ le plafond (hors l’intérieur de la cabine trifonctions) d’environ 8m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

 

20.12  Forfait L : Résidence la Somme 

La chambre, d’environ 10m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs d’environ 32m² 

➢ le plafond d’environ 10m² 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

Les chambres du RDC sont exclues du forfait. 

 

20.13  Forfait M : Résidence les Houblonnière 

Le studio, d’environ 21m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs d’environ 57m² 

➢ les plafonds d’environ 21m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

 

20.14  Forfait N : Résines de balcons 

1) Résine d'étanchéité pour balcon comprenant : 
         -Préparation par ponçage avec aspiration des poussières 
         -Double primaire époxydique à raison d'1kg/m² 
         -Couche de masse en résine PU 
         -Couche de finition antiUV 
 
2) Traitement des relevés et remontées comprenant : 
        -Préparation par ponçage 
        -Dressement au mortier de lissage 
        -Renfort en toile armée 
        -Double primaire 
        -Résine PU filmogène de finition 
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3) Mortier de résine époxy pour reprise des formes de pentes ou de dalles endommagée  
 

20.15  Forfait O : Résidence Katia et Maurice Krafft 

Le studio, d’environ 19m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs d’environ 50m² 

➢ les plafonds d’environ 19m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

 

20.16  Forfait P : Résidence les Hauts de l'Illberg 

Le studio, d’environ 19m², les travaux de peinture comprennent : 

➢ les murs d’environ 31m² 

➢ les plafonds d’environ 19m² 

➢ les murs et plafonds à l’intérieur des armoires sont à peindre 

➢ le démontage, la protection et le remontage des appareillages électriques (interrupteur, 
prise, thermostat) 

➢ les tuyauteries de chauffage et pipe de WC sont systématiquement à peindre. 

 

ARTICLE 21. RÉFECTION DES PEINTURES SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS 

21.1  Préparation des supports  

Avant la mise en application des peintures, l’entreprise titulaire doit la préparation des 
supports, selon les procédés suivants : 

Arrachage des anciens revêtements si nécessaire. 

Le lessivage et/ou dégraissage, le rebouchage des fissures et trous, le ponçage, l’époussetage, le 
grattage des zones non adhérentes  

L’application d’une couche de primaire si nécessaire. 

 

21.2  Peinture acrylique satinée 

a) Préparation des supports et remise en peinture acrylique satinée une couche : 

L’entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l’époussetage et le grattage 
des zones non adhérentes et l’application d’une couche de peinture acrylique d’intérieur 
d’aspect velouté, peinture dépolluante en phase aqueuse renforcée au siloxane, captant et 
détruisant 80% des polluants intérieurs tels que formaldéhyde, hexaldéhyde …. sur une durée 
de 7 à 20 ans, ayant un COV<1 g/L et bénéficiant des labels EXCELL+ et ECOLABEL ou 
équivalent recommandés pour une démarche HQE et ayant un Pouvoir Calorifique Supérieur : 
PCS < 0.78 MJ/m² par couche. 
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b) Préparation des supports et remise en peinture acrylique satinée deux couches : 

L’entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l’époussetage et le grattage 
des zones non adhérentes et l’application de deux couches de peinture acrylique d’intérieur 
d’aspect velouté, peinture dépolluante en phase aqueuse renforcée au siloxane, captant et 
détruisant 80% des polluants intérieurs tels que formaldéhyde, hexaldéhyde …. sur une durée 
de 7 à 20 ans, ayant un COV<1 g/L et bénéficiant des labels EXCELL+ et ECOLABEL ou 
équivalent recommandés pour une démarche HQE et ayant un Pouvoir Calorifique Supérieur : 
PCS < 0.78 MJ/m² par couche. 

 

21.3  Peinture acrylique mate 

a) Préparation des supports et remise en peinture acrylique mate une couche : 

L’entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l’époussetage et le grattage 
des zones non adhérentes et l’application d’une couche de peinture acrylique d’intérieur 
d’aspect mat, peinture dépolluante en phase aqueuse renforcée au siloxane, captant et 
détruisant 80% des polluants intérieurs tels que formaldéhyde, hexaldéhyde …. sur une durée 
de 7 à 20 ans, ayant un COV<1 g/L et bénéficiant des labels EXCELL+ et ECOLABEL ou 
équivalent recommandés pour une démarche HQE et ayant un Pouvoir Calorifique Supérieur : 
PCS < 0.78 MJ/m² par couche. 

b) Préparation des supports et remise en peinture acrylique mate deux couches : 

L’entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l’époussetage et le grattage 
des zones non adhérentes et l’application de deux couches de peinture acrylique d’intérieur 
d’aspect mat, peinture dépolluante en phase aqueuse renforcée au siloxane, captant et 
détruisant 80% des polluants intérieurs tels que formaldéhyde, hexaldéhyde …. sur une durée 
de 7 à 20 ans, ayant un COV<1 g/L et bénéficiant des labels EXCELL+ et ECOLABEL ou 
équivalent recommandés pour une démarche HQE et ayant un Pouvoir Calorifique Supérieur : 
PCS < 0.78 MJ/m² par couche. 

21.4  Toile de verre 

Impression du support.  

Collage d'une toile de verre type Well-liner en polyester de cellulose ou similaire, pose avec 
colle agréée par le fabricant.  

 

Aspect : 

- pour les murs : avec motifs, au choix du pouvoir adjudicateur - poids 160 g/m²,  

- pour les plafonds : lisse sans motif - poids 120 g/m². 
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ARTICLE 22. TRAVAUX DE PEINTURE SUR BOISERIES 

 
Les huisseries des portes sont à faire systématiquement lorsqu’une porte est à peindre. 
 

22.1  Préparation des supports  

Avant la mise en application des peintures, l’entreprise doit la préparation des supports, selon 
les procédés suivants : 

- Grattage et ponçage des parties écaillées ou de faibles adhérences 

- Lessivage, rinçage et laisser sécher ou dégraissage au solvant 

 

22.2  Peinture glycérophtalique satinée sur blocs portes (bâtis et porte) 

Application de deux couches de lac saliné, solvanté, à hauts extraits sec ou similaire sur 
l’ensemble du bloc porte. 

 

22.3  Lasure 

Application d’une couche de primaire type lasure sans odeur, écolabel et HQE et deux couches 
de lasure sans odeur, écolabel et HQE. 

 

22.4  Vernis 

Application d’une couche de primaire type VERNIS MARINE et deux couches de  

VERNIS MARINE. 

 

ARTICLE 23. TRAVAUX DE PEINTURE SUR SUPPORTS MÉTALLIQUES 

 

Avant la mise en application des peintures, l’entreprise titulaire doit la préparation des 
supports, selon les procédés suivants : 

- Lessivage, rinçage 

- Brossage, martelage, dérochage, élimination des anciennes peintures non adhérentes 

 

Application d’une couche de primaire type RUSTOLEUM 769 ou similaire et deux couches de 
ALKYTHANE ou similaire. 
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ARTICLE 24. TRAVAUX DE PEINTURE SUR MUR EXTÉRIEUR 

24.1  Préparation des supports  

Avant la mise en application des peintures, l’entreprise titulaire doit la préparation des 
supports, comprenant : 

Lavage au nettoyeur haute pression de l'ensemble des ouvrages. Séchage humidité du support 
avant mise en peinture. 

Le brossage, l’époussetage, le grattage des zones non adhérentes, le lessivage et/ou dégraissage, 
le décapage des peintures existantes si besoin, le rebouchage des fissures et trouset un 
ratissage. 

 

24.2  Imperméabilisation de façade de type I3 

Sur les supports préalablement préparés, l’entreprise titulaire doit l’application d’une couche 
de primaire type fixateur en phase aqueuse opacifiant et deux couches de revêtement semi-
épais et d’imperméabilité modifié siloxane avec performance D3 à I4 en un seul produit 
(extérieur). 

 

24.3  Peinture à la pliolite 

Sur les supports préalablement préparés, l’entreprise titulaire doit l’application d’une couche 
de primaire IMPRICRYL ou similaire et deux couches de PANCRYL ou similaire. 

 

24.4  Petite réparation d’ITE 

Sur les supports préalablement préparés, l’entreprise doit le remplissage à la mousse isolante 
pour aplanir les impacts, la fourniture et pose d’une toile armée sur les impacts et le ragréage 
général à l’Armenduit ou similaire appliqué grassement. 

Application d’une couche d’impression pigment puis d’une couche de finition. 

 
 


