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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. GENERALITES

1.1.1. Objet du présent cahier

Le présent cahier traite des travaux de Démolitions — Platrerie - Isolation relatifs aux travaux de Mise en accessibilité
du site de la Présidence Libération - 91, avenue de la Libération a NANCY (54).

Les prescriptions qu'il contient correspondent & des choix basés sur des critéres techniques, esthétiques et a des
niveaux de qualité qui devront étre impérativement respectés. L'entrepreneur devra répondre en respectant ces
prescriptions. Il pourra proposer des produits de niveau équivalent tout en garantissant le respect des prescriptions du
présent CCTP.

En cas de cessation de fabrication des fournitures et produits en cours d'exécution, le Maitre d'Ouvrage se réserve le
droit de refuser une fabrication alternative, proposée par le fournisseur et de choisir une marque offrant une qualité
identique a celle préconisée dans le présent C.C.T.P.

Autant qu’il est possible, le dossier de consultation est rédigé de la fagon la plus détaillée possible pour fixer les limites
de fournitures et I'étendue de la responsabilité de I'entreprise. Il est bien précisé que I'entreprise devra inclure dans son
prix tous les matériaux et matériels qu’elle juge nécessaire a la réalisation compléte des ouvrages.

1.1.2. Connaissance du dossier

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait d'avoir remis leur offre, s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les
travaux. L’entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause, en particulier, lui
sont parfaitement connus :

- La situation du projet et ses contraintes,

- Les contraintes relatives aux constructions concomitantes,

- Les modalités d’acces par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,

- Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux de sa
profession ou fassent I'objet d’'une demande de supplément sur ses prix. L’entreprise assure I'entiére responsabilité
des travaux qu’elle exécute.

En outre, et ce, dés la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les
exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, régles de [Ilart, services
concessionnaires et administrations et qui ne figureraient pas sur les documents constituant le présent dossier
(plans, piéces écrites, ...).

1.1.3. Vérification des documents remis

Lors de la réalisation de son offre, I'entreprise est tenue de vérifier tous les plans et piéces écrites, ainsi que les
indications du présent CCTP et de signaler toutes erreurs ou omissions, qu'ils auraient pu constater, au Maitre d'CEuvre.

Lors de I'exécution des travaux, I'entreprise est tenue de vérifier tous les plans et piéces écrites qui lui seront remis.
Avant tout commencement d’exécution, elle devra signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions qui ne paraitraient pas
en rapport avec la solidité, la qualité et la conservation des ouvrages, pour l'usage auquel ils sont destinés. A défaut,
elle supportera I'entiére responsabilité des travaux qu’elle aura exécutés.

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire joint au dossier de consultation n’a qu’une valeur indicative non
contractuelle. Il appartiendra au soumissionnaire, en se fondant sur le CCTP, les documents graphiques et les
renseignements recueillis de vérifier ce cadre de décomposition, suivant ses propres méthodes de calculs et
d’appréciation. Toutefois, afin de faciliter 'examen des offres, ce cadre de décomposition devra étre présenté et articulé
en suivant le cadre remis.

Les dimensions contenues dans le dossier de la maitrise d’ceuvre (plans descriptifs) sont données a titre indicatif. Avant
toute exécution des travaux, Il appartient a I'entreprise de vérifier les cotes des tous les ouvrages et d’effectuer sur site
les relevés contradictoires.

1.1.4. Limites d’intervention & de prestations

Les limites d'intervention sont définies sur les plans joints au dossier. Les travaux pourront étre réalisés en plusieurs
étapes en fonction des contraintes extérieures et ceci sans indemnité supplémentaire.
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Sont comprises dans les prestations de I'entrepreneur titulaire du présent lot, sans que cette liste soit limitative, les
dispositions suivantes :
- L'implantation in situ des ouvrages,
- Les protections provisoires jusqu’a la réception contre toutes agressions ou salissures tant de ses ouvrages
que de ceux des autres lots,
- La fourniture des avis techniques ou agréments des matériaux devant étre employés, et ce avant leur
commande,
- Les études et plans d’exécution des ouvrages,
- L’établissement de la note de calcul compléte permettant de justifier la stabilité générale des ouvrages, y
compris durant la réalisation du chantier,
- Lafourniture, le transport, le levage la manutention horizontale et verticale, et le stockage des matériaux,
- La fourniture des échantillons et des éléments nécessaires aux essais,
- L’établissement du dossier des ouvrages exécutés,
- L’exécution de tous les raccordements nécessaires entre les ouvrages du présent lot avec les ouvrages
existants ou exécutés par les autres corps d’états,
- Le remplacement des piéces détériorées ou non conformes,
- Le nettoyage complet de ses ouvrages, et I'enlevement des moyens de protection temporaires pour la
réception des travaux.
- L’enlévement quotidien des gravats, déchets et emballages.

1.1.5. Description des ouvrages - matériaux

Description des ouvrages :

La description des ouvrages n'est utile qu'en complément des plans. Ce qui peut étre lu sur les plans ou sur les piéces
écrites n'est pas systématiquement décrit dans le présent CCTP qui n'apporte que les précisions complémentaires
indispensables, en essayant de ne pas faire double emploi avec les documents précédemment cités. Dans la cadre de
la réalisation des études d’exécution, il appartient a I'entreprise de vérifier et préciser les dimensions et quantités des
différents ouvrages.

Matériaux ou procédés non traditionnels :

Tout matériau ou procédé non traditionnel devra faire I'objet d’'un agrément C.S.T.B. L'utilisateur du matériau ou procédé
est tenu de fournir au Maitre d’ceuvre le texte intégral de I'agrément et du cahier des charges d’emploi en vigueur et
devra tenir compte de toutes les recommandations figurant sur ces documents.

Echantillons a fournir lors de I'offre et aprés signature du marché :

L'entreprise soumettra, pour approbation du Maitre d'ceuvre, un échantillon de tout élément visible de ses ouvrages, et
ceci avant toute commande ou mise en ceuvre. Une fois acceptés par le Maitre d'ceuvre, ces échantillons serviront
comme base pour le niveau minimum de qualité technique ou esthétique de I'ouvrage construit.

1.1.6. Organisation - préparation & implantation du chantier
Il est fixé une période de préparation de 30 jours calendaires.

Organisation et protection du chantier :

L’entreprise a la charge de la protection des personnes et de ses employés aux abords de ses ouvrages dans les
conditions fixées par les reglementations en vigueur. Avant tout commencement de ses ouvrages, I'entreprise
proposera pour approbation a I'architecte son projet d’installations de chantier. Ces mesures ainsi que les dépenses
prévues au CCAP, seront comprises dans I'entreprise sans rémunération supplémentaire.

Installation de chantier :

L’entreprise devra dresser un programme d’exécution assorti du projet des installations de chantier conformément a
I'article 28.2 du CCAG et le soumettre au visa du Maitre d’ouvrage et de I'architecte dans le délai de 5 jours suivant la
notification du marché. Dans tous les cas, les installations de chantier seront conformes au PGC du CSPS.

1.1.7. Réseaux & voirie

Autorisations et DICT :
Il appartient a I'entreprise, d'effectuer en temps utiles, toutes démarches auprés des Services Locaux, pour obtenir
toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation de leurs travaux ou a I'ouverture du chantier.

En outre, pour des travaux a effectuer a proximité de lignes électriques, I'entreprise devra effectuer, auprés des services
locaux de distribution d’énergie, les déclarations prévues par la réglementation en vigueur, 10 jours avant le début des
travaux. Aucun raccordement ou travaux ne pourra étre exécuté sans I'accord du service responsable. Copies de toute
correspondance relative a ces démarches, seront a transmettre au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre pour parfaite
information.

Permission de voirie :
L’entreprise devra toutes les démarches auprés des services municipaux pour obtenir une permission de voirie pour :
- OQuverture de chantier,
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- Fermeture du trottoir sur le périmétre du chantier,
- Indication de la décharge des matériaux de démolition,

1.1.8. Responsabilité — vols — dégradations

Responsabilité des approvisionnements et ouvrages :

Il est, ici, formellement spécifié, que I'entreprise est entiérement responsable de ses approvisionnements et de ses
ouvrages, ceci, jusqu'a la réception des travaux, dans les conditions définies par le CCAG. L'entreprise devra également
prendre toutes dispositions pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations, ou aux ouvrages existants
conserves tels que chaussées, bordures, bordurettes, canalisations et batiments riverains.

Pour les ouvrages nouvellement créés, il lui appartiendra de se renseigner auprés des entreprises ou services
concessionnaires travaillant ou ayant travaillé sur le chantier afin d'en définir la nature et I'emplacement. L'entreprise
supportera la responsabilité entiére des dégats qu'il pourrait occasionner pendant la durée des travaux et celle du délai
de garantie. En cas détérioration, il supportera les frais de remise en état.

Dommages aux tiers :

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive, I'entrepreneur sera seul
responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque nature
que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en suite du marché.

Si le Maitre d'Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et sous quelque
forme que ce soit, I'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage toutes
indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

Réparation et remise en état :

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit, tous les frais de réparation et
de remise en état seront a sa charge, que les travaux soient effectués par lui-méme ou par un autre entrepreneur sur
la demande expresse du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage, notamment lorsque ces travaux demandent une
compétence particuliére ou présentent un caractére d'urgence. L'état des lieux effectué avant ouverture du chantier est
considéré comme piéce contractuelle du présent marché et devra étre contresigné par I'entreprise

1.1.9. Particularités rencontrées dans les démolitions

Aucune macgonnerie, canalisation, rencontrée ne devra étre démolie sans qu'une enquéte faite par I'entreprise n'ait
donné la certitude qu'elle ne fait pas partie d'installations organisées présentant un caractere de priorité, d'utilité
publique ou privée, ou d’intérét patrimonial.

L'entreprise devra remetire au Maitre d'Ouvrage des attachements figurés concernant toutes les particularités
rencontrées telles que canalisations conservées, tuyauteries, etc...

Elle devra prendre toutes précautions utiles, telles que étaiements, étrésillonnages, renforts, ..., avant tout
commencement de ses travaux, y compris reprises des défauts des éléments existants. Il est précisé qu'elle prendra,
notamment, toutes les mesures nécessaires pour le soutien des canalisations, cables ou conduites, rencontré durant
I'exécution des travaux. Il est entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien des
canalisations, cables ou conduites ne pourront apporter de plus-values sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre.

En cas de dommages causés a un réseau ou ouvrage existant, I'entreprise doit informer I'exploitant du réseau et en

rendre compte au Maitre d’ceuvre. Elle aura a ses frais toutes interventions nécessaires a la remise en état (y compris
le remplacement par des produits neufs de méme qualité) des ouvrages endommagés ou détruits.

1.1.10. Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avant la remise de leur offre, avoir effectué une visite sur le site et
avoir reconnu les existants.

Il sera donc considéré que I'entreprise a effectué une reconnaissance sur les points suivants et, sans que cette
énumération soit limitative, que lui sont parfaitement connus :

- L’état général des existants et leur degré de conservation,

- L’état de vétusté de certains éléments existants,

- La nature des matériaux constituant les existants,

- Les principes constructifs des existants et plus particulierement des structures porteuses,

- L’état de conservation des équipements des éléments de fermeture.

L’offre de I'entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance et comprendre, explicitement ou implicitement, tous les travaux accessoires nécessaires.

L'entreprise adjudicataire devra effectuer la mise en place de toutes protections, conformes aux reglements en vigueur,
pour assurer la sécurité du personnel et des tiers.
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1.1.11. Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles pour
assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus, situé a proximité ou devant
étre conservés.

Ces prescriptions s’entendent, tant pour les zones dans lesquelles sont réalisées des travaux, que pour celles utilisés
pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois. Selon la nature des travaux
a réaliser, il devra étre mise en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.

L’attention de I'entreprise est attirée sur la protection a prévoir des revétements de sol existants (publics ou privés) qui
devra sera particulierement soignée ; toute détérioration constatée entrainera aux frais de I'entreprise la réfection
compléte non seulement de la zone abimée mais suivant le cas de reprise plus importante.

Une proposition précise devra étre soumise a I'agrément du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre avant démarrage.

1.1.12. Essais & controles

Pendant 'exécution des travaux :

Tous les plans, détails, notes de calcul de I'entreprise seront soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre. A la demande
du Maitre d'ceuvre, l'entreprise procédera aux contrdles de tout élément de I'ouvrage afin de vérifier sa conformité avec
les plans et la spécification ayant recu I'approbation du Maitre d'ceuvre.

En cas de non-conformité, la totalité de cette partie de I'ouvrage sera refusée.

Réception des supports

Aprées exécution des travaux et avant intervention des autres corps d'état, il sera procédé a une vérification des ouvrages
et a I'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés seront a réparer immédiatement afin de
permettre 'enchainement des taches suivantes. Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des
travaux dont les supports sont refusés.

Pour la réception des travaux :
Lors de la visite préalable a la réception des travaux, I'entreprise devra se munir de tous les éléments nécessaires a
I'essai et au contrble des ouvrages réalisés.

Ces éléments sont compris dans les prix de I'entreprise, sans rémunération supplémentaire.

1.1.13. Coordination entre lots

Trait de niveau :

Le trait de niveau servant a tous les corps d’état sera tracé exclusivement par I'entreprise chargée du Lot Démolitions /
Gros-CEuvre et a ses frais, il en devra I'entretien pendant toute la durée des travaux et devra le retracer, a ses frais,
dans le cas ou il viendrait a s’effacer prématurément.

Chaque entreprise intéressée devra s’assurer, en temps opportun, de I'exactitude de ces traits de niveau et, a défaut
d’avoir signalé en temps voulu les erreurs, elle prendra en charge les ouvrages de sa spécialité, indispensables a la
correction de ces erreurs.

Réception des supports :

Chaque entreprise est tenue de faire réceptionner par les corps d’état secondaires les supports qu’elle aura réalisés
pour leurs ouvrages. Cette réception réalisée contradictoirement en présence du Maitre d’ceuvre devra faire I'objet d’'un
proces-verbal signé par toutes les parties. A défaut, I'entreprise sera responsable des éventuelles plus-values sur les
ouvrages des corps d’'état secondaire, générées par I'imperfection de son support.

1.1.14. Réservations renforts-scellements rebouchages- incorporation

Réservations renforts :

Chaque entreprise doit assurer a ses frais, et sous sa responsabilité, les réservations, renforts, scellements qui lui sont
nécessaires pour réaliser le passage de ses propres ouvrages. La définition de I'implantation des réservations incombe
a chaque entreprise pour ses propres ouvrages, sous réserve de respecter les régles et contraintes techniques des
ouvrages supports traversés par les réservations.

Au cours de la période dite de préparation, chaque entreprise établira les plans afférents a ses propres ouvrages, dont
les plans de réservation qui lui sont nécessaires. Ces plans seront soumis, avant exécution, a l'approbation des
partenaires, Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, Bureau de Contrble, entreprises concernées, notamment celles
réalisant les ouvrages supports.

Toute réservation dont les plans et indications d'implantation auront été fournis en temps utile, avant réalisation des
ouvrages, seront exécutés par I'entreprise qui réalise les ouvrages supports, aux frais de cette derniere entreprise. Sont
concernés entre autres :
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- les réservations dans les ouvrages de béton armée,
- les renforts a incorporer dans les ouvrages de béton armé au droit des réservations,
- les renforts a incorporer dans les cloisons Iégeres de distribution,

Si la demande n'est pas formulée en temps opportun et les plans de réservation non fournis en temps utile, permettant
la coordination des passages, I'entreprise intéressée qui demande les réservations et les renforts, fera son affaire des
réservations :

- soit elle exécute elle-méme les réservations et renforts

- soit elle les fait exécuter sous sa responsabilité et a ses frais

Elle aura obligation de faire exécuter les réservations non demandées a temps, a ses frais, dans les ouvrages construits,
dans les cas suivants :
- ouvrages de structure porteurs nécessitant des précautions d'exécution pour ne pas mettre & mal la stabilité
(travaux a faire exécuter par le lot Gros CEuvre).
- ouvrages de structure nécessitant la réalisation de renforts au droit des réservations.
- fragilité des ouvrages de cloisons, plafonds, murs, nécessitant un outillage spécialisé pour ne pas
endommager lesdits ouvrages (travaux a faire exécuter par les lots spécifiques Gros CEuvre, Platrerie,
Plafonds).

Si la demande de réservation a été formulée a temps, bordereau de livraison des plans daté fournis a l'appui et pour
preuve, et si cette réservation n'a pas été exécutée, ou mal exécutée, I'entreprise qui exécute I'ouvrage support fera
son affaire de la correction a ses frais.

Scellements, rebouchages

Les scellements, rebouchages de réservation et raccords dans les murs, planchers, cloisons et tous ouvrages traversés,
sont a la charge de l'entreprise qui en a I'utilité, sous le contrdle de I'entreprise ayant réalisé I'ouvrage support. Ceci
concerne I'ensemble des réservations qu'elle aurait commandé, ainsi que les percements exécutés par son personnel.

Les interventions pour rebouchages et raccords qui nécessitent du soin, notamment dans les ouvrages fragiles (cloisons
et plafonds platre) et pour obtention de fini acceptable (parements de murs et sols) seront exécutées par les spécialistes
professionnels du lot, au compte de I'entreprise qui a demandé les réservations et renforts sous sa responsabilité. Les
rebouchages et scellements sont a effectuer a I'aide des mémes matériaux ou de matériaux compatibles avec ceux
composant la paroi a reboucher.

Les interventions pour rebouchages, raccords, scellements ne doivent en aucun cas altérer la qualité et le parement de
I'ouvrage support. Dans le cas de traversées de parois coupe-feu, celles-ci devront retrouver leur valeur CF initiale
apreés intervention et passage des réseaux.

Egalement, si cette intervention risque d'altérer la qualité de l'ouvrage support, les scellements et rebouchages doivent
obligatoirement étre faits par I'entreprise qui a exécuté l'ouvrage support aux frais de l'entreprise qui en a la
responsabilité. Les raccords devront reconstituer la qualité de I'ouvrage conformément aux exigences techniques et
esthétiques dont il releve. Ces rebouchages scellements et raccord seront effectués en respectant les prescriptions
article A3 annexe A de la Norme NFP 03.001.

Les litiges se régleront directement entre corps d'état avec arbitrage éventuel du Maitre d'ceuvre.

Incorporation

L'incorporation dans un élément d'ouvrage de piéces appartenant a un autre élément d'ouvrage incombe, (sauf
dispositions contraires du descriptif), a I'entreprise réalisant le contenant sous le contrdle de celle qui a la charge du
contenu.

1.1.15. Fourniture de documents

Les plans des ouvrages sont transmis a I'entreprise par voie numérique. Tout exemplaire au format papier sera facturé.
Tous les plans complémentaires, tous les plans de réservation, de recollement et, d’'une maniére générale, tous les
documents établis par I'entreprise en cours de chantier seront diffusés par celle-ci conformément aux stipulations du
CCAP. Ces plans sont compris dans les prix de I'entreprise, sans rémunération supplémentaire.

1.1.16. Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise et sont comprises dans son prix.

Chaque entrepreneur est chargé de I'établissement des plans d'exécution et notes de calcul, dont il prend I'entiére
responsabilité, et comportant tous détails et précisions pour une parfaite compréhension de I'exécution des ouvrages.

L’entreprise établira les plans d’exécution, les plans et schémas d’atelier sur la base des plans de la maitrise d’ceuvre.
Il effectuera tous les calculs nécessaires a I'établissement des plans, y compris les études de dimensionnement des
ouvrages. Certains éléments des ouvrages peuvent étre définis dans le DCE par I'exigence d’'une performance
particuliére a atteindre. Pour de tels éléments, I'entreprise doit effectuer 'ensemble des études détaillées et calculs afin
de justifier la solution proposée.
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1.1.17. Variantes

Variantes non-autorisées.

1.1.18. Dossier des ouvrages exécutes

Aprés achévement des travaux, et parallélement a sa demande de réception, I'Entrepreneur sera tenu de remettre a la
Maitrise d'CEuvre des documents représentant les ouvrages « tels que construits ». La remise de ces documents
conditionnera | ‘acceptation du procés-verbal de réception et du décompte général de I'entrepreneur.

Ces documents indiqueront notamment :
- La nature des ouvrages exécutés,
- Les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre,
- Ladescription des essais et contrbles effectués,
- Les fiches d’entretien et d'utilisation des matériels installés.

Tous les documents seront fournis en 1 exemplaire sur support informatique. (CDrom sous AUTOCAD 2000 au format
DXF ou DWG + PDF).

En cas de retard, une pénalité sera appliquée dans les conditions prévues dans le CCAP sur les sommes dues a
'entrepreneur.

1.1.19. Déchets de chantier

Réduction de production des déchets

Il s'agit tout d'abord de réduire la production de déchets en recherchant toute action ayant un effet positif pour limiter la
quantité de déchets produits et d'envisager leur éventuelle valorisation : optimisation des commandes de matériaux,
calepinage, etc...

Une action peut étre menée avec les fournisseurs dans le but d'améliorer le colisage et la livraison des produits et
matériaux (permettre la reprise de chutes propres c'est aussi concourir a une réduction du volume de déchets).

Une logistique adaptée, le rangement interne et I'organisation cohérente des bennes permet de réduire de maniére
sensible la quantité de bennes a évacuer et de minimiser le risque de casses et de dégradations diverses.

Gestion des déchets produits.

Dans un but de préservation de I'environnement et d’économie d’énergie, I'entreprise exécutant la mise en ceuvre des
produits s’engage a assurer la récupération de toutes chutes ou déchets de P.V.C. provenant de son intervention en
vue de leur recyclage.

L'abandon ou I'enfouissement des déchets sur site est formellement interdit (y compris les déchets produits lors des
périodes de repas). Il s'agit d'organiser une gestion des déchets de chantier conforme a la réglementation (collecte,
stockage, évacuation et traitement) et adaptée aux contraintes locales pour minimiser les colts de traitement.

Le tri doit étre préparé et organisé. Le Maitre d'Ouvrage doit étre en mesure de s'assurer du traitement des déchets
apres enlévement (remplissage de bordereaux de suivi).

Le plan d'installation de chantier devra intégrer la gestion adaptée de collecte et d'enlévement des déchets on fonction
du caractére particulier des travaux et du contexte du chantier.

Rappel : la recommandation n°T2-2000 du GPEM "Travaux et Maitre d'ceuvre" du 22 juin 2000 adoptée par la section
technique de la commission centrale des marchés précise que les entreprises doivent chiffrer le colt d'élimination des
déchets générés par leur(s) intervention(s).

1.1.20. Réduction des bruits de chantier

Emissions réceptions sonores pour ouvriers et occupants et voisins. Il est demandé aux entreprises de s'engager a
mettre en ceuvre des méthodes de travail permettant d'éviter les pollutions de chantier sonores, conformément a la loi
bruit du 31 décembre 1992 et a ses décrets d'application en utilisant des matériels adaptés aux réglementations
(notamment aux arrétés du 12/05/97 et du 18/09/87.

Exemples de réduction de la pollution sonore globale du chantier :
- Organisation du chantier selon des plages horaires précises,
- Information des personnes en cas de prévisions de fortes nuisances sonores,
- Affaiblissement acoustique par insonorisation des équipements bruyants,
- Utilisation de maillets en caoutchouc.
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1.1.21. Compte prorata

Une commission de gestion des comptes prorata sera établie en début des travaux, cette commission désignera le
gestionnaire des frais a répartir :

- Frais pour branchements en eau et électricité

- Dépenses de consommation d’eau

- Dépenses pour consommation d’électricité

- Frais pour gestion des bennes de gravats

- Autres, a définir en commission.

Les entrepreneurs devront se reporter aux articles du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).
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2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Ces valeurs constituent une indication de minimum nécessaire requis. Toute réglementation ou norme en vigueur
constituant une exigence supplémentaire par rapport aux éléments décrits dans le présent document devra étre intégrée
par I'entrepreneur et ne constituera nullement un motif de modification de contrat ou d’avenant au marché.

2.1. DOCUMENTS DE BASE

2.1.1. Normes, cahier des charges, D.T.U.

Tous les travaux indiqués dans le présent document devront étre exécutés suivant les régles de I'art. Dans tous les cas,
le choix et la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en ceuvre seront conformes aux prescriptions au moment
de l'exécution :

- De l'ensemble des normes AFNOR concernées

- Des DTU - Editions les plus récentes

- Des agréments et avis techniques du CSTB

- Des prescriptions des fabricants

Et notamment :
Pour les travaux a la charge du présent lot, I'Entreprise devra se conformer aux prescriptions prévues dans les
dispositions communes a tous les corps d'état et plus particulierement :

PLATRERIE
- N.F.B. 12300 & 301
- N.F.B. 12303 & 401

- N.F.P.18303 Eau de gachage
- N.F.P.68203-1&2 Plafonds suspendus

- N.F.P. 72301 Carreaux de platre
- N.F.P.72302 Plaques de parement en platre
- N.F.P. 73 301 Plafonds en staff
- D.T.U. 25-1 Enduits intérieurs en platre
- D.T.U. 25-221 Plafonds enduits armés en platre
-  D.T.U. 25-222 Plafonds fixes
- D.T.U. 25-231 & 232 Plafonds suspendus
- D.T.U. 25-31 Ouvrages verticaux de platrerie
- D.T.U. 25-41 Ouvrages en plaques de parement platre

GENERAL :

- Aux normes et reglements acoustiques

- Aux certificats d'agréments et avis techniques du CSTB

- Auxrégles de sécurité contre l'incendie dans les ERP

- Aux régles d’accessibilité dans le ERP

- Alaréglementation thermique en vigueur pour I'établissement

Toutes les normes frangaises, DTU ou regles d’exécution en vigueur au jour de I'exécution des travaux. En cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions, I'entrepreneur devra aviser, par écrit et en faisant
valoir cette discordance, le maitre d’ceuvre afin de faire valider la solution technique retenue pour I'exécution. A défaut
il sera seul responsable de son choix.

L'attention de I'entrepreneur est attirée quant au respect des arrétés concernant :
- L'isolation thermique et phonique
- La ventilation
- Performances thermiques exigées conformes a la réglementation thermique applicable pour I'établissement
- La protection des batiments contre I'incendie, sécurité et sauvegarde des personnes en cas d'incendie
- Reésistance et maintien au feu

Il ne peut étre question d'économie au détriment de la |égislation en vigueur.
L’entreprise devra veiller dans le choix des matériaux et dans leur mise en ceuvre.

2.1.2. Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont a la charge de I’entreprise et sont comprises dans son prix.
Les dimensions ci-aprés sont données a titre indicatif. Il appartient a I'entreprise de calculer ses ouvrages en fonction
de leurs dimensions, de leurs sollicitations, de leurs résistances et éventuellement du délai d’exécution.

Etudes de la maitrise d’ceuvre
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Les études de la maitrise d’ceuvre ont porté sur la recherche de solutions techniquement fiables et esthétiquement
acceptables, tout en respectant les réglementations en vigueur. Les résultats de ces études figurent sur les plans et
pieces écrites du DCE.

Aprés signature du marché, elles se limiteront a la vérification des propositions de I'entreprise ainsi qu’a une assistance
pour trouver des solutions techniques qui soient mutuellement acceptables.
Cette vérification ne réduit pas la responsabilité de I'entrepreneur.

Etudes a la charge de I’entreprise

L’entreprise établira les plans d’exécution, les plans et schémas d’atelier sur la base des plans de la maitrise d’ceuvre.
Il effectuera tous les calculs nécessaires a I'établissement des plans, y compris les études de dimensionnement des
ouvrages. Certains éléments des ouvrages peuvent étre définis dans le DCE par I'exigence d’'une performance
particuliére a atteindre. Pour de tels éléments, I'entreprise doit effectuer 'ensemble des études détaillées et calculs afin
de justifier la solution proposée.

2.1.3. Vérification et note de calcul

Utilisation de I'informatique
L'utilisation de l'informatique pour les notes de calculs, I'établissement des plans et les dessins de ferraillage est
acceptée sous les réserves suivantes :
- I'entreprise doit indiquer avec précision le nom du programme utilisé et son auteur,
- la minute et la note de calcul sont soumises au Maitre d’CEuvre et au Contréleur Technique,
- éventuellement il sera demandé la vérification manuelle de certains calculs,
- les plans de ferraillage tracés par machine informatique doivent étre lisibles par le personnel de chantier.
Si le Maitre d’CEuvre juge cette lisibilité insuffisante, les plans doivent étre refaits manuellement selon les
régles de dessin normalisées.

Vérification et approbation des calculs
L’entreprise doit soumettre les calculs et les documents pour approbation au Contréleur Technique désigné par le
Maitre de I'Ouvrage, avant tout commencement d’exécution et avant toute commande.

2.2. GENERALITES CONCERNANT LES TRAVAUX:

2.2.1. Sécurité :

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les matériels indispensables a la sécurité des personnes suivant les
exigences en vigueur du code du travail et a la sécurité du public.

2.2.2. Alimentations diverses :
L’entrepreneur s'assurera auprées de la Maitrise d'CEuvre de la coupure des fluides divers.

2.2.3. Réseaux divers :

Aprés repérage sur le site, I'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires a la conservation de I'ensemble des
réseaux extérieurs prévus conservés en état de fonctionnement et effectuera les reprises nécessaires suite aux
éventuelles dégradations.

2.2.4. Protection des ouvrages :

Est compris dans les prix, la protection des ouvrages a conserver. Dans le cas ou le manque de protection aménerait
a des travaux de remise en état des dits ouvrages, ces derniers seraient a la charge de I'entreprise.

2.2.5. Evacuation des gravois :

L’entrepreneur se conformera aux spécifications d'un tri de niveau 1.
Les gravois et les matériaux inutilisés seront évacués au fur et a mesure de leur production.

2.2.6. Conditions de livraison du chantier :

Le chantier sera livré exempt de tout gravois.
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2.3.PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES OUVRAGES

2.3.1. Définition et étendue des ouvrages

Le titulaire du présent lot devra la réalisation des ouvrages de Démolition - Platrerie a réaliser selon dessins des plans.

Les travaux comportent :

- Les démolitions d’ouvrages existants non conservés ; faux plafonds, cloisonnements, doublages,
revétements de sols, plans de travail, bloc-portes, etc...

- Les modifications d’ouvrages existants ; modifications de baies en cloisonnements existants,

- L’implantation et le piquetage des ouvrages du présent lot,

- Lafabrication, la fourniture et la pose des ouvrages entierement terminés et calfeutrés,

- La réparation aux frais du titulaire du présent lot des platreries endommagées durant la pose de ses
ouvrages,

- Les cloisons de distribution courantes et spécifiques,

- Les faux plafonds fixes et démontables,

- Les doublages intérieurs — simples et isolants,

- Les gaines techniques,

- Les calfeutrements spécifiques nécessaires,

- Les diverses reprises et finitions nécessaires,

- Les dessins, plans de fabrication et de montage.

Dans le cadre de son marché, I'Entrepreneur du présent lot devra implicitement :

- Effectuer les échafaudages qui lui seront nécessaires sans exception ni réserve.

- Intégrer 'ensemble des fourreaux et réseaux des lots techniques,

- Les confortements nécessaires de tous les ouvrages existants formant supports des ouvrages
nouveaux,

- Prévoir une protection totale des sols,

- Tout travail nécessité par les dégats ou accident résultant des projections ou des traces de platre sur
les sols finis sera a sa charge,

- Toutes des baguettes d'angles en acier galvanisé noyées dans le platre dur sur toute hauteur des angles
saillants.

- Tous percements et découpages pour passage de tuyauteries, gaines, bouches de ventilation contrélées
ou de soufflage, etc ...

- Tous les raccords, calfeutrements, garnissages, solins etc .... nécessaires au droit des menuiseries,
huisseries, canalisations ou autres.

- Toutes fagons de trappes ou volets amovibles ou autres parties de revétement démontable, pour
permettre I'accés aux robinets, tuyauteries, boites de dérivations, etc ... Les panneaux situés sous les
canalisations de fluides et d'électricité devront étre démontables.

- Tous les découpages pour mise en place d'appareils d'éclairage ou autres encastrés dans les faux
plafonds.

Le trait de niveau a + 1,00 m du sol fini tracé par le platrier sera repris sur toutes les cloisons.

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :
- S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.
- Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées.
- Avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installation de chantier, de stockage de matériaux,
etc.

L'entrepreneur procédera, avant de commencer ses travaux, a une réception de tous les supports qui ne sont pas a sa
charge mais qui regoivent ses ouvrages et n'exécutera qu'aprés s'étre prononcé sans réserve. |l veillera ensuite a la
protection particuliere de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.

L'entreprise sera tenue pour responsable de toutes les conséquences provenant des dégradations occasionnées par

son intervention a toutes installations existantes, qu'il s'agisse d'équipements publics, de voirie, d'espaces verts,
d'installations privées, ou autres.

2.3.2. Conditions d’usage et d’entretien

Les prescriptions du présent document ont pour but d'obtenir I'exécution d'ouvrages de bonne qualité. Toutefois, la
condition de durabilité ne peut étre pleinement satisfaisante que si ces ouvrages sont entretenus et que si leur usage
est normal. L'entretien est normalement assuré par le Maitre d'Ouvrage. L'Entreprise remettra au Maitre de I'Ouvrage
une notice d'entretien.
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2.3.3. Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité de toute nature, nécessaires a I'exécution des travaux de Démolitions — Platrerie - Isolation,
conformes aux lois et réglements en vigueur, seront prévus par le titulaire du présent lot, et obligatoirement inclus dans
son offre.

2.3.4. Limite des prestations

Le présent CCTP n'est pas limitatif, I'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet achévement de
son entreprise. |l est tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le Maitre d'CEuvre au cours des
travaux. Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou
qu'il serait indispensable d'exécuter font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur. Il est précisé que les
ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, transports, transformations, pertes, mise
en ceuvre, frais généraux, bénéfices, taxes, etc.

Les CCTP des autres corps d'état pouvant étre consultés chez le Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur du présent lot ne
pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux
ou d'omission dans son étude.

2.3.5. Spécifications technigues concernant les différents ouvrages

Les ouvrages et les métaux employés devront étre réalisés et mis en ceuvre suivant les regles de I'art et notamment
répondre aux normes et avis techniques les concernant. Les surcharges minimums seront calculées suivant les régles
NV 65 et annexes Régles N 84 et les dimensions déterminées pour ces surcharges.

2.4. MATERIAUX ET PRODUITS UTILISES

2.4.1. Qualité des matériaux

L'Entrepreneur sera tenu, avant tout commencement des ouvrages, de fournir tous les échantillons, modéles ou
magquettes qui seront demandés par le Maitre d'CEuvre, pour fixer son choix.

2.4.2. Matériaux platres

Les prescriptions particuliéres suivantes sont imposées pour les fournitures et matériaux entrant dans les prestations
du présent corps d'état.

Platres :
Dans le cas d'utilisation de platre, celui-ci sera du platre gros ou fin de construction, tel qu'il est défini par les normes
NF B 12 300 - NF B 12 301 et le cas échéant NF B 12 303 et NF B 12 401 et au fascicule FD B 12 102.

Les platres gros pourront étre des platres de la région, mais leur provenance devra faire I'objet d'un accord préalable
du Maitre d'CEuvre.

Le platre blanc sera du platre de PARIS, répondant aux normes en vigueur.

Les caractéristiques de I'eau de gachage devront étre conformes a la norme NF P 18 303. Suivant les prescriptions de
I'article 2,3 du DTU ° 25-1, I'emploi d'adjuvants est interdit sauf ceux spécifiés a l'article 3.42 du DTU.

Eléments préfabriqués pour cloisons - matériaux accessoires :

Les éléments préfabriqués pour cloisons seront du type prévu et accepté par le Maitre d'CEuvre, ils seront de trés bonne
fabrication sans défaut de fabrication, ni d'aspect. Tous les éléments devront étre de dimensions et épaisseurs
régulieres.

Tous les matériaux de montage ainsi que tous les matériaux de finition seront exclusivement ceux préconisées par le
fabricant du type de cloison considéré.

2.4.3. Matériaux de plafonds suspendus

Types de matériaux :
Les matériaux constituant les plafonds suspendus a base de plaques de platre ou d'éléments préfabriqués décoratifs
seront :

- Plaques de platre préfabriquées a parements cartonnés conforme aux normes en vigueur et cahier des
charges DTU 25.41
- Ossatures métalliques support en alliage Iéger

Dimensions nominales - tolérances de fabrication :
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Dimensions nominales ou dimensions de fabrication seront celles définies par les normes en vigueur.

Aspect :
L'aspect des matériaux sera défini ci-aprés pour chacun des faux plafonds considérés

Fixations :
Les clous, broches et vis employés seront en acier galvanisé ou cadniés.

Dispositions de suspensions :
Les suspentes seront conformes aux spécifications du Cahier des Charges DTU correspondant.

Les ossatures métalliques seront non apparentes et conformes au Cahier des Charges DTU.

Les suspentes et ossatures seront en profilés galvanisés ou a défaut, seront traités en peinture ou chromate de zinc
avec une couche de finition supplémentaire.

Protection des suspentes et ossatures :

Les suspentes et ossatures métalliques seront protégées conformément aux prescriptions du Cahier des Charges DTU
correspondant.

2.4.4. Matériaux de cloison

Type de matériaux :
Les matériaux constituant les complexes sont un produit généralement a base de platre dit "mortier adhésif' destiné a
la mise en ceuvre des complexes d'isolation thermique.

Nature :
Les isolants a base de laine de roche, laine de verre, mousse de polyuréthane ou polystyréne extrudé doivent étre
conformes aux avis techniques correspondants.

Le mortier adhésif utilisé pour le collage des complexes doit étre apte a cet usage, faire I'objet d'un avis technique, des
certificats de suivi et marquage délivrés a chaque centre de fabrication.

Traitement des joints et raccords :
Les bandes, enduits, corniéres d'angle pour le traitement des joints des complexes doivent étre choisis parmi les
matériaux spécialement destinés et aptes a cet usage.

Ossatures :
Les profilés en tole d'acier seront conformes au cahier des clauses techniques.

Dimensions :
Les dimensions et formes seront celles définies par les normes en vigueur.

Fixations :
Les fixations par clous ou vis devront étre conformes aux normes.

2.4.5. Matériaux de doublage

Type de matériaux :
Les matériaux constituant les complexes seront :
- Un ensemble manufacturé constitué d'un panneau isolant collé sur une plaque ou entre deux plaques
de parement en platre
- Un produit généralement a base de platre dit "mortier adhésif" destiné a la mise en ceuvre des complexes
d'isolation thermique.

Nature :
- Abase de polystyréne expansé, doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 72 303
- Abase de laine de roche, laine de verre, mousse de polyuréthanne ou polystyréne extrudé : doivent étre
conformes aux avis techniques correspondants
- Le mortier adhésif utilisé pour le collage des complexes doit étre apte a cet usage, faire I'objet d'un avis
technique, des certificats de suivi et marquage délivrés a chaque centre de fabrication.

Traitement des joints et raccords :
Les bandes, enduits, corniéres d'angles pour le traitement des joints des complexes ou sandwichs doivent étre choisis
parmi les matériaux spécialement destinés et aptes a cet usage.

Ossatures :
Les profilés en téle d'acier seront conformes au cahier des clauses techniques.
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Dimensions :
Les dimensions et formes seront celles définies par les normes en vigueur.

Fixations :

Les fixations par clous ou vis devront étre conformes aux normes et notamment possibilités sont :
- Par clous : lorsque I'épaisseur de l'isolant est inférieure a 30 m
- Parvis : lorsque I'épaisseur de l'isolant est inférieure a 80 m

2.4.6. Doublages

Points singuliers :

Les dispositions particulieres au pourtour des baies seront destinées a éviter les pénétrations d'humidité dans le
doublage, d'assurer I'étanchéité a l'air, de permetire a la paroi complete de présenter des caractéristiques
hydrothermiques (ponts thermiques...) satisfaisantes. Une attention toute particuliére sera observée dans la mise en

ceuvre de I'ensemble des doublages afin de ne pas détériorer les performances d’étanchéité a I'air des supports.

Les appuis sur la face intérieure devront étre isolés. L’ensemble des ébrasements intérieurs de baies seront finis toutes
faces par une peau de platre BA13 sur toute largeur jusqu’aux nu des chassis extérieurs.

Tous ces points singuliers seront réalisés conformément aux normes.

Dispositions particuliéres :

Les dispositions particulieres en partie haute, en partie basse, dans les pieces séches ou humides seront mises en
ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant, du type considéré et au cahier des clauses techniques du DTU
25.42.

Travaux préparatoires :
Sur support neuf : la surface des murs doit étre saine et ne pas ressuer d’humidité. En été, si les supports sont trop
secs, il conviendra de les humidifier légérement.

La régularité de la face intérieure du mur doit rendre possible le collage dans les conditions normales.

Les désaffleurements ou irrégularités admissibles sont de 15 mm pour les mortiers - adhésifs a base de platre ou selon
précisions indiquées dans les avis techniques du produit correspondant.

Mise en ceuvre par collage :
Application du mortier adhésif : L'application doit répondre aux spécifications du cahier des clauses techniques.

Les panneaux complexes :

La mise en place des panneaux sera réalisée selon les prescriptions du fabricant et conformément aux normes. En cas
de réalisation par pose collée de grande hauteur, supérieure a 3,60 ml pour les panneaux constitués d'isolant en
plastique alvéolaire et 3,00 ml pour les panneaux a base de fibres minérales, un tasseau horizontal doit étre fixé au
support au droit de chaque jonction.

Mise en ceuvre par fixation mécanique :
L'emploi de la fixation mécanique est limité aux panneaux comportant une épaisseur d'isolant inférieure ou égale a
80mm.

Mise en place des complexes :
Verticalement : l'ossature doit étre constituée par des tasseaux en bois ou par des profilés en tole d'acier et est réglée
par scellement ou chevillage.

L'écartement maximal entre axes de ligne sera conforme au cahier des clauses techniques.

La planéité de la surface matérialisée par la sous-face de l'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau
supérieure @ 5 mm, sous une regle de 2,00 ml déplacée perpendiculairement aux éléments de cette ossature.
L'horizontalité de l'ossature doit étre d'un écart de niveau avec le plan de référence, inférieur a 3 mm/m sans dépasser
2cm.

Aspect et tolérances des panneaux :

Aspect : aprés traitement des joints, le parement ne doit présenter ni pulvérulence superficielle, ni trou. L'état de surface
doit étre prét a recevoir lI'application des revétements de finition sans autres travaux préparatoires que ceux admis pour
le type de finition considéré.

Planéité :
Locale : une régle de 20 cm appliquée sur le parement notamment au droit des joints ne doit pas faire apparaitre entre
le point le plus saillant et le plus en retrait ni un écart, supérieur a 1 mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre
complexe.
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Générale : une regle de 2,00 ml appliquée sur le parement et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre entre
le point le plus saillant, le plus en retrait ni un écart supérieur a 5mm.

Verticalité : une tolérance de 5 mm au maximum est admise sur la hauteur de I'étage courant.

Horizontalité : I'écart du niveau avec le plan de référence doit étre inférieur de 3 mm, sans dépasser 2 cm (cas de
plafonds seulement).

2.4.7. Cloisons

Cloisons minces en éléments préfabriqués :
Généralités : L'exécution des cloisons ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre devra répondre aux
conditions et prescriptions du DTU 25-41 et a celles du fabricant.

Mise en place :

L'ossature est constituée par des profilés en téle d'acier fixés mécaniquement ou de fagon continue par collage en
tenant en compte la nature du sol et la destination des locaux. L'écartement maximal entre axes de ligne sera conforme
au cahier des clauses techniques.

Mise en ceuvre des plaques conforme au cahier des clauses techniques pose jointives joint au droit d’'un montant et
alterné d’'un parement a l'autre. La longueur des clous de fixation sont adaptés a I'épaisseur des plaques.

Les huisseries sont posées a I'avancement. Les plaques doivent étre engagées a fond de gorge la distance entre
I'huisserie et le 1er joint de plaque doit étre au minimum de 20cm.

Traitement des angles par bandes armées ou renforcées ou par corniére métallique.

Aspect de surface :

L’état de surface du parement doit étre tel qu’il permette I'application des revétements de finition sans autres travaux
préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considérée. En particulier, aprés traitement des
joints, le parement de I'ouvrage ne doit présenter ni pulvérulence superficielle ni trou.

Planéité :

Une régle de 0,2 m appliquée sur le parement de I'ouvrage, notamment au droit des joints ne doit faire apparaitre entre
le point le plus saillant et le plus en retrait ni écart supérieur a 1mm ni manque, ni changement de plan brutal entre
plaques.

La tolérance d'alignement de chaque file de joints ne devra pas excéder 5mm.
L'épaisseur des joints entre panneaux ou plaques ne devra pas excéder 2mm.

Une regle de 2,00m appliquée sur le parement de la cloison est promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre
entre le point le plus saillant et le point en plus en retrait un écart supérieur a 5mm.

Le faux aplomb mesuré sur une hauteur d’étage courante (2,50m) ne doit pas excéder 5mm.

2.4.8. Faux plafonds

Tolérance de planimétrie :

Les panneaux constituant les faux plafonds seront posés de telle sorte que deux panneaux contigus ne présentent pas
de désaffleurement supérieur a 1 mm entre les deux arétes en regard. La tolérance d'alignement de chaque file de
joints ne devra pas excéder 5mm. L'aplomb devra étre tel que I'écart entre la verticale sur une régle de 1,00 m n'excéde
pas 1Tmm. L'épaisseur des joints entre panneaux ou plaques ne devra pas excéder : 2mm.

Joints entre éléments :

Les joints entre éléments seront traités par le présent lot selon les prescriptions du fabricant.

Les faux plafonds devront étre livrés par le présent lot terminés. Il ne sera toléré aucun manque de matiére ou
surépaisseur. Les joints seront poncés si besoin est.

Stockage des matériaux :

Le stockage des matériaux sur le chantier sera fait a I'abri des intempéries. lls seront posés bien a plat pour les
panneaux, plaques, carreaux .... et séparés du sol par l'interposition de tasseaux en nombre suffisant pour éviter les
déformations.

Conditions de pose des plafonds suspendus :

Tous les plafonds suspendus ne pourront étre mis en ceuvre que dans les conditions définies a I'article correspondant
du Cahier des Charges DTU défini ci-avant, et conformément aux prescriptions du fabricant dans le cas de conditions
supérieures. Faute de se conformer aux spécifications énoncées, I'Entrepreneur du présent lot sera déclaré
responsable de toutes dégradations relatives a la tenue des matériaux et en supportera toutes les conséquences
éventuelles.
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Fixations :
Fixation des faux plafonds : les faux plafonds seront mis en ceuvre sous l'ossature, conformément aux prescriptions du
fabricant du type considéré.

Fixations des suspentes :

Les fixations des suspentes devront étre conformes pour chaque type de support, aux spécifications de l'article
correspondant du Cahier des Charges DTU défini ci-avant. L'Entrepreneur supportera toutes les conséquences
éventuelles du non-respect du présent article.

Tolérances :
Les tolérances d'exécution, de désaffleurement, de baillement, ainsi que la planitude générale, seront conformes aux
spécifications du Cahier des Charges DTU correspondant.

Etat de livraison des faux plafonds :
Dans aucun cas, la fixation quelle qu'elle soit ne devra étre visible sur le plafond suspendu fini.

La finiton devra étre soigneusement réalisée, les ajustages en rives et au droit des pénétrations devront étre
parfaitement réalisés et ajustés.

Les faux plafonds devront étre livrés pour la réception, dans un état absolument irréprochable et il ne sera toléré aucune
tache, souillure, épaufrure de rive, empreinte ou autres défauts susceptibles de nuire a I'aspect final.

Tout élément présentant I'un de ces défauts sera immédiatement a remplacer aux frais de I'Entrepreneur du présent
lot.

2.4.9. Finitions

Les ouvrages de platrerie présenteront un pongage et un traitement des supports de niveau classe A suivant les DTU
59.1 et 59.4. La réception des supports se fera en accord avec le titulaire du lot Peinture.

2.5. MODE DE MESURAGE

Les cotes données au présent descriptif ou indiquées en plan sont des cotes nominales. Le preneur de ce lot devra
reprendre toutes les dimensions aprés la platrerie pour vérification des cotes des différentes ouvertures et réservations.
L'entreprise indiquera les emplacements et les dimensions des feuillures ou autres réservations a effectuer par les
autres corps d'état pour la pose de ses menuiseries.

2.6. ETANCHEITE A L’AIR

Sans objet

2.7. PERFORMANCES, LABELS ET ESSAIS DE PERMEABILITE A L’AIR

PERFORMANCES :
Les entreprises ont une obligation de résultat et devront mettre en ceuvre les moyens décrits ci-dessous pour parvenir
au résultat souhaité. Concerne l'isolation des murs.

Les travaux seront impérativement éligibles aux Certificats d’Economie d’Energie - suivant fiche opération
n°BAT-EN-102 (v. A27.2)
Mise en place d’un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur murs par I’'intérieur ou par I’extérieur
Locaux du secteur tertiaire existants réservés a une utilisation professionnelle

La résistance thermique R de I’isolation installée est supérieure ou égale a 3,7 m2K/W

LABELS :

Sans objet |

ESSAIS DE PERMEABILITE A LAIR :

Sans objet |
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2.8. NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

L’entreprise devra, a la livraison, le nettoyage des ouvrages et, cela, en conformité avec le DTU 59 titre Il (nettoyage
de mise en service). Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes traces de projections et autres taches de platre, de
mortier, de peinture, etc.

L’entreprise s’engage a débarrasser, enlever et évacuer tout le matériel propre a ses prestations une fois les travaux
terminés.

Tous les matériaux résiduels et les emballages propres a ses prestations lui sont dévolus. Elle en doit I'enlévement et
I’évacuation a la décharge publique, en temps opportun afin de ne pas procurer de la géne aux occupants et, dans tous
les cas, avant la réception des travaux.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. PREPARATIONS DE CHANTIER

3.1.1. Installations de chantier

Il est prévu a ce poste tous les éléments nécessaires a la réalisation des travaux dans de bonnes conditions de sécurité,
tels que filets, échafaudages, protection et sécurité du public et du personnel, les signalisations nécessaires s’y
rapportant, etc.... Réalisation des infrastructures nécessaires au déroulement du chantier conformément au CCAP et
aux prescriptions du coordonnateur SPS. Ces éléments sont prévus en pose et dépose. lls seront notamment décris
dans le PPSPS et validés par le coordonnateurs sécurité.

L'entreprise mettra en ceuvre tous les moyens de protections des tiers, publics (sur les voies, les batiments et propriétés
mitoyennes). On pourra demander a I'entreprise de mutualiser les moyens de sécurité, tels que les échafaudages par
exemple. Ces mesures de chantiers trouveront un arrangement technique et financier inter-entreprises lors de la mise
au point.

Prévoir a ce poste le nettoyage permanent de chantier, I'évacuation des déchets avec tri sélectif et valorisation, tous
les éléments nécessaires pour assurer une bonne hygiéne des personnes de chantier. Les espaces utilisés par les
installations de chantier seront remis en état apres le repliement des installations.

Conformément au CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de
ses installations de chantier.

Installations de chantier mises a disposition par la maitrise d’ouvrage :

- Le maitre d'ouvrage mettra a disposition les consommations électriques.

- Le maitre d'ouvrage mettra a disposition les consommations d’eau.

- Le maitre d'ouvrage mettra a disposition du chantier, une salle qui servira de base vie

- Le maitre d'ouvrage mettra des sanitaires a disposition du chantier ; durant toute la durée du chantier ainsi
qgu’en fin de chantier, les sanitaires désignés seront entretenus et nettoyés quotidiennement par I'entreprise
mais également sur chague demande du CSPS ou de la Maitrise d’Ouvrage. La MOA effectuera un contrdle
hebdomadaire de I'hnygiéne des sanitaires par une entreprise spécialisée.

Pour toute la durée du chantier, le maitre d’ouvrage met a disposition pour I’entreprise :
- Le bureau 022 au RDC ; pour bureau de chantier
- La cafétéria du RDC ; pour les repas de midi, pour réunions de chantier
- Le libre accés aux sanitaires existants désignés

Prestations comprises :
- Le maintien des protections des zones de chantier, toutes signalisations complémentaires nécessaires,
- L’organisation et le stockage des matériaux et gravois,
- Le nettoyage permanent de chantier,
- L’évacuation des déchets avec tri sélectif — compris fourniture des justificatifs :

o Attestation du respect des obligations de tri et de collecte séparée pour valorisation et élimination des
déchets non dangereux dits « 7 flux » - déchets de papier/carton, métal, plastique, verre, bois, fractions
minérales et platre

- Le maintien des éléments nécessaires pour assurer une bonne hygiéne des personnels de chantier.

Position : Ensemble du chantier
Unité : Forfait

3.1.2. Etudes d’exécution

Les éléments suivants sont un rappel partiel des obligations de I'entreprise énoncées précédemment :
- Fourniture de 'ensemble des notes de calcul
- Fourniture de 'ensemble des dimensionnements, des fiches de sélection, des fiches matérielles
- Fourniture de I'ensemble des notes des plans d’exécutions

Dés le début de son étude, I'Entreprise devra impérativement respecter les différentes dénominations des locaux,
équipements mentionnés dans le CCTP. Pour ce faire, elle aura pris soin lors de la phase étude, de récupérer tous les
plans et informations nécessaires aupres de la MOE.

Ces documents, ainsi que les notes de calculs, seront soumis a I'approbation de la Maitrise d’'CEuvre

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les notes de calculs et les plans a I'approbation,
s’effectue sous la seule responsabilité de I'Entreprise.
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Les modifications qui peuvent lui étre demandées seront entierement a sa charge, y compris les conséquences du
retard sur le planning des travaux.

Position : Ensemble du chantier
Unité : Forfait

3.1.3. Dossiers des ouvrages exécutés
Réalisation du dossier des ouvrages exécutés sous forme informatisée, conformément au CCAP.

Nota : La formalisation du dossier comprendra obligatoirement un sommaire général et des pages numérotées, y
compris identifications claires et précises portées sur chaque fiche technique des matériels et matériaux mis en ceuvre
dans le cadre du présent chantier.

Prestations comprises :
- Lever des différents éléments,
- Fiches des produits utilisés,
- Notices d’entretien,
- Copie de tous les documents administratifs transmis aux organismes compétents (CRAM,
OPPBTP,etc...)
Position : Ensemble du chantier
Unité : Forfait

NOTA : POUR PLUS DE CLARTE ET DE LISIBILITE SUR L’ENSEMBLE DES OUVRAGES A REALISER
LISTE EXHAUSTIVE DES PRESTATIONS A REALISER DECOMPOSEE ESPACE PAR ESPACE

A - NIVEAU RDC - ENTREE PRINCIPALE

Sans objet dans le cadre du présent lot.

B - NIVEAU RDC - HALL D’ACCUEIL

Sans objet dans le cadre du présent lot.

B’ — NIVEAUX RDC — HALL PONT-A-MOUSSON

Sans objet dans le cadre du présent lot.

C - NIVEAUX RDC a R+4 — CAGE D’ESCALIER PRINCIPALE

Sans objet dans le cadre du présent lot.

D - NIVEAU RDC — SANITAIRES

4.1.DEMOLITIONS

4.1.1. Démolitions faux-plafonds existants

La prestation correspond a la dépose des faux-plafonds existants identifiés — de toute nature, elle comprend :
- La dépose de I'ensemble des faux plafonds existants identifiés.
- La dépose des équerres de finition et des supportages.x
- Le rebouchage de I'ensemble des percements ou empochements suite a dépose.
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- La manutention manuelle ou mécanisée de 'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés, y
compris les protections nécessaires sur le parcours de la manutention.

- Le transport de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés.

- L’évacuation en décharge homologuée de I'ensemble des éléments ou constituant les éléments déposés.

Position:  Sanitaires — Niveau RDC - suivant plans démolitions
Unité : m?

4.1.2. Démolitions cloisonnements existants

La prestation correspond a la dépose des cloisonnements existants identifiés — de toute nature, elle comprend :
- La découpe précise sur toute hauteur de la dépose.
- La dépose de I'ensemble des cloisonnements existants identifiés.
- La reprise des ébrasements ou parois endommageées
- Le rebouchage de I'ensemble des percements ou empochements suite a dépose.
- La manutention manuelle ou mécanisée de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés, y
compris les protections nécessaires sur le parcours de la manutention.
- Le transport de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés.
- L’évacuation en décharge homologuée de I'ensemble des éléments ou constituant les éléments déposés.

Position : Sanitaires — Niveau RDC - suivant plans démolitions
Unité : m?

4.1.3. Démolitions doublages existants

La prestation correspond a la dépose des doublages existants identifiés — de toute nature, elle comprend :
- La découpe précise sur toute hauteur de la dépose,
- La dépose de I'ensemble des doublages existants identifiés,
- La reprise des ébrasements ou parois endommageées,
- Le rebouchage de I'ensemble des percements ou empochements suite & dépose,
- La manutention manuelle ou mécanisée de 'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés, y
compris les protections nécessaires sur le parcours de la manutention.
- Le transport de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés.
- L’évacuation en décharge homologuée de I'ensemble des éléments ou constituant les éléments déposés.

Position:  Sanitaires — Niveau RDC - suivant plans démolitions
Unité : m?

4.1.4. Démolitions de revétements de sols carrelés existants

La prestation correspond a la dépose de revétements de sols carrelés existants, elle comprend :
- La dépose de I'ensemble des sols carrelés existants,
- La manutention manuelle ou mécanisée de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés, y
compris les protections nécessaires sur le parcours de la manutention,
- Le transport de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposeés.
- L’évacuation en décharge homologuée de I'ensemble des éléments ou constituant les éléments déposés.

Position : Sanitaires — Niveau RDC - suivant plans démolitions
Unité : m?

4.1.5. Déposes de plans de travail existants

La prestation correspond a la dépose de plans de travail existants identifiés, elle comprend :
- La dépose de I'ensemble des plans de travail existants identifiés, compris toutes crédences associées,
- La manutention manuelle ou mécanisée de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés, y
compris les protections nécessaires sur le parcours de la manutention,
- Le transport de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés,
- L’évacuation en décharge homologuée de I'ensemble des éléments ou constituant les éléments déposés.

Position : Sanitaires — Niveau RDC - suivant plans démolitions
Unité : Ensemble

4.1.6. Déposes de blocs-portes existants

La prestation correspond a la dépose de blocs portes existants identifiés, elle comprend :
- La dépose de I'ensemble des blocs portes existants identifiés, compris toutes éventuelles impostes et renforts
associées,
- Le rebouchage de I'ensemble des percements ou empochements suite & dépose,
- La reprise des ébrasements ou parois endommageées,
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- La manutention manuelle ou mécanisée de 'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés, y
compris les protections nécessaires sur le parcours de la manutention,

- Le transport de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés,

- L’évacuation en décharge homologuée de I'ensemble des éléments ou constituant les éléments déposés.

Position:  Sanitaires — Niveau RDC - suivant plans démolitions
Unité : Ensemble

4.2. DOUBLAGES

4.2.1. Doublage simple sur ossature — BA18 hydrofuge

Fourniture et mise en ceuvre de doublages simples sur ossature constitué par 1 plaque BA18 hydrofuge posée sur
ossature métallique, sans laine minérale, y compris raccords parfaits en continuité de I'existant et toutes sujétions.

Pose sur toute hauteur depuis sol brut existant jusque sous dalle haute existante.

Compris tous renforts nécessaires aux mises en place suspendues d’équipements et d’appareillages sanitaires, en
interface avec le lot CVP.

Compris toutes sujétions pour tragage et implantation, coupes, traitement des points singuliers, traitement des angles
saillants par fourniture et mise en ceuvre d'un arétier métallique pour angle saillant sur toute la hauteur, traitement des
joints entre plaques de platre suivant les prescriptions et avec les produits préconisés par le fabricant.

Prestations comprises :
- Ossature métallique comprenant rails horizontaux, montants verticaux, fixation par vis,
- Tous renforts nécessaires d’ossatures pour mise en place d’appareillages ; en interface avec lot CVP,
- Parement par 1 plaque de platre hydrofuge, a bords amincis, épaisseur 18mm, type Placoplatre BA18 hydro,
- Sans laine minérale,
- Renfort des angles saillants,
- Jonctions d'angles, renfort découpes,
- Traitement des joints par enduit spécial et calicot,
- Reésistance aux chocs d’occupation : 120 joules
- Toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre et finition.

Position : Doublages simples — Sanitaires niveau RDC — suivant plans
Unité : m?

4.2.2. Doublage simple sur ossature — EI160

Fourniture et mise en ceuvre de doublages simples sur ossature — de degré EI60 - constitué par 2 plaques de BA15 feu
posées sur ossature métallique, sans laine minérale, y compris raccords parfaits en continuité de I'existant et toutes
sujétions.

Pose localisée en fermeture de baies intérieures existantes — 'ensemble devant recouvrir 'emprise totale des chéassis
menuisés existants pour garantir la continuité feu avec le cloisonnement existant conservé.

Compris toutes sujétions pour tragage et implantation, coupes, traitement des points singuliers, traitement des angles
saillants par fourniture et mise en ceuvre d'un arétier métallique pour angle saillant sur toute la hauteur, traitement des
joints entre plaques de platre suivant les prescriptions et avec les produits préconisés par le fabricant.

Prestations comprises :
- Ossature métallique comprenant rails horizontaux, montants verticaux, fixation par vis,
- Parement par 2 plaques de platre de type feu, a bords amincis, épaisseur 15mm, type Placoplatre BA15 flam,
- Sans laine minérale,
- Renfort des angles saillants,
- Jonctions d'angles, renfort découpes,
- Traitement des joints par enduit spécial et calicot,
- Toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre et finition.

Position : Doublages simples devant baies hautes existantes — Sanitaires niveau RDC — suivant plans
Unité : m?
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4.3. CLOISONS

4.3.1. Cloisons séparatives en plaques de platre type 98/62 — BA18 — EI60

Fourniture et pose de cloisons constituées par assemblage de plaques de platre vissées de part et d’autre d’une
ossature métallique verticale de largeur 62mm (1 plaque de platre par parement). Les plaques seront des plaques de
platre de type BA18 hydrofuge. Incorporation d’'un matelas de laine minérale de 60mm d’épaisseur.

Y compris toutes sujétions pour tragage et implantation, coupes, traitement des points singuliers, traitement des angles
saillants par fourniture et mise en ceuvre d'un arétier métallique pour angle saillant sur toute la hauteur, traitement des
joints entre plaques de platre suivant les prescriptions et avec les produits préconisés par le fabricant et tous
calfeutrements adaptés autour des traversées des réseaux techniques.

Au droit des réservations pour portes nouvelles, traitements des tranches de cloisons par peaux simples de BA18, en
habillages périphériques et finitions des tranches de cloisons — pour poses conformes des portes pare-flamme et coupe-
feu nouvelles en tunnel dans réservations platreries. Dimensions libres des réservations platreries finies a confirmer en
interface avec lot Menuiseries Intérieures.

Compris tous renforts nécessaires aux mises en place suspendues d’équipements et d’appareillages sanitaires, en
interface avec le lot CVP.

Pose sur toute hauteur depuis sol brut existant jusque sous dalle haute existante - pour parfaite barriere au feu et
acoustique aux bruits aériens entre les locaux.

Caractéristiques :
- Cloison distributive de type 98/62 - épaisseur finie = 98mm
- Ossatures métalliques de type M 62-35
- 1 plaque de platre par face de type BA18 hydrofuge — ou techniquement équivalent
- Interposition d’isolant acoustique en rouleau de type laine minérale : épaisseur 60mm
- Performance au feu minimale a garantir : EI60
- Reésistance aux chocs d’occupation : 120 joules
- Toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre et finition.

Position : Ensemble des cloisonnements nouveaux — Sanitaires niveau RDC — suivant plans
Unité : m?

4.4, PLAFONDS SUSPENDUS

Les plafonds suspendus feront I'objet d’'un calepinage précis suivants indications des plans de maitrise d’ceuvre. Les
faux-plafonds démontables doivent étre en matériaux classés B-s3, d0. Hauteurs sous plafonds suspendus suivant
indications portées sur les plans et suivant constatations sur site aprés démolitions et interfaces inter lots.

4.4.1. Plafonds suspendus démontable - 60x60cm
Plafonds suspendus sur ossature apparente — T24.

Fourniture et pose de plafonds suspendus en panneaux acoustiques en laine de roche a bords droits pour ossature
apparente laquée (semelle de 24 mm), profilés porteurs et entretoises clipsées, fixation a la structure du batiment par
I'intermédiaire de suspentes appropriées et de longueur adaptée aux différents niveaux du batiment.

Compris fourniture et pose d’'un profilé laqué adapté pour finition périphérique (corniére droite adaptée a 'ossature
apparente A 24) a la rencontre des parois verticales, compris tous travaux et fournitures accessoires non décrits mais
indispensables pour une parfaite exécution et finition.

Dimensions plaque : 60x60cm

Type : BLANKA - ROCKFON ou techniquement équivalent
Epaisseur : 20mm

Profil : A 24 — ossature apparente en bard A

Teinte : ensemble blanc

Réaction au feu : A1
Classement minimal a garantir : B-s2, dO ou en catégorie M1
Absorption acoustique : aw 1,00 (classe A)

Position:  Ensemble des faux-plafonds démontables nouveaux — Sanitaires niveau RDC — suivant plans
Unité : m?
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4.4.2. Plafonds suspendus non-démontable en plaques de platre

Fourniture et pose de plafonds réalisés selon le systéme « PLACOSTIL » de chez PLACOPLATRE ou techniquement
équivalent et constitué de la fagon suivante :

- Ossature primaire en acier galvanisé de section adaptée au type de I'ouvrage, fixée sous dalle haute
existante par l'intermédiaire de suspentes disposés conformément aux spécifications du fabricant,
compris fourrures en acier galvanisé fixées par clipsage sur 'ossature primaire.

- Parement en plaques de platre type BA 13 fixées perpendiculairement a I'ossature métallique a raison
d’une plaque par parement,

- Profilé de dilatation affleurant au parement fini, type profilé V en plastique adapté a la réalisation de joints
de fractionnement et de dilatation dans les ouvrages verticaux ou horizontaux en plaques de platre,

- Pose horizontale.

Les joints entre plaques seront traités selon la technique et avec les produits préconisés par le fabricant (bandes +
enduit). Y compris tous travaux et fournitures d’accessoires non décrits mais indispensables pour une parfaite exécution
et finition en fonction des conditions de chantier rencontrée.

Position : Ensemble des faux-plafonds fixes nouveaux — Sanitaires niveau RDC — suivant plans
Unité : m?2

4.4.3. Retombées de plafonds suspendus

Fourniture et pose d’habillage vertical formant retombée de faux-plafonds suspendus et constitué de la fagon suivante:
- Ossature primaire en acier galvanisé de nature et de section adaptée au type de I'ouvrage, fixée sous
dalle haute existante, conformément aux spécifications du fabricant,
- Parement en plaques de platre type BA13 standard fixées perpendiculairement a 'ossature métallique a
raison d’'une plaque par parement,
- Pose verticale.

L’ensemble devant étre réalisé en parfaits raccords d’angles avec les faux-plafonds nouveaux.

Compris tous renforts et adaptations d’ossatures nécessaires aux mises en place d’équipements et traversées de
réseaux (notamment aérauliques) en interface avec lots TCE.

Les joints entre plaques seront traités selon la technique et avec les produits préconisés par le fabricant (bande +
enduit). Y compris traitements soignés des rives basses (arétes et tranches droites et nettes — sans profil de
recouvrement ajouté), tous travaux et fournitures d’accessoires non décrits mais indispensables pour une parfaite
exécution et finition en fonction des conditions de chantier rencontrée.

Position:  Sanitaires niveau RDC — suivant plans
Unité : m?
4.5. DIVERS

4.5.1. Reprises platreries en doublages et cloisons au droit des démolitions

Compris a ce poste 'ensemble des reprises de platreries faisant suite aux démolitions ainsi qu’aux déposes de réseaux
de toute nature, tant en doublages qu’en cloisonnements existants :

- Reprises des doublages isolants existants par mise en place de comblements équivalents a I'existant,

- Reprises et redressements des rives de cloisons platre,

- Comblements des diverses réservations obsoléetes en cloisons platre de toute nature.

Les comblements et reprises effectués devront garantir les reconstitutions a minima :
- Des résistances thermiques des doublages existants,
- De la résistance minimale exigée au feu des cloisonnements existants, de degré CF 1h (EI60) - (suivant projet
et localisations)

Position:  Au droit des démolitions et déposes de réseaux obsolétes - Sanitaires niveau RDC — suivant plans
Unité : Forfait
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E1 - NIVEAU R+1 — SANITAIRES ‘

5.1.DEMOLITIONS

5.1.1. Démolitions doublages existants

La prestation correspond a la dépose ponctuelle des doublages existants identifiés — de toute nature, elle comprend :

- La dépose ponctuelle soignée - suivant nécessité - des faux plafonds démontables existants ; pour repose a
I'identique existant apres intervention,

- La découpe précise sur toute hauteur de la dépose,

- La dépose de I'ensemble des doublages existants identifiés — compris toutes faiences murales existantes non
conserveées,

- La reprise des ébrasements ou parois endommageées,

- Le rebouchage de I'ensemble des percements ou empochements suite a dépose,

- La manutention manuelle ou mécanisée de 'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés, y
compris les protections nécessaires sur le parcours de la manutention.

- Le transport de 'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposeés.

- L’évacuation en décharge homologuée de I'ensemble des éléments ou constituant les éléments déposés.

Position : Sanitaire PMR Hommes — Niveau R+1 - suivant plans
Unité : m?

5.2. DOUBLAGES

5.2.1. Doublage simple sur ossature — BA18 hydrofuge

Fourniture et mise en ceuvre de doublages simples sur ossature constitué par 1 plaque BA18 hydrofuge posée sur
ossature métallique, sans laine minérale, y compris raccords parfaits en continuité de I'existant et toutes sujétions.

Pose sur toute hauteur depuis sol brut existant jusque sous dalle haute existante.

Compris tous renforts nécessaires aux mises en place suspendues d’équipements et d’appareillages sanitaires, en
interface avec le lot CVP.

Compris toutes sujétions pour tragage et implantation, coupes, traitement des points singuliers, traitement des angles
saillants par fourniture et mise en ceuvre d'un arétier métallique pour angle saillant sur toute la hauteur, traitement des
joints entre plaques de platre suivant les prescriptions et avec les produits préconisés par le fabricant.

Prestations comprises :
- Ossature métallique comprenant rails horizontaux, montants verticaux, fixation par vis,
- Tous renforts nécessaires d’ossatures pour mise en place d’appareillages ; en interface avec lot CVP,
- Parement par 1 plaque de platre hydrofuge, a bords amincis, épaisseur 18mm, type Placoplatre BA18 hydro,
- Sans laine minérale,
- Renfort des angles saillants,
- Jonctions d'angles, renfort découpes,
- Traitement des joints par enduit spécial et calicot,
- Reésistance aux chocs d’occupation : 120 joules
- Toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre et finition.

Position : Sanitaire PMR Hommes — Niveau R+1 - suivant plans
Unité : m?

E2 - NIVEAU R+1 — SANITAIRE PMR

6.1.DEMOLITIONS

6.1.1. Démolitions faux-plafonds existants

La prestation correspond a la dépose des faux-plafonds existants identifiés — de toute nature, elle comprend :
- La dépose de I'ensemble des faux plafonds existants identifiés.
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- La dépose des équerres de finition et des supportages.

- Le rebouchage de I'ensemble des percements ou empochements suite a dépose.

- La manutention manuelle ou mécanisée de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés, y
compris les protections nécessaires sur le parcours de la manutention.

- Le transport de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés.

- L’évacuation en décharge homologuée de I'ensemble des éléments ou constituant les éléments déposés.

Position : Sanitaire PMR — Niveau R+1
Unité : m?

6.1.2. Démolitions cloisonnements existants

La prestation correspond a la dépose des cloisonnements existants identifiés — de toute nature, elle comprend :
- La découpe précise sur toute hauteur de la dépose.
- La dépose de I'ensemble des cloisonnements existants identifiés.
- La reprise des ébrasements ou parois endommagées
- Le rebouchage de I'ensemble des percements ou empochements suite a dépose.
- La manutention manuelle ou mécanisée de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés, y
compris les protections nécessaires sur le parcours de la manutention.
- Le transport de 'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés.
- L’évacuation en décharge homologuée de I'ensemble des éléments ou constituant les éléments déposés.

Position : Sanitaire PMR — Niveau R+1
Unité : m?

6.1.3. Démolitions doublages existants

La prestation correspond a la dépose des doublages existants identifiés — de toute nature, elle comprend :
- La découpe précise sur toute hauteur de la dépose,
- La dépose de I'ensemble des doublages existants identifiés,
- La reprise des ébrasements ou parois endommageées,
- Le rebouchage de I'ensemble des percements ou empochements suite & dépose,
- La manutention manuelle ou mécanisée de 'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés, y
compris les protections nécessaires sur le parcours de la manutention.
- Le transport de 'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposeés.
- L’évacuation en décharge homologuée de I'ensemble des éléments ou constituant les éléments déposés.

Position : Sanitaire PMR — Niveau R+1
Unité : m?

6.1.4. Démolitions de revétements de sols carrelés existants

La prestation correspond a la dépose de revétements de sols carrelés existants, elle comprend :
- La dépose de I'ensemble des sols carrelés existants,
- La manutention manuelle ou mécanisée de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés, y
compris les protections nécessaires sur le parcours de la manutention,
- Le transport de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposeés.
- L’évacuation en décharge homologuée de I'ensemble des éléments ou constituant les éléments déposés.

Position : Sanitaire PMR — Niveau R+1
Unité : m?

6.1.5. Déposes de blocs-portes existants

La prestation correspond a la dépose de blocs portes existants identifiés, elle comprend :

- La dépose de I'ensemble des blocs portes existants identifiés, compris toutes éventuelles impostes et renforts
associées,

- Le rebouchage de I'ensemble des percements ou empochements suite a dépose,

- La reprise des ébrasements ou parois endommageées,

- La manutention manuelle ou mécanisée de 'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés, y
compris les protections nécessaires sur le parcours de la manutention,

- Le transport de I'ensemble des éléments ou constituant des éléments déposés,

- L’évacuation en décharge homologuée de I'ensemble des éléments ou constituant les éléments déposés.

Position : Sanitaire PMR — Niveau R+1
Unité : a l'unité

273 - Université de Lorraine - Mise en accessibilité du site Libération - Nancy (54) [27]



15
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres - LOT 01 Démolitions — Platrerie - Isolation

6.2. DOUBLAGES

6.2.1. Doublage thermo-acoustique sur ossature — épaisseur finie 156mm

Fourniture et mise en ceuvre de doublage thermo-acoustique intérieur parois magonnées existantes constitué par 1
plaque BA18 hydrofuge posée sur ossature métallique avec interposition de laine minérale isolante de 120mm en partie
courante. Pose sur toute hauteur depuis sol brut existant jusque sous dalle haute existante.

Compris toutes sujétions pour tragage et implantation, coupes, traitement des points singuliers, traitement des angles
saillants par fourniture et mise en ceuvre d'un arétier métallique pour angle saillant sur toute la hauteur, traitement des
joints entre plaques de platre suivant les prescriptions et avec les produits préconisés par le fabricant. Compris tous
renforts nécessaires aux mises en place suspendues d’équipements et d’appareillages, en interface avec le lot CVP.

Epaisseur du doublage fini en surépaisseur des parois existantes : 156mm.
Traitement de l'isolation en raccord parfait avec I'ensemble des éléments nouveaux et existants conserveés.

Les travaux seront impérativement éligibles aux Certificats d’Economie d’Energie - suivant fiche opération
n°BAT-EN-102 (v. A27.2)
Mise en place d’un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur murs par I'intérieur ou par I’extérieur
Locaux du secteur tertiaire existants réservés a une utilisation professionnelle

La résistance thermique R de I’isolation installée est supérieure ou égale a 3,7 m2K/W

Prestations comprises :
- Ossature métallique comprenant rails horizontaux, fourrures, appuis, fixation par vis,
- Panneau semi-rigide en laine de verre de forte résistance thermique, revétu d'un surfagage kraft quadrillé 100
x 100 mm sur une face, pose sur toute hauteur sous ossatures et parfaitement calfeutrées,
- Epaisseur minimale de l'isolant : 120mm
- Résistance thermique minimale de l'isolant : 3,7 m2K/W (conforme aux critéres éligibilité CEE)
- Parement par 1 plaque de platre hydrofuge, a bords amincis, épaisseur 18mm, type Placoplatre BA18 hydro,
- Renfort des angles saillants,
- Jonctions d'angles, renforts, découpes,
- Renforts pour appareillages — suivant indications des lots techniques,
- Traitement des joints par enduit spécial et calicot,
- Reésistance aux chocs d’occupation : 120 joules
- Toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre et finition.

Position : En doublages intérieurs des fagades existantes — Sanitaire PMR — Niveau R+1 - suivant plans
Unité : m?

6.2.2. Doublage simple collé — BA18 hydrofuge

Fourniture et mise en ceuvre de doublages simples collés constitués par 1 plaque BA18 hydrofuge collée sur parois
existantes de toute nature, y compris raccords parfaits en continuité de I'existant et toutes sujétions.

Pose sur toute hauteur depuis sol brut existant jusque a +10cm par rapport au niveau de faux plafond nouveau fini.

Compris tous renforts nécessaires aux mises en place suspendues d’équipements et d’appareillages sanitaires, en
interface avec le lot CVP.

Compris toutes sujétions pour tragage et implantation, coupes, traitement des points singuliers, traitement des angles
saillants par fourniture et mise en ceuvre d'un arétier métallique pour angle saillant sur toute la hauteur, traitement des
joints entre plaques de platre suivant les prescriptions et avec les produits préconisés par le fabricant.

Prestations comprises :
- Toutes préparations des supports existants avant collage,
- Collage par plots d’enduit colle en nombre suffisant, compris tous réglages nécessaires a la parfaite verticalité
de I'ensemble ; épaisseur totale du complexe depuis support existant = 30mm maximum,
- Parement par 1 plaque de platre hydrofuge, a bords amincis, épaisseur 18mm, type Placoplatre BA18 hydro,
- Renfort des angles saillants,
- Jonctions d'angles, renfort découpes,
- Traitement des joints par enduit spécial et calicot,
- Reésistance aux chocs d’occupation : 120 joules,
- Toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre et finition.

Position : Sanitaire PMR — Niveau R+1 - suivant plans
Unité : m?
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6.2.3. Doublage simple sur ossature — BA18 hydrofuge

Fourniture et mise en ceuvre de doublages simples sur ossature constitué par 1 plaque BA18 hydrofuge posée sur
ossature métallique, sans laine minérale, y compris raccords parfaits en continuité de I'existant et toutes sujétions.

Pose sur toute hauteur depuis sol brut existant jusque a +10cm par rapport au niveau de faux plafond nouveau fini.

Comopris tous renforts nécessaires aux mises en place suspendues d’équipements et d’appareillages sanitaires, en
interface avec le lot CVP.

Compris toutes sujétions pour tragage et implantation, coupes, traitement des points singuliers, traitement des angles
saillants par fourniture et mise en ceuvre d'un arétier métallique pour angle saillant sur toute la hauteur, traitement des
joints entre plaques de platre suivant les prescriptions et avec les produits préconisés par le fabricant.

Prestations comprises :
- Ossature métallique comprenant rails horizontaux, montants verticaux, fixation par vis,
- Tous renforts nécessaires d’ossatures pour mise en place d’appareillages ; en interface avec lot CVP,
- Parement par 1 plaque de platre hydrofuge, a bords amincis, épaisseur 18mm, type Placoplatre BA18 hydro,
- Sans laine minérale,
- Renfort des angles saillants,
- Jonctions d'angles, renfort découpes,
- Traitement des joints par enduit spécial et calicot,
- Reésistance aux chocs d’occupation : 120 joules
- Toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre et finition.

Position:  Sanitaire PMR — Niveau R+1 - suivant plans
Unité : m?

6.3. CLOISONS

6.3.1. Cloisons séparatives en plagues de platre type 98/62 — BA18 — EI60

Fourniture et pose de cloisons constituées par assemblage de plaques de platre vissées de part et d’autre d’une
ossature métallique verticale de largeur 62mm (1 plaque de platre par parement). Les plaques seront des plaques de
platre de type BA18 hydrofuge. Incorporation d’'un matelas de laine minérale de 60mm d’épaisseur.

Y compris toutes sujétions pour tragage et implantation, coupes, traitement des points singuliers, traitement des angles
saillants par fourniture et mise en ceuvre d'un arétier métallique pour angle saillant sur toute la hauteur, traitement des
joints entre plaques de platre suivant les prescriptions et avec les produits préconisés par le fabricant et tous
calfeutrements adaptés autour des traversées des réseaux techniques.

Au droit des réservations pour portes nouvelles, traitements des tranches de cloisons par peaux simples de BA18, en
habillages périphériques et finitions des tranches de cloisons — pour poses conformes des portes pare-flamme et coupe-
feu nouvelles en tunnel dans réservations platreries. Dimensions libres des réservations platreries finies a confirmer en
interface avec lot Menuiseries Intérieures.

Compris tous renforts nécessaires aux mises en place suspendues d’équipements et d’appareillages sanitaires, en
interface avec le lot CVP.

Pose sur toute hauteur depuis sol brut existant jusque sous dalle haute existante - pour parfaite barriére au feu et
acoustique aux bruits aériens entre les locaux.

Caractéristiques :
- Cloison distributive de type 98/62 - épaisseur finie = 98mm
- Ossatures métalliques de type M 62-35
- 1 plaque de platre par face de type BA18 hydrofuge — ou techniquement équivalent
- Interposition d’isolant acoustique en rouleau de type laine minérale : épaisseur 60mm
- Performance au feu minimale a garantir : EI60
- Reésistance aux chocs d’occupation : 120 joules
- Toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre et finition.

Position : Sanitaire PMR — Niveau R+1 - suivant plans
Unité : m?
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6.4. PLAFONDS SUSPENDUS

Les plafonds suspendus feront I'objet d’un calepinage précis suivants indications des plans de maitrise d’ceuvre. Les
faux-plafonds démontables doivent étre en matériaux classés B-s3, d0. Hauteurs sous plafonds suspendus suivant
indications portées sur les plans et suivant constatations sur site aprés démolitions et interfaces inter lots.

6.4.1. Plafonds suspendus démontable - 60x60cm
Plafonds suspendus sur ossature apparente — T24.

Fourniture et pose de plafonds suspendus en panneaux acoustiques en laine de roche a bords droits pour ossature
apparente laquée (semelle de 24 mm), profilés porteurs et entretoises clipsées, fixation a la structure du batiment par
l'intermédiaire de suspentes appropriées et de longueur adaptée aux différents niveaux du batiment.

Compris fourniture et pose d’'un profilé laqué adapté pour finition périphérique (corniere droite adaptée a I'ossature
apparente A 24) a la rencontre des parois verticales, compris tous travaux et fournitures accessoires non décrits mais
indispensables pour une parfaite exécution et finition.

Dimensions plaque : 60x60cm

Type : BLANKA - ROCKFON ou techniquement équivalent
Epaisseur : 20mm

Profil : A 24 — ossature apparente en bard A

Teinte : ensemble blanc

Réaction au feu : A1
Classement minimal a garantir : B-s2, d0 ou en catégorie M1
Absorption acoustique : aw 1,00 (classe A)

Position : Sanitaire PMR — Niveau R+1 - suivant plans
Unité : m?

F - NIVEAU R+2 — SANITAIRES

Sans objet dans le cadre du présent lot.

G - NIVEAU R+3 — SANITAIRES

Sans objet dans le cadre du présent lot.

H - NIVEAU R+2 — ESPACE ACCUEIL

Sans objet dans le cadre du présent lot

I - NIVEAU R+2 — SALLE DE REUNION R+2

Sans objet dans le cadre du présent lot

J - NIVEAU R+3 — BIBLIOTHEQUE ET SALLE DE REUNION 324

Sans objet dans le cadre du présent lot
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K - NIVEAUX RDC a R+4 — MAISON DE LA FINANCE

Sans objet dans le cadre du présent lot

L — NIVEAUX R+4 — SANITAIRES MAISON DE LA FINANCE

Sans objet dans le cadre du présent lot

S — NIVEAUX RDC a R+3 — SIGNALETIQUE D’ORIENTATION GENERALE

Sans objet dans le cadre du présent lot

La personne responsable du marché
Lu et Approuvé

L'entrepreneur
Lu et Accepté
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