
 
TOTAL € HT 

 
12 500 000,00 € 

 
 

C5_COUT PREVISIONNEL 

DECOMPOSITION DU COUT DES TRAVAUX - EUR HT (date de valeur : date de remise de l'offre) 

 

 373 000,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Décomposition du coût des travaux 

1 INSTALLATION DE CHANTIER 

 
 CLOS-COUVERT 

2 TRAVAUX PREPARATOIRES / CURAGE / TERRASSEMENTS 

3 FONDATIONS 

4 GROS ŒUVRE 

5 CHARPENTE 

6 COUVERTURE - ETANCHEITE 

7 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS 

8 TRAITEMENT DES FACADES 

 SOUS TOTAL CLOS-COUVERT 

 SECOND-ŒUVRE 

9 SERRURERIE - METALLERIE - PORTES AUTOMATIQUES 

10 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 

11 CLOISONS - DOUBLAGES 

12 PLAFONDS 

13 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX 

14 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 

15 CARRELAGE - FAIENCE 

 SOUS TOTAL SECOND-ŒUVRE 

 LOTS TECHNIQUES 

16 CVC - DESENFUMAGE - GTB 

17 PLOMBERIE SANITAIRE 

18 ELECTRICITE COURANTS FORTS 

19 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES 

20 ASCENSEUR 

 SOUS TOTAL LOTS TECHNIQUES 

 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

21 VRD 

22 ESPACES EXTERIEURS 

 SOUS TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

 

235 400,00 € 

178 200,00 € 

1 207 400,00 € 

195 000,00 € 

255 100,00 € 

452 800,00 € 

593 900,00 € 

 3 117 800,00 €  

 

215 000,00 € 

1 287 700,00 € 

769 900,00 € 

176 600,00 € 

219 800,00 € 

244 700,00 € 

256 500,00 € 

 3 170 200,00 €  

 

2 692 000,00 € 

918 400,00 € 

1 289 800,00 € 

416 900,00 € 

84 000,00 € 

 5 401 100,00 €  

 

369 300,00 € 

68 600,00 € 

 437 900,00 €  

 


