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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Bordereau des Prix Unitaires
(BPU)

L’acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

Ministéres Territoires, Ecologie, Logement
DREAL Pays de la Loire

Représentant de l'acheteur (RA)

Madame la Directrice Régionale de 1'Environnement, de I'Aménagement et du
Logement désignée par arrété ministériel du 10 décembre 2021

Objet du marché

RN12 — Déviation d’Ernée
Travaux de fouilles archéologiques

Référence DREAL : DREAL44-2026-005
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TRANCHE FERME

1000 |Installation de chantier

Ce prix rémunére, au forfait, les frais d'installation de chantier
pour les opérations de fouilles archéologiques en application des
articles 31, 34 et 37 du CCAG marché travaux publics. Il
comprend notamment :

- les dépenses d’achat ou de location éventuelles de surfaces
supplémentaires a celles mises gratuitement a la disposition du
titulaire par le maitre d'ouvrage ;

- 'aménagement des chemins et voies de desserte des chantiers
ainsi que les aires de stationnement des véhicules, de la
plateforme de l'installation, le décapage de la terre végétale sur
I'ensemble de la surface et son stockage provisoire ;

- la fourniture, 'amenée et les repliements successifs éventuels
des matériels et des batiments de chantier ;

- les frais de fonctionnement propres au chantier ;

- I’établissement des états des lieux nécessaires ;

- la fourniture et la mise en place des installations sanitaires ;

- les frais de raccordement aux réseaux divers (eau, électricité,
téléphone) et le colit des consommations correspondantes ;

- la réalisation et I'entretien de pistes de chantier y compris les
franchissements hydrauliques et les protections de réseaux ;

- l'implantation, le piquetage et les levées topographiques, les
polygonales provisoires permettant le bon déroulement du
chantier ;

- les frais relatifs aux enquétes auprés des concessionnaires aux
recherches et localisations des réseaux, leur maintien et leur
protection en service, l'implantation et le piquetage, mise en place
de cavaliers de protection ;

- I'entretien des aires de stockage des matériaux ;

- l'entretien du terrain ou seront implantées les bennes de tri
sélectif des déchets de chantier ;

- les ouvrages de protection de l'environnement et les dispositifs
de recueil et de traitement des eaux polluées en provenance de
I’installation de chantier, fossés, bac de protection des produits
polluants ;

- les frais de clotures, d'entretien et de gardiennage des
installations ;

- le nettoyage régulier du chantier, 1'enlévement en fin de chantier
de tous les matériels et matériaux en excédent, et la remise en état
des lieux ;

- 'entretien des clotures de mise en exclos pendant toute la durée
du chantier, y compris les travaux de réparation ou leur
remplacement ;

- le balayage des chaussées empruntées pour le matériel du
chantier sur demande du maitre d’ceuvre, ;
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- les frais relatifs aux dispositions a prendre en matiere d'hygi¢ne
et de sécurité conformément aux réglements en vigueur et au Plan
Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection
de la Sant¢ (PGCSPS) ;

- la remise en état des terrains utilisés pour les installations de
chantier ;

- I'enlevement et 1'évacuation de tous les déchets restants en fin de
chantier ;

- les sujétions résultant du phasage des travaux.

Le réglement sera effectué a raison de :

- 70 % a la réalisation de I’installation ;

- 30 % apres repliement de toutes les installations, enlévement
des matériels et remise en état des lieux.

1001

Assainissement provisoire

Ce prix rémunére, au forfait, 1’assainissement provisoire des
zones de fouilles, ainsi que la gestion des eaux de chantier par
bassin de décantation provisoire si nécessaire.

Il comprend notamment:

- la fourniture des matériels, son fonctionnement pendant la durée
des travaux pour effectuer le pompage et / ou le drainage des
fouilles ;

- le conduit de rabattement a l'extérieur de la zone des travaux
(vers un point bas) ;

- le bassin ou fossé de décantation provisoire ;

- le repliement des matériels a la fin des travaux.

1003

Dossier de récolement

Ce prix rémuncre, au forfait, 1'établissement et la remise d’un
dossier de récolement des fouilles et des dépdts de matériaux
excédentaires en trois exemplaires papier et une version
informatique.

Le prix comprend les levés topographiques nécessaires a
I’établissement des plans de récolement.
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2000

Décapage et mise en dépot de la terre végétale

Ce prix rémuneére, au forfait, les frais de décapage des matériaux
b
pour I’exécution des fouilles dans les zones prescrites par arrété.

Il comprend notamment :

- le décapage extensif des horizons superficiels (terre végétale) de
la zone de fouille avec une pelle mécanique munie d’un godet-
rétro lisse de curage, sur une épaisseur comprise entre 0,20 m et
0,60 m (en fonction de 1’épaisseur de TV présente);

- les frais de surveillance du décapage, en particulier le repérage
des structures anthropiques par marquage ou piquetage (travail du
pelleteur) ;

- I’utilisation du détecteur de métaux ;

- le décapage complémentaire dans les secteurs ou des horizons
stratigraphiques superposés seraient mis en évidence ;

- le relevé sur un plan en 3 dimensions de I’ensemble des
structures repérées lors du décapage ;

- le nettoyage manuel, au fur et & mesure du décapage, du niveau
d’apparition des vestiges a la rasette, truelle, brosse dans les
secteurs difficilement lisibles et dans les secteurs a concentrations
de structures ;

- le chargement, le transport, le déchargement et le stockage des
déblais dans I'emprise du chantier ou zone de dépdt provisoire
(hauteur maximum de 2 m) selon le respect des prescriptions
environnementales ;

- I'aménagement et la remise en état des dépots ou stockages
provisoires.

Ce prix sera réglé en pourcentage au fur et a mesure de
I’avancement des travaux.
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3000

Fouilles manuelles et mécaniques

Ce prix rémunere, au forfait, les fouilles proprement dites a
réaliser conformément aux stipulations du cahier des charges
scientifiques annexés a I’arrété n°2026-015 du 15 janvier 2026
portant prescription d’une fouille d’archéologie préventive.

Il comprend notamment :

- les fouilles manuelles ;

- les fouilles mécaniques ;

- les spécialistes dans différents domaines, les ingénieurs, les
techniciens, les ouvriers et divers personnels pouvant intervenir
pour cette opération et leurs rémunérations ;

- la fourniture des matériels pour réaliser leurs prestations ;

- le relevé sur un plan en 3 dimensions de 1’ensemble des faits,
structures et matériels repérés lors des fouilles ;

- les analyses et repérages stratigraphiques ;

- les prélévements d'éléments organiques pour analyse et
datation ;

- des prélévements de sédiments pour analyse et datations ;

- le traitement et le conditionnement du mobilier recueilli,
permettant sa bonne conservation: lavage, marquage, tri,
séchage, conditionnement, inventaire ;

- l'acquisition d'informations chronologique ;

- la mise au propre des plans et coupes stratigraphiques effectués
sur le terrain (DAO) ;

- la constitution des stocks provisoires et définitifs de déblais ;

- la remise en état des zones de fouilles (comprend le comblement
des fouilles et le compactage éventuel, la remise en place de la
terre végétale et I'enherbement) afin d'éviter les zones de stockage
des eaux superficielles ;

- la remise en état des terrains utilisés pour les stockages
provisoires.

Ce prix sera réglé en pourcentage au fur et a mesure de
I’avancement des travaux de fouilles sur le terrain.
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Analyses, exploitation et traitement des données

Ce prix rémuneére, au forfait, les analyses, I’exploitation ainsi que
le traitement des données et du mobilier recueillis en phase de
fouilles.

Il comprend notamment :

- les analyses : datations, sédimentologie, radiographies ;

- ’analyse des rapports de prélévements et de datation ;

- I'¢tude des mobiliers recueillis et 'analyse des données paléo —
environnementales permettant de disposer d'une vision
chronologique des structures fouillées, d'ébaucher un phasage
chronologique et d'orienter les stratégies de fouilles ;

- les études et les analyses permettant d'établir le rapport
scientifique et les archives de fouilles conformément a Ia
réglementation et aux normes définies par la DRAC ;

- les plans généraux géoréférencés en lambert 93 faisant
apparaitre la totalité des faits archéologiques, les plans, coupes
des structures, relevés photographiques, relevés simple de
surface, photographie aériennes ou d’ensemble du site fouillé ;

- la fourniture de tous les rapports, plans et données (hors prix
n°5001 «constitution du rapport final »).

4000

Ce prix sera réglé en pourcentage au fur et a mesure de
I’avancement des travaux de fouilles sur le terrain.

Constitution du rapport final

Ce prix rémunére, au forfait, la mise en forme des données des
fouilles conformément a 1’arrété de prescription.

Il comprend notamment :

- la rédaction et la remise du rapport de fouilles conformément a
5000 |l’article 57 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;

- I’inventaire des mobiliers découverts lors de ces fouilles ainsi
que la documentation scientifique constituée en cours
d’opération ;

- un rendu numérique des données principales de I’opération.

TRANCHE OPTIONNELLE 1
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Fouilles de structures de production artisanale

Ce prix rémunere, au forfait, I’ensemble des éléments prévus a
I’article 5.6.1 du CCTP.

6000 | prix sera réglé en pourcentage au fur et & mesure de
I’avancement.

Complément au rapport final

Ce prix rémunére au forfait 1’ajout des éléments découverts au
6100 |prix n°6000 dans le rapport final.

TRANCHE OPTIONNELLE 2
Fouilles de puits

Ce prix rémunere, au forfait, ’ensemble des éléments prévus a
I’article 5.6.2 du CCTP.

6001 e prix sera réglé en pourcentage au fur et & mesure de
I’avancement.

Complément au rapport final

Ce prix rémunére au forfait 1’ajout des éléments découverts au
6101 |prix n°6001 dans le rapport final.

TRANCHE OPTIONNELLE 3
6002 |Fouilles de puits

Ce prix rémunere, au forfait, ’ensemble des éléments prévus a
’article 5.6.2 du CCTP.

Ce prix sera réglé en pourcentage au fur et a mesure de
I’avancement.
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Complément au rapport final

Ce prix rémunére au forfait 1’ajout des éléments découverts au
6102 |prix n°6002 dans le rapport final.

TRANCHE OPTIONNELLE 4
Analyse physico-chimiques

Ce prix rémunere, au forfait, I’ensemble des éléments prévus a
6003 |l’article 5.6.3 du CCTP.

Complément au rapport final

6103 |Ce prix rémunére au forfait I’ajout des éléments découverts au
prix n°6003 dans le rapport final.

TRANCHE OPTIONNELLE 5

Etude archéobotanique

Ce prix rémunere, au forfait, ’ensemble des éléments prévus a
I’article 5.6.4 du CCTP.

6004 e prix sera réglé en pourcentage au fur et a mesure de
I’avancement.

Complément au rapport final

Ce prix rémunére au forfait 1’ajout des éléments découverts au
6104 |prix n°6004 dans le rapport final.
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Etude de la faune et de la micro-faune

Ce prix rémunere, au forfait, I’ensemble des éléments prévus a
I’article 5.6.5 du CCTP.

Ce prix sera réglé en pourcentage au fur et a mesure de
I’avancement.

6105

Complément au rapport final

Ce prix rémunére au forfait 1’ajout des ¢léments découverts au
prix n°6005 dans le rapport final.
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