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N° du
prix

Désignation du prix et montant en toutes lettres
– en euros HT – 

Prix en chiffres
– en euros HT –

TRANCHE FERME

1000 Installation de chantier

Ce prix rémunère,  au forfait,  les  frais  d'installation de chantier
pour les opérations de fouilles archéologiques en application des
articles  31,  34  et  37  du  CCAG  marché  travaux  publics.  Il
comprend notamment :

-  les  dépenses  d’achat  ou  de  location  éventuelles  de  surfaces
supplémentaires  à celles mises gratuitement à la disposition du
titulaire par le maître d'ouvrage ;
- l'aménagement des chemins et voies de desserte des chantiers
ainsi  que  les  aires  de  stationnement  des  véhicules,  de  la
plateforme de l'installation, le décapage de la terre végétale sur
l'ensemble de la surface et son stockage provisoire ;
- la fourniture,  l'amenée et  les  repliements  successifs éventuels
des matériels et des bâtiments de chantier ;
- les frais de fonctionnement propres au chantier ;
- l’établissement des états des lieux nécessaires ;
- la fourniture et la mise en place des installations sanitaires ;
- les  frais de raccordement aux réseaux divers (eau,  électricité,
téléphone) et le coût des consommations correspondantes ;
- la réalisation et l'entretien de pistes de chantier y compris les
franchissements hydrauliques et les protections de réseaux ;
-  l'implantation,  le  piquetage  et  les  levées  topographiques,  les
polygonales  provisoires  permettant  le  bon  déroulement  du
chantier ;
- les frais relatifs aux enquêtes auprès des concessionnaires aux
recherches  et  localisations  des  réseaux,  leur  maintien  et  leur
protection en service, l'implantation et le piquetage, mise en place
de cavaliers de protection ;
- l'entretien des aires de stockage des matériaux ;
-  l'entretien  du  terrain  où  seront  implantées  les  bennes  de  tri
sélectif des déchets de chantier ;
- les ouvrages de protection de l'environnement et les dispositifs
de recueil et de traitement des eaux polluées en provenance de
l’installation de chantier,  fossés, bac de protection des produits
polluants ;
-  les  frais  de  clôtures,  d'entretien  et  de  gardiennage  des
installations ;
- le nettoyage régulier du chantier, l'enlèvement en fin de chantier
de tous les matériels et matériaux en excédent, et la remise en état
des lieux ;
- l'entretien des clôtures de mise en exclos pendant toute la durée
du  chantier,  y  compris  les  travaux  de  réparation  ou  leur
remplacement ;
-  le  balayage  des  chaussées  empruntées  pour  le  matériel  du
chantier sur demande du maître d’œuvre, ;
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- les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène
et de sécurité conformément aux règlements en vigueur et au Plan
Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection
de la Santé (PGCSPS) ;
- la remise en état des terrains utilisés pour les installations de
chantier ;
- l'enlèvement et l'évacuation de tous les déchets restants en fin de
chantier ;
- les sujétions résultant du phasage des travaux.

Le règlement sera effectué à raison de :
- 70 % à la réalisation de l’installation ;
-  30 % après  repliement  de toutes les  installations,  enlèvement
des matériels et remise en état des lieux.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. ……..,…… €

1001

Assainissement provisoire

Ce  prix  rémunère,  au  forfait,  l’assainissement  provisoire  des
zones de fouilles, ainsi que la gestion des eaux de chantier par
bassin de décantation provisoire si nécessaire.

Il comprend notamment:
- la fourniture des matériels, son fonctionnement pendant la durée
des travaux pour effectuer  le  pompage et  /  ou le  drainage des
fouilles ;
- le conduit de rabattement à l'extérieur de la zone des travaux
(vers un point bas) ;
- le bassin ou fossé de décantation provisoire ;
- le repliement des matériels à la fin des travaux.

Le forfait :…………………………………………………………
…………………………………………………………………….. …………,..€

1003

Dossier de récolement

Ce prix  rémunère,  au  forfait,  l'établissement  et  la  remise  d’un
dossier  de  récolement  des  fouilles  et  des  dépôts  de  matériaux
excédentaires  en  trois  exemplaires  papier  et  une  version
informatique.

Le  prix  comprend  les  levés  topographiques  nécessaires  à
l’établissement des plans de récolement.

Le forfait : ………………………………………………………..
…………………………………………………………………… ………,…..€

3/9



BPU : RN12 Déviation d’Ernée – Fouilles archéo

N° du
prix

Désignation du prix et montant en toutes lettres
– en euros HT – 

Prix en chiffres
– en euros HT –

2000

Décapage et mise en dépôt de la terre végétale

Ce prix rémunère, au forfait, les frais de décapage des matériaux
pour l’exécution des fouilles dans les zones prescrites par arrêté.

Il comprend notamment :
- le décapage extensif des horizons superficiels (terre végétale) de
la zone de fouille avec une pelle mécanique munie d’un godet-
rétro lisse de curage, sur une épaisseur comprise entre 0,20 m et
0,60 m (en fonction de l’épaisseur de TV présente);
- les frais de surveillance du décapage, en particulier le repérage
des structures anthropiques par marquage ou piquetage (travail du
pelleteur) ;
- l’utilisation du détecteur de métaux ;
- le décapage complémentaire dans les secteurs où des horizons
stratigraphiques superposés seraient mis en évidence ;
-  le  relevé  sur  un  plan  en  3  dimensions  de  l’ensemble  des
structures repérées lors du décapage ;
- le nettoyage manuel, au fur et à mesure du décapage, du niveau
d’apparition  des  vestiges  à  la  rasette,  truelle,  brosse  dans  les
secteurs difficilement lisibles et dans les secteurs à concentrations
de structures ;
- le chargement, le transport, le déchargement et le stockage des
déblais  dans l'emprise du chantier  ou zone de dépôt provisoire
(hauteur  maximum de  2 m)  selon  le  respect  des  prescriptions
environnementales ;
-  l'aménagement  et  la  remise  en  état  des  dépôts  ou  stockages
provisoires.

Ce  prix  sera  réglé  en  pourcentage  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement des travaux.

Le forfait :………………………………………………………...
…………………………………………………………………….. ………..,…….€
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3000

Fouilles manuelles et mécaniques

Ce  prix  rémunère,  au  forfait,  les  fouilles  proprement  dites  à
réaliser  conformément  aux  stipulations  du  cahier  des  charges
scientifiques annexés à l’arrêté n°2026-015 du 15 janvier 2026
portant prescription d’une fouille d’archéologie préventive.

Il comprend notamment :
- les fouilles manuelles ;
- les fouilles mécaniques ;
-  les  spécialistes  dans  différents  domaines,  les  ingénieurs,  les
techniciens, les ouvriers et divers personnels pouvant intervenir
pour cette opération et leurs rémunérations ;
- la fourniture des matériels pour réaliser leurs prestations ;
- le relevé sur un plan en 3 dimensions de l’ensemble des faits,
structures et matériels repérés lors des fouilles ;
- les analyses et repérages stratigraphiques ;
-  les  prélèvements  d'éléments  organiques  pour  analyse  et
datation ;
- des prélèvements de sédiments pour analyse et datations ;
-  le  traitement  et  le  conditionnement  du  mobilier  recueilli,
permettant  sa  bonne  conservation :  lavage,  marquage,  tri,
séchage, conditionnement, inventaire ;
- l'acquisition d'informations chronologique ;
- la mise au propre des plans et coupes stratigraphiques effectués
sur le terrain (DAO) ;
- la constitution des stocks provisoires et définitifs de déblais ;
- la remise en état des zones de fouilles (comprend le comblement
des fouilles et le compactage éventuel, la remise en place de la
terre végétale et l'enherbement) afin d'éviter les zones de stockage
des eaux superficielles ;
-  la  remise  en  état  des  terrains  utilisés  pour  les  stockages
provisoires.

Ce  prix  sera  réglé  en  pourcentage  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement des travaux de fouilles sur le terrain.

Le forfait :………………………………………………………
……………………………………………………………….. ……….,…...€
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4000

Analyses, exploitation et traitement des données

Ce prix rémunère, au forfait, les analyses, l’exploitation ainsi que
le traitement des données et du mobilier recueillis en phase de
fouilles.

Il comprend notamment :
- les analyses : datations, sédimentologie, radiographies ;
- l’analyse des rapports de prélèvements et de datation ;
- l'étude des mobiliers recueillis et l'analyse des données paléo –
environnementales  permettant  de  disposer  d'une  vision
chronologique  des  structures  fouillées,  d'ébaucher  un  phasage
chronologique et d'orienter les stratégies de fouilles ;
-  les  études  et  les  analyses  permettant  d'établir  le  rapport
scientifique  et  les  archives  de  fouilles  conformément  à  la
réglementation et aux normes définies par la DRAC ;
-  les  plans  généraux  géoréférencés  en  lambert  93  faisant
apparaître la totalité  des faits archéologiques,  les  plans,  coupes
des  structures,  relevés  photographiques,  relevés  simple  de
surface, photographie aériennes ou d’ensemble du site fouillé ;
- la fourniture de tous les rapports, plans et données  (hors prix
n°5001 «constitution du rapport final »).

Ce  prix  sera  réglé  en  pourcentage  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement des travaux de fouilles sur le terrain.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€

5000

Constitution du rapport final

Ce prix rémunère, au forfait, la mise en forme des données des
fouilles conformément à l’arrêté de prescription.

Il comprend notamment :
- la rédaction et la remise du rapport de fouilles conformément à
l’article 57 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;
- l’inventaire des mobiliers découverts lors de ces fouilles ainsi
que  la  documentation  scientifique  constituée  en  cours
d’opération ;
- un rendu numérique des données principales de l’opération.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€

TRANCHE OPTIONNELLE 1
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6000

Fouilles de structures de production artisanale

Ce prix rémunère, au forfait,  l’ensemble des éléments prévus à
l’article 5.6.1 du CCTP.

Ce  prix  sera  réglé  en  pourcentage  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€

6100

Complément au rapport final

Ce prix rémunère au forfait  l’ajout des éléments découverts au
prix n°6000 dans le rapport final.

Le forfait :…………………………………………………………
…………………………………………………………………….

…………,…..€

TRANCHE OPTIONNELLE 2

6001

Fouilles de puits

Ce prix rémunère, au forfait,  l’ensemble des éléments prévus à
l’article 5.6.2 du CCTP.

Ce  prix  sera  réglé  en  pourcentage  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€

6101

Complément au rapport final

Ce prix rémunère au forfait  l’ajout des éléments découverts au
prix n°6001 dans le rapport final.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€

TRANCHE OPTIONNELLE 3

6002 Fouilles de puits

Ce prix rémunère, au forfait,  l’ensemble des éléments prévus à
l’article 5.6.2 du CCTP.

Ce  prix  sera  réglé  en  pourcentage  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement.
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Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€

6102

Complément au rapport final

Ce prix rémunère au forfait  l’ajout des éléments découverts au
prix n°6002 dans le rapport final.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€

TRANCHE OPTIONNELLE 4

6003

Analyse physico-chimiques

Ce prix rémunère, au forfait,  l’ensemble des éléments prévus à
l’article 5.6.3 du CCTP.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€

6103

Complément au rapport final

Ce prix rémunère au forfait  l’ajout des éléments découverts au
prix n°6003 dans le rapport final.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€

TRANCHE OPTIONNELLE 5

6004

Étude archéobotanique

Ce prix rémunère, au forfait,  l’ensemble des éléments prévus à
l’article 5.6.4 du CCTP.

Ce  prix  sera  réglé  en  pourcentage  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€

6104

Complément au rapport final

Ce prix rémunère au forfait  l’ajout des éléments découverts au
prix n°6004 dans le rapport final.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€
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TRANCHE OPTIONNELLE 6

6005

Étude de la faune et de la micro-faune

Ce prix rémunère, au forfait,  l’ensemble des éléments prévus à
l’article 5.6.5 du CCTP.

Ce  prix  sera  réglé  en  pourcentage  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€

6105

Complément au rapport final

Ce prix rémunère au forfait  l’ajout des éléments découverts au
prix n°6005 dans le rapport final.

Le forfait :…………………………………………………………
……………………………………………………………………. …………,…..€
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