

Notes :

| LEGENDE SYMBOLES                                                                    |            |                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | EAU FROIDE |  | CABLE TETRA             |
|  | EAU CHAUDE |  | PRISE TETRA             |
|  | VIDANGE    |  | CABLE MONO              |
|                                                                                     |            |  | PRISE MONO              |
|                                                                                     |            |  | RACCORDEMENT A LA TERRE |
|                                                                                     |            |  | PRISE RJ45              |

|        |               |      |
|--------|---------------|------|
|        |               |      |
|        |               |      |
|        |               |      |
| Indice | Modifications | Date |



Maître de l'ouvrage :

CentraleSupélec

Projet :

Transformation du bâtiment Bréguet

Maîtrise d'oeuvre :

Autumn

Mandataire du groupement de conception réalisation

ATELIER KEMPE THILL

Architecte co-concepteur

Patriarche

Architecte co-concepteur

OPC :

Autumn

CSPS :

SOCOTEC


Contrôleur technique :

SOCOTEC

Emetteur :

RIED Ingénierie

Plan de repérage :



Nom du document :

Plan d'aménagement -  
Office Traiteur R+4

Date :

Echelle :

Avril 2024

1/100

|     |       |      |     |     |     |     |      |     |
|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| PRJ | PHASE | EMET | LOT | DOC | BAT | NIV | NUM  | IND |
| CS  | PRO   | RIE  | CUI | PLA | TTZ | RDC | 1692 | A   |

Notes :

| LEGENDE SYMBOLES                                                                    |            |                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | EAU FROIDE |  | CABLE TETRA             |
|  | EAU CHAUDE |  | PRISE TETRA             |
|  | VIDANGE    |  | CABLE MONO              |
|                                                                                     |            |  | PRISE MONO              |
|                                                                                     |            |  | RACCORDEMENT A LA TERRE |
|                                                                                     |            |  | PRISE RJ45              |

|        |               |      |
|--------|---------------|------|
|        |               |      |
|        |               |      |
|        |               |      |
| Indice | Modifications | Date |



Maître de l'ouvrage :

CentraleSupélec

Projet :

Transformation du bâtiment Bréguet

Maîtrise d'oeuvre :

Autumn

Mandataire du groupement de conception réalisation

ATELIER KEMPE THILL

Architecte co-concepteur

Patriarche

Architecte co-concepteur

OPC :

Autumn

CSPS :

SOCOTEC


Contrôleur technique :

SOCOTEC

Emmetteur :

RIED Ingénierie

Plan de repérage :



Nom du document :

Plan des attentes électriques -  
Office Traiteur R+4

Date :

Echelle :

Avril 2024

1/100

|     |       |      |     |     |     |     |      |     |
|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| PRJ | PHASE | EMET | LOT | DOC | BAT | NIV | NUM  | IND |
| CS  | PRO   | RIE  | CUI | PLA | TTZ | RDC | 1692 | A   |

Notes :

EAU FROIDE

EAU CHAUDE

VIDANGE

CABLE TETRA

PRISE TETRA

CABLE MONO

PRISE MONO

RACCORDEMENT A LA TERRE

PRISE RJ45

|        |               |      |
|--------|---------------|------|
|        |               |      |
|        |               |      |
|        |               |      |
| Indice | Modifications | Date |



Maitre de l'ouvrage :

CentraleSupélec

Projet :

Transformation du bâtiment Bréguet

Maitrise d'oeuvre :

Autumn

Mandataire du groupement de conception réalisation

ATELIER KEMPE THILL

Architecte co-concepteur

Patriarche

Architecte co-concepteur


OPC : Autumn

CSPS : SOCOTEC

Contrôleur technique : SOCOTEC

Emmetteur :

RIED Ingénierie



Nom du document :

Plan des attentes plomberie - Office Traiteur R+4

Date : Avril 2024

Echelle : 1/100

|     |       |      |     |     |     |     |      |     |
|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| PRJ | PHASE | EMET | LOT | DOC | BAT | NIV | NUM  | IND |
| CS  | PRO   | RIE  | CUI | PLA | TTZ | RDC | 1692 | A   |

