

	ZAC MAISON BLANCHE - Neuilly-sur-Marne Phase DCE1A - AVENUE DE LA MAISON BLANCHE secteur Nord
NUMEROS DE PIECES	
1	PLANS
1.A	Plans généraux
1.A.1	Plan de situation Avenue de la Maison Blanche Nord (1/500)
1.A.2	Plan d'aménagement Avenue de la Maison Blanche Nord (1/200)
1.B	Plans d'aménagement
1.B.1	Plan de bordure et nivellement (1/200)
1.B.2	Plan de revêtement, éclairage et mobilier (1/200)
1.B.3	Plan de plantation (1/200)
1.C	Plans techniques
1.C.1	Plan de démolition (1/200)
1.C.2	Plan de terre (1/200)
1.C.3	Plan de gestion des eaux pluviales (1/200)
1.C.4	Plan de structure (1/200)
1.C.5	Plan de signalisation horizontale et verticale
1.D	Plans de réseaux
1.D.1	Plan des réseaux existants (1/200)
1.D.2	Plan des réseaux existants dévoyés et enfouis (1/200)
1.D.3	Plan de synthèse des réseaux (1/200)
1.D.4	Plan des réseaux Assainissement (1/200)
1.D.5	Plan des réseaux AEP (1/200)
1.D.6	Plan des réseaux Electricité Eclairage (1/200)
1.D.7	Plan des réseaux Télécom Vidéosurveillance (1/200)
1.D.8	Plan des réseaux Gaz et Chauffage urbain (1/200)
1.E	Coupes
	Carnet de coupes des aménagements détaillées (1/100) (avec réseaux, structure, gestion EP...)
1.F	Carnet de détails
	Détails calepinage matériaux (bordures, revêtements, mobilier)
	Détail de plantations
1.G	Carnet de girations
1.H	Plan de phasage 1A / 1B
2	NOTICES
2.A	Notice paysagère
2.B	Notice de gestion des eaux pluviales + annexes
2.C	Notice éclairage
3	CCTP
3.0	CCTP général (y compris limite de prestations entre lots, concessionnaires, ville)
3.1	CCTP lot VRD
3.2	CCTP lot 1 Electricité Eclairage
3.3	CCTP lot 2 Espaces verts
4	DQE / BPU / DPGF
4.1.1	BPU lot VRD (accord cadre travaux et prix nouveaux)
4.1.2	DQE lot VRD (accord cadre travaux)
4.2.1	BPU lot 1 Eclairage (consultation)
4.2.2	DQE lot 1 Eclairage (consultation)
4.2.3	DPGF lot 1 Eclairage (consultation)
4.3.1	BPU lot 2 Espaces verts (consultation)
4.3.2	DQE lot 2 Espaces verts (consultation)
4.3.3	DPGF lot 2 Espaces verts (consultation)
5	Annexes
5.1	Cahier des charges SEDIF
5.2	Spécifications SIG récolement GPGE
5.3	Étude géotechnique G2PRO
5.4	Diagnostic pollution
5.5	Diagnotic amiante/HAP
5.6	Retours DT
5.7	Enquêtes riverains enfouissement
5.8	Planning OPC
5.9	Note d'organisation de chantier OPC
5.10	APS ENEDIS enfouissement
5.11	Tableau de synthèse du suivi des déchets
5.12	Trame de sous détail de prix
6	PGCSPS
7	Règlements
7.1	Règlement de chantier faible nuisance
7.2	Règlement de voirie de la ville de Neuilly-sur-Marne
8	Pièces administratives
8.1	AE-CCAP Marché subséquent LOT VRD
8.2	LC Marché subséquent LOT VRD
8.3	CCAP Lot 1 Electricité-éclairage et lot 2 Espaces verts
8.4	AE Lot 1 Electricité-éclairage et lot 2 Espaces verts
8.5	RC Lot 1 Electricité-éclairage et lot 2 Espaces verts
8.6	Annexe insertion sociale