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Chapitre |. CONSISTANCE DES TRAVAUX /DISPOSITIONS GENERALES

.L1. OBJET DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. technique vient en complément du CCTP général. Il a pour objet de fixer les
conditions particuliéres des travaux d’Eclairage et Electricité.

1.2. DECOUPAGE EN LOTS
Se reporter au CCTP général.

.3. DECOUPAGE FORFAITAIRE ET BON DE
COMMANDE

Se reporter au CCTP général.

.4. DECOUPAGE EN TRANCHES ET EN
PHASES

Se reporter au CCTP général.
I.5. CALENDRIER DES TRAVAUX
Se reporter au CCTP général.

[.6. ENVIRONNEMENT DU PROJET -
CARACTERISTIQUES DU SITE

Se reporter au CCTP général.

[.7.  CONTRAINTES PARTICULIERES
Se reporter au CCTP général.

[.8. SECURITE, PROTECTION DE LA SANTE
Se reporter au CCTP général.

.9. SCHEMA D’ORGANISATION ET DE SUIVI
DE L’EVACUATION DES DECHETS (SOSED)

Se reporter au CCTP général.
[.10. PLAN D’ASSURANCE QUALITE

Se reporter au CCTP général complété des paragraphes suivants.
Sont notamment ajouté les points d’arrét suivant :

=  Origine des matériaux
= Implantation des ouvrages
=  Programmation des carrefours
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[.L11. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
GENERALES

Se reporter au CCTP général.

[.L12. CONSISTANCE DES TRAVAUX

[.12.1. GENERALITES

Se reporter au CCTP général

[.12.2. PRESENTATION DES TRAVAUX

Les prestations contenues dans le présent CCTP technique, les plans et pieéces du marché, devront
étre conformes aux regles de l'art, aux normes et reglements a jour a la date de signature du marché
(y compris modifications en cours des travaux) et au CCTP général.

Elles s’entendent toutes sujétions comprises pour un parfait parachévement des ouvrages.

Les travaux d’électricité basse tension et d’éclairage comprennent notamment :
GENERALITES :

Les études, plans et notes de calcul d’exécution ainsi que le DOE,

L’implantation des ouvrages,

Plan qualité et contréles,

Le balisage et piquetage du chantier,

La mise en place de I'éclairage provisoire et son adaptation en fonction des phases de travaux.
La mise en place de la signalisation provisoire de chantier et son adaptation en fonction des
phases de travaux.

Les clbtures, portes, portails de chantier et GBA, y/c leurs déplacements et repliements,

Les cheminements provisoires nécessaires a la continuité des circulation véhicules, piétons et
cycles lors des interventions.

La signalisation de chantier provisoire, notamment les panneaux de déviation routiére ainsi que
leurs déplacements ou repliements, la mise en place d’équipements d’éclairage provisoires et
leurs déplacements au fur et a mesure de I'évolution des travaux,

L’entretien, balayage et nettoyage des chaussées et trottoirs.

TRAVAUX PREPARATOIRES

La dépose des lanternes et cables aériens dans I'emprise du projet, dépose soignée pour mise
en dépbt aux services techniques de la collectivité,

La dépose des poteaux béton,

Le déplacement de caméra existante y compris reprise de cablage,

L’évacuation en décharge autorisée des éléments déposés non conserves.

RESEAU ECLAIRAGE :

La fourniture et la mise en ceuvre des cébles,

Le dimensionnement, la fourniture et mise ceuvre des massifs adaptés y.c. terrassements,
La fourniture et la pose de candélabres et luminaires d’éclairage,

La fourniture et la pose des coffrets et armoires de commande,

Le raccordement des candélabres (sur réseau et a la terre),

Les essais sur le réseau d'éclairage public,

La fourniture du contrdle technique et du Consuel,

La programmation et le systeme de gestion de I'éclairage,

Les raccordements sur existant y compris remontées aéro-souterraines.

RESEAU BT :

Les dossiers administratifs auprées d’ENEDIS, réalisés a I'avancement en coordination avec les
différents projets de promoteur,

Les constats d’huissier chez les riverains,

les études de branchements individuels et collectifs depuis l'implantation du coffret en limite de
propriété jusqu'au disjoncteur (norme NF C14-1 00) signées par les clients,

Les procédures d’approbation, notamment article R 325,
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= La fourniture et la pose des cébles basse tension, sous domaine public comme en parties
privatives,

= Lafourniture et la mise en ceuvre de boites de dérivation,

= Leraccordement des cébles BT sur les coffrets de fagade et de branchement,

» La fourniture et la mise en ceuvre des boites de raccordement sur réseaux,

= La fourniture et la pose d’ensemble de raccordement a émergence modulaire basse tension
(REMBT),

= [aréalisation des travaux d’enfouissement, y compris réalisation des articles R325 pour chaque
phase de travaux,

= Lafourniture et pose des coffrets de comptage,

*= Tous les raccordements aux extrémités,

= Les dossiers administratifs,

= Lafourniture et la mise en ceuvre de boites de dérivation,

= La fourniture et la pose d’ensemble de raccordement a émergence modulaire basse tension,

= La mise en place et le raccordement des coffrets ou bornes de branchement avec embase
téléreport en limite de propriété

= La dépose des poteaux bétons ou bois support de réseaux aériens, sous domaine public
comme en parties privatives

= La déconnexion et la dépose des cables aériens, réseau nu ou isolé, et I'enléevement en
décharge ou chez EDF, sous domaine public comme en parties privatives

= Les reprises d’arréts de ligne nu ou isolé, sous domaine public comme en parties privatives

= Tous les travaux de magonneries liés a la traversée des limites séparatives et a la pénétration
dans les habitations

= Lafourniture et la pose d’un disjoncteur pour chaque nouveau branchement enterré.

= La demande du nouveau compteur électronique auprées d’EDF, sa pose et son raccordement
pour chaque nouveau branchement enterreé.

= Laremise en état propre et soignée des lieux, sous domaine public comme en parties privatives,

= Le relevé complet des éléments posés suivant Article R 325

Etabli par : IM Vérifié par : IM Approuvé par : IM
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Chapitre Il. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

I1.L1. GENERALITES

[1.1.1. CONNAISSANCE DU DOSSIER D’EXECUTION
Se reporter au CCTP général complété des prescriptions supplémentaires du présent CCTP Technique

I1.1.2. PROVENANCE DES MATERIAUX ET ARTICLES IMPOSES
Se reporter au CCTP général complété des prescriptions supplémentaires du présent CCTP Technique
et du CCAP

11.1.3. AGREMENT DES MATERIAUX ET FOURNITURES
Se reporter au CCTP général complété des prescriptions supplémentaires du présent CCTP Technique

I1.1.4. MATERIELS ET AGREMENTS
Se reporter au CCTP général complété des prescriptions supplémentaires du présent CCTP Technique

[1.1.5. TRANSPORT LIVRAISON STOCKAGE
Se reporter au CCTP général complété des prescriptions supplémentaires du présent CCTP Technique

I1.2. ECLAIRAGE

Pour 'ensemble des réseaux secs, les tranchées, la fourniture, la pose ou la mise en ceuvre des
fourreaux y/c céble terre cuivre nu 25mm? et les chambres de tirage sont réalisées par le Lot VRD.

Les travaux d’éclairage et de BT comprennent le cablage, les raccordements puissance et terre des
réseaux concernés ainsi que les massifs et les armoires nécessaires, la fourniture et la mise en place
des mats, leur réglage et leur raccordements suivants la nature du réseau et tels que ci-dessous définis

11.2.1. CABLAGE DU RESEAU D’ECLAIRAGE DEFINITIF

Les cables seront de type BT 4 x 162. L’entreprise fournira une note de calcul de dimensionnement de
la section des cables d’alimentation, en fonction notamment de la longueur du réseau et de la puissance
des candélabres. Toutefois, il ne sera pas posé de cable d’une section inférieure a 16mm?.

Le coefficient prenant en compte I'extension future du réseau pourra étre pris a 1,2.

I1.3. DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

11.3.1. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages seront réalisés suivant les regles de l'art et en conformité avec les réglements officiels,
les normes et prescriptions techniques en vigueur et en particulier avec les documents suivants (liste
non exhaustive) :

- Arrété interministériel du 17 Mai 2001 — appelé « Arrété Technique »
- NFC11.001
- NFC 33.210
- NFC11-201
- NFC 14-100

Etabli par : IM Vérifié par : IM Approuvé par : IM
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- Laprocédure dans laquelle se sont engageés les distributeurs locaux d’énergie électrique
dans l'exploitation de leurs réseaux exige la tragabilité de certains accessoires dans leur
réalisation.

- L’application de la norme NF EN ISO 9001 de décembre 2000 en ses paragraphes 7-5-
4, 7-5-5 et 7-6 sur la propriété du client, la préservation du produit et la maitrise des
dispositifs de surveillance et de mesure, entraineront de la part des entreprises
réalisatrices, la remise d’une attestation de compétence et des fiches de confection
d’accessoires.

Connaissance des réglementations et des documents contractuels :

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les
documents contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, errata, modificatifs,
etc. connus a la date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.

Toutes les démarches a effectuer auprés des riverains pour compléter les éléments collectés pour le
présent document, et valider les tracés et travaux a entreprendre, font partie intégrante du prix forfaitaire
de l'entreprise.

11.3.2. CABLESB.T

Les cables basse tension seront conformes & la spécification technique H1 XDV-A d'E.D.F. et ala norme
UTE NF C 33-210 a conducteur 3 phases aluminium + neutre de sections

Sections :
- 3x2402+1x952Alu
- 3x1502+1x702Alu
- 3x952+502Alu
- 4x352Alu

L'enveloppe des cables doit porter la marque gravée du type dans la série normalisée et la section des
conducteurs.

Les cables seront approvisionnés en longueurs adaptées au chantier pour éviter la mise en place de
boites de jonction dont I'éventuelle confection, si elle se révélait indispensable (cas de réparations par
exemple), ne pourrait étre confiée qu'a un personnel ayant recu une formation spécifique et qu'il
conviendrait de soumettre a l'agrément du maitre d'ceuvre.

11.3.3. COFFRET COLLECTIF DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE

La prestation comprend la fourniture de chambres C400 ou ECP3D selon recommandation ENEDIS,
compris transport, déchargement a pied d’ceuvre, toutes sujétions de pose dans la chambre et
connexion aux cables BT existants ou a poser.

Coffrets CIBE ou ECP3D comprenant :

- les terrassements nécessaires, les massifs béton,

- la fourniture de I'enveloppe béton simple pour protection du coffret, la mise a niveau et a I'aplomb,
- la plaque de fermeture de la partie inférieure.

- la fourniture du coffret, mono-tri avec équipement primaire et planchette équipée et cablée.

11.3.4. BOITES DE DERIVATIONS ENTERREES

Elles seront de type Jonction Double Dérivation coulée, pour branchement simple ou double. L’avis de
I'exploitant sera requis pour tout autre modele. Le personnel chargé de leur mise en ceuvre devra étre
qualifié.

Etabli par : IM Vérifié par : IM Approuvé par : IM
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11.3.5. RACCORDEMENT A EMERGENCE MODULAIRE BASSE TENSION

Les ensembles de raccordement a émergence modulaire comprendront des modules de raccordement
et des jeux de barres de génération G3, conformes a la norme HN 63-S-65.

Les supports de modules seront a 6, 9 ou 12 plages en fonction du nombre et de la nature des départs
réseaux et branchements. Il appartiendra a l'entrepreneur de contrbler et si besoin adapter les
prescriptions faites dans le présent document et les pieces annexées.

Les modules présenteront un degré de protection en place de IP 2X.

Les modules de raccordement réseaux (700 cycles) seront de classe A conforme a la norme NF C
63.061.

Les modules de raccordement de branchement et de coupure protection (200 cycles) seront de classe
B conforme a la norme NF C 63.061.

Les enveloppes seront conformes a la norme HN 62-S-20 pour les ensembles avec supports 6 ou 12
plages, et & la norme HN 62-S-19 pour les ensembles avec support 9 plages.

Les enveloppes pour supports 6 plages seront des bornes simples S20 sur rehausse h75 ou h93, ou
des coffrets simples S20 selon les configurations.

Les enveloppes pour supports 12 plages seront des socles doubles S20 sur rehausse h75 ou h93 selon
les configurations.

Etabli par : IM Vérifié par : IM Approuvé par : IM
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Chapitre Ill. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1.1. GENERALITES
Se reporter au CCTP général compléter des paragraphes suivants.
[11.1.1. ECLAIRAGE PROVISOIRE

L’entrepreneur a en charge la fourniture et la pose de I'éclairage provisoire (matériels, cables et
raccordements), nécessaire au maintien des fonctionnalités existantes, en fonction du phasage des
travaux et notamment en fonction des déposes de candélabres existants.

Les candélabres provisoires pourront étre montés sur des ensembles poteau bois/massif béton posé
au sol, avec un raccordement électrique aérien.

1.2. TRAVAUX PREPARATOIRES

Les travaux préparatoires comprennent :
= Ladépose d’éclairage standard et de cables aériens éclairage ou ENEDIS,
= Ladépose des poteaux béton ENEDIS,
= Le déplacement de caméra existante y compris reprise de cablage,
= [’évacuation en décharges autorisée des éléments démolis, déposés non conserveés.

Des dispositions seront prises pour que, lors de ces travaux de démolition, aucun dommage ne soit
causé sur les réseaux conservés dans le cadre du projet.

Ces travaux sont réalisés dans I'emprise des aménagements publics.

111.2.1. DEPOSE D’ECLAIRAGE STANDARD

Comprend la dépose et évacuation de cables d’éclairage ou ENEDIS aériens, y compris frais de
consignation, ainsi que la dépose soignée des lanternes existantes pour dépbt aux services techniques
de la Ville selon choix de la Ville et évacuation de celles non conservées.

111.2.2. DEPOSE DE POTEAUX ENEDIS

L’entreprise réalisera la dépose des poteaux béton ENEDIS existants dans le périmétre des travaux.
Elle réalisera le démontage du cablage, la dépose des mats, la démolition du massif, le chargement et
le transport des déchets en décharge.

111.2.3. DEPLACEMENT DE CAMERA

L’entreprise devra le déplacement de la caméra existante située au droit de I'école Jean Jaures.
La prestation inclut :
= La préparation de l'intervention en coordination avec le mainteneur actuel CESA, avec

demande préalable auprés de la Ville et de la Police Municipale,

= Ladépose soignée de la caméra et le stockage et du cable existant,

= Larepose sur le candélabre le plus proche et la fourniture et pose du nouveau céble pour
remise en service

Etabli par : IM Vérifié par : IM Approuvé par : IM
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E

[1.3. RESEAUX D’ECLAIRAGE

Les travaux concernent :

Le calcul, en phase exécution, au cas par cas de chaque lampadaire,

Le calcul de section de conducteurs,

La fourniture et la mise en ceuvre des conducteurs y/c note de calculs,
Le raccordements sur les réseaux existants,

le raccordement des coffrets de commande d’éclairage aux candélabres.

Plusieurs alimentations aéro-souterraines seront a réaliser depuis le réseau d’éclairage enterré pour
assumer le raccordement depuis le réseau aérien existant.

1.4, RESEAUX DE DISTRIBUTION
D’ELECTRICITE

[11.4.1. PROCEDURE D’APPROBATION (ARTICLE R 325)

L’entreprise du présent lot devra I'établissement des dossiers Article R 325 conformément au décret
n°2011-1697, et son instruction par le service ENEDIS désigné.
Cette procédure comprend :

Le formulaire Article R 325

Le plan de situation

Les bilans de puissance détaillés

Les schémas unifilaires

Les notes de calculs de chutes de tension

Les caractéristiques des matériels utilisés

Les plans au 1/200 avec points de livraison, tracé des cables et implantation des organes de
réseau.

Etabli par : IM Vérifié par : IM Approuvé par : IM
27/02/2026 CDP / ATM/ IGREC INGENIERIE Version 0



2022129 — Aménagement de I'avenue de Maison Blanche Secteur Nord
DCE - CCTP lot 1 — ECLAIRAGE —Electricité
12

L’entreprise devra I'exécution et le suivi de l'instruction d’Articles R 325 distincts pour chague opération :

« d’enfouissement de réseau aérien existant
= de desserte basse tension des lots béatis de la ZAC

= de raccordement de coffrets d’alimentations de bornes, d’armoire d’éclairage public ou de
commande prévus au sein de la ZAC

111.4.2. RELATIONS AVEC LE DISTRIBUTEUR

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer en temps utile toutes les démarches aupres d’ENEDIS.
L'entrepreneur devra prendre auprés d’ENEDIS tous renseignements et toutes instructions nécessaires
a I'exécution de ses travaux. Il devra faire son affaire des mises au point techniques avec les services
du distributeur, et obtenir son accord écrit sur les dispositions envisagées et les plans.

Copies de toutes correspondances, accords et autres piéces échangés avec les distributeurs seront
transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

[11.4.3. CONFORMITE DES INSTALLATIONS AVEC LES REGLEMENTATIONS

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur est soumis a une obligation de résultat, c'est-
a-dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages répondant :
= atoutes les réglementations qui leur sont applicables ;

= aux prescriptions et instructions du distributeur.

L'entrepreneur assistera a tous les essais et vérifications de mise en service, et il aura a exécuter toutes
les reprises, modifications ou adjonctions qui s'avéreraient nécessaires, a ses frais, pour rendre les
installations absolument conformes.

I11.4.4. MISE EN CEUVRE DES CABLES

L’entrepreneur devra toutes les sujétions de parfaite reprise des magonneries suite a la pénétration des
cables basse tension, et ce quel que soit la nature des existants.

111.4.5. SUJETIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA POSE DES CABLES

TRAVERSEES DE CHAUSSEE

Elles s'effectueront sous fourreau individuel isolant en PVC annelé rouge, IK 07 minimum, diamétre
minimum 160 mm débordant I'emprise de la voie de 50 cm au moins de part et d'autre et mise en place
d'au moins un fourreau de réserve.

Les cables sous chaussée mixte ne seront pas disposés sous fourreaux, mais seront enfouis a une
profondeur conforme aux prescriptions du concessionnaires ENEDIS.

TRAVERSEE D'ESPACES VERTS

En régle générale, le tracé des cables suivront les voies ou cheminements piétons.

En revanche, si le tracé traverse un espace vert arboré ou susceptible de I'étre, la pose se fera sous
fourreaux.

CHAMBRE DE TIRAGE

Tout parcours sous fourreau de plus de 30 m et tout point d'inflexion du tracé sera interrompu par une
chambre de tirage : cette chambre en béton sera coulée sur place ou préfabriquée. Sans fond, elle
présentera des dimensions intérieures minimales de 1,00 m x 1,00 m, hauteur 1,00 m. Le fond sera
rempli de cailloux. Cette chambre possédera un cadre métallique et un tampon, béton, fonte ou a
remplissage adaptées a la résistance mécanique nécessaire.

Etabli par : IM Vérifié par : IM Approuvé par : IM
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ENTREE DE BATIMENTS OU TRAVERSEE DE MURETS

Elles s'effectueront sous fourreau individuel isolant en PVC annelé rouge, indice de protection
mécanique IK 07 minimum débordant la magonnerie traversée de 10 cm de part et d'autre. L'entreprise
placera systématiquement un fourreau au moins de réserve a chaque traversée.

CROISEMENT DE CANALISATIONS
Il s'effectuera sous fourreau isolant en PVC annelé rouge, indice IK 07, débordant de 0,50 m au moins
de part et d'autre du point de croisement.

TEMPERATURE DU CABLE A LA POSE

Les dispositions de stockage nécessaires seront prévues au moins 48 h avant afin que la température
des cables sur touret soit comprise entre 0 et 35° lors de la pose.

Si par suite de mauvaises conditions de stockage un plissement apparait aprés déroulage sur la gaine
PVC, le trongon concerné sera éliminé.

VERIFICATION DE L'INTEGRITE DE LA GAINE EXTERIEURE

Toutes dispositions seront prises au stockage, a la manutention et au déroulage des tourets pour que
la gaine extérieure ne soit pas blessée.

Si un accident survient, la réparation de I'étanchéité de la gaine sera admise si la blessure est inférieure
ala moitié de I'épaisseur de celle-ci. Si la blessure est plus importante, le trongon concerné sera éliminé.

[11.4.6. SUJETIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE GENIE CIVIL
POSE DES COFFRETS EN FAGADE
L’entrepreneur prendra le plus grand soin des magonneries, ou clbtures existantes.

Il devra notamment toutes les sujétions de reprises de clbtures, de reprise de magonneries pour une
parfaite remise en ['état.

Les percements devront étre parfaitement rebouchés au mortier gras lissé.

L’entrepreneur devra la remise en peinture des magonneries ou la réfection des enduits existants.

PENETRATION DES CABLES

L’entrepreneur devra toutes les sujétions de parfaite reprise des magonneries suite a la pénétration des
cébles basse tension, et ce quel que soit la nature des existants.

111.4.7. RACCORDEMENTS DU RESEAU ENEDIS SUR LES ACCESSOIRES

Avant raccordement, les conducteurs doivent étre brossés sous graisse neutre
Les extrémités de cables doivent étre protégées par des embouts thermo rétractables ainsi que le
conducteur neutre.

111.4.8. MISE A LA TERRE DU NEUTRE ENEDIS

La mise a la terre du neutre sera effectuée sur chaque départ basse tension et a tous les accessoires
de raccordements. (Fausse Coupure. 200/400 A etc.)

Les terres seront réalisées soit par un piquet de terre ou un conducteur nu posé a fond de fouille

La valeur maximale de chaque prise de terre ne doit pas dépasser 30 ohms. Elle fait I'objet d'une mesure
individuelle qui sera présentée a ENEDIS a l'issue du chantier

Etabli par : IM Vérifié par : IM Approuvé par : IM
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111.4.9. MISE EN SERVICE DU BRANCHEMENT ENEDIS RACCORDEMENT SOuUs ATST/
HABILITATION UTE 18.510 B2T

L'entreprise, pour chaque installation particuliére et selon son planning, procédera suivant le cas de
reprise a:

= la dépose du branchement aérien existant,

= le shuntage du coupe-circuit d'arrivée existant, (suivant le cas)

= le raccordement au tableau de comptage,

= lafourniture et la pose de fusibles pour la mise en service de l'installation.

111.4.10. MISE SOUS TENSION DES OUVRAGES ENEDIS

Une attestation d'achévement de travaux doit étre remise par I'entreprise coordinatrice des travaux au
Maitre d'ouvrage.

Par ce document, I'entreprise s'engage a ce qu'il n'y ait plus d'intervention sur ou a proximité immédiate
de l'ouvrage.

Une remise d'ouvrage signée par le Maitre d'ouvrage et le chargé d'exploitation doit étre établie.

Au travers de ce document, le Maitre d'ouvrage transfere la responsabilité du réseau créé au
concessionnaire par l'intermédiaire du chargé d'Exploitation.

Etabli par : IM Vérifié par : IM Approuvé par : IM
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Chapitre IV.ESSAIS CONTROLES ET RECEPTION DES OUVRAGES

IV.1. AUTO-CONTROLE CONTINU
Se reporter au CCTP général.
IV.2. CONTROLES ET ESSAIS

Se reporter au CCTP général complété des essais suivants :
= Les essais des matériels d’éclairage : cf. partie 2 du présent CCTP

= Ouvrages BT :

A l'achévement des travaux, ENEDIS procédera a la réception des ouvrages en présence du maitre
d'ouvrage.
Avant la réception, l'entreprise devra :
= s'assurer de la conformité de I'exécution en respect des normes et régies en vigueur et au
projet approuvé, et notamment de la conformité a la norme NF C 14-100 pour les
branchements
= contrbler la répartition des abonnés sur les phases,
= contrdler les dispositifs de connexions et en particulier les serrages,
= procéder aux mesures d'isolement,
= la bonne exécution des terres.

Aprés vérification de ces points, une pré-réception sera demandée au représentant d'ENEDIS avant la
date souhaitée pour la mise sous tension des installations.

Le représentant de I'entreprise devra étre impérativement présent aux réceptions et sera avisé, le cas
échéant, des modifications qu'il devra exécuter pour rendre les installations conformes aux réglements
en vigueur.

Une vérification de l'isolement des cables sera effectuée par ENEDIS. En cas de défaut, la réparation
incombera au Maitre d'Ouvrage.

Il sera établi un procés-verbal de réception par ENEDIS.

Documents a fournir par I'entrepreneur :
= laremise d'ouvrage,
= le rapport de mesures des terres,
= ['Avis d'Achévement de Travaux.

Il est précisé que les délais nécessaires a leur établissement et a leur approbation sont compris dans
le délai d'exécution des travaux.

La non-production de ces documents, ainsi que des dossiers de récolement prévus au présent CCTP,
sera de nature a faire différer par I'Administration le paiement des sommes dues, figurant au dernier
décompte.

Pour la mise sous tension de l'installation électrique, I'entrepreneur devra fournir une « demande de
mise en exploitation de I'ouvrage » accompagné du dossier article 49 avec les plans définitifs approuveés
par le service local de distribution, 48h.avant la mise sous tension.

Tous les frais seront a la charge de I'entrepreneur.

IV.3. RECOLEMENT DES OUVRAGES ET
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Se reporter au CCTP général et partie 2 complété des éléments suivants :

Etabli par : IM Vérifié par : IM Approuvé par : IM
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Le relevé des cables ENEDIS devra étre effectué par I'entreprise avant le remblaiement des tranchées
et reporté sur le fond de plan topographique au 1/200 fourni par le lot VRD.
Ce plan de récolement comportera :

= les caractéristiques des cables (type, section, nature, date de pose),

= la cotation précise du cable posé, latéralement par rapport a des reperes fixes, en profondeur
par rapport au niveau définitif du sol,

= e positionnement de chaque accessoire de jonction, de dérivation, des fourreaux et coffrets
de fausse coupure.

IV.4. RECEPTION DES OUVRAGES

Se reporter au CCTP général.

Etabli par : IM Vérifié par : IM Approuvé par : IM
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- ETUDES D’ECLAIREMENT

Les objectifs photométriques, fournis dans la notice, participent pleinement au projet lumiére.
L’entreprise devra fournir une étude d’éclairement conforme a ces objectifs et qui sera soumise a la
validation du concepteur lumiere. Cette étude respectera I'arrété sur la prévention, la réduction et la
limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018

Cette étude comprendra :

-Les caractéristiques générales d’implantation, indiquant les appareils aux optiques et températures de
couleur différentes

-Les caractéristiques des luminaires (nombre de LED, température de couleur, ampérage, flux sortant
de la source, optique, puissance consommeée, hauteur de feu)

-Le facteur de maintenance 0.80

-Les zones de calcul identiques aux objectifs photométriques

-Des réglages des optiques, inclinaisons des appareils et ampérage identiques a ceux des obijectifs
photométriques



DTU, NORMES ET REGLEMENTS

EN NF 13-201 Norme européenne d’éclairage public, version 2016
Norme NF P 97 — 101 Candélabres d’éclairage public - Termes et définitions
Norme NF P 97 — 401 Candélabres d’éclairage public - Dimensions et tolérances
Norme NF P 97 — 402 Candélabres d’éclairage public - Matériaux
Norme

NF P 97 — 403

Candélabres d’éclairage public - Protection de surface des candélabres d’éclairage public
Norme

NF P 97 — 404

Candélabres d’éclairage public - Compartiments électriques et passage des cables
Norme NF P 97 — 405 Candélabres d’éclairage public - Charges de calcul
Norme

NF P 97 — 407

Candélabres d’éclairage public - Vérification du projet au moyen d’essais
Les régles NV65 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions,
Le calcul des mats, lequel sera effectué suivant les prescriptions de la norme EN40 de juillet
2011 (Euro code 1 partie 1.4) pour une zone de vent 2 - 24 m/s, porte face au sens de
circulation le plus proche. La ou les certifications présentées concerneront les ensembles méat
+ crosse(s) avec motif d’illumination et éventuellement signalisation verticale de police, y
compris marquage individuel a l'intérieur des trappes de visite,

L’installation d’EcP doit permettre d’atteindre et maintenir les seuils de performances photométriques,
par des classes d’éclairage, déterminées selon le guide technique d’application de la norme EN 13-201
« Eclairage Public » de décembre 2015 et des recommandations de I'’AFE (révision 2015), sur chaque
zone de la voirie : chaussée, trottoir et piste cyclable. L’installation devra respecter en complément de
la norme EN 13-201 une valeur ponctuelle minimale sur chaussée.

Ces documents seront considérés a leur derniére version a la date de la passation du marché. Si les
réglementations ou normes sont modifiées avant I'établissement du proces-verbal de réception,
I'entreprise devra, si le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre lui en donne I'ordre, exécuter I'ouvrage
conformément a cette/ces modification(s).

PIECES GRAPHIQUES

PIECES GRAPHIQUES DE LA CONSULTATION

— Un tableau indiquant au niveau de chaque point lumineux :

La nature et la puissance de la lampe,
Le calibrage du dispositif de protection,
La continuité du conducteur de protection.

Fiches techniques de I'ensemble des matériels utilisés et installés, avec les caractéristiques
précises et détaillées



SPECIFICITES TECHNIQUES PARTICULIERES

ECLAIRAGE PUBLIC

APPAREILS D’ECLAIRAGE PUBLIC

Les appareils d’éclairage public, leurs supports, les coffrets de raccordement et leurs conditions de mise
en ceuvre sont définis ci-apres.

Les matériaux employés aux travaux devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR
homologuées en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'indication de I'origine de tous les matériaux et
appareils employés par I'Entreprise devra étre adressée au Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur est tenu d'employer les espéeces et qualités de matériaux prescrits par le présent cahier
et les ordres de service. Dans tous les cas ol les mots « équivalent » ou « similaire » sont employés
dans le présent cahier, I'Entrepreneur devra, avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit a substituer
ou le nom du fabricant au Maitre d'CEuvre et au Maitre de I'Ouvrage qui apprécieront s'il y a équivalence
ou similitude.

Pour les matériels d’éclairage public, les mots « équivalents » ou « similaires » s’entendent tant en
termes technique qu’esthétique.

Par équivalent technique, il faut comprendre :

1. Performances optiques identiques : classe photométrique, intensités lumineuses sous les
angles caractéristiques, confort visuel,

2. Performances techniques identiques : indices de protection mécaniques (IP selon norme NF C
20-010 et annexes) et sécurité électriqgue (normes NF C 71 110 et suivantes),

3. Caractéristiques de maintenance identiques : choix des matériaux, nature des revétements, état
des surfaces, type de fixation, accés a la lampe, facilité de réglage, etc.).

Par équivalent esthétique, il faut comprendre :

1. la forme générale de I'appareil,

2. son occupation de I'espace, ses dimensions,

3. ses matériaux constitutifs (de jour : impact de brillance, de réflexion et de couleur et de nuit :
caractéristiques visuelles de diffusion, de transparence et de luminance),

4, les spécificités de sa mise en ceuvre,

5. ses finitions possibles.

Toute proposition d’équivalence ne pourra étre retenue que suite a une acceptation de la maitrise
d’ceuvre quant a l'esthétisme du produit présenté.

Pendant les travaux I'Entreprise ne pourra de son propre chef, apporter aucun changement aux
appareils prévus. De plus elle ne pourra pas faire état du refus des modifications proposées pour justifier
d’un quelconque retard dans ses travaux.

Faute de s’étre conformée a cette clause, I'Entreprise sera tenue, sur l'ordre du Maitre d'CEuvre, de faire
immédiatement remplacer ou reconstruire a ses frais, les installations qui ne seraient pas conformes
aux dispositions demandées.



Mise en ceuvre du candélabre

Les candélabres seront levés en une seule piece et équipés, avant levage, des luminaires, a I'exception
des équipements en pied de mat qui seront obligatoirement posées une fois les candélabres fixés au
sol.

L’élingage ne pourra se faire ni avec une chaine, ni a l'aide d’une élingue métallique. Toutes les
précautions nécessaires seront prises pour que la protection contre la corrosion ne soit pas détériorée.

Il est recommandé que les candélabres d'éclairage public sur semelle soient installés directement sur
la fondation en béton si celle-ci est raisonnablement lisse et plate. Si ce n'est pas le cas, il est possible
d'utiliser un dispositif semi-rigide (a la charge de I'entreprise) capable d'assurer la verticalité du support
ainsi que l'assise correcte de la semelle. Le montage décalé sur écrou est toléré si I'espace libre sous
la semelle est comblé par du mortier sans retrait.

La verticalité doit étre parfaite. Les portes des candélabres doivent étre de préférence situées du coté
opposé a la voie publique ou au sens de la circulation, avec une hauteur au-dessus du sol d’environ 50
cm avec un minimum de 30 cm ou selon les prescriptions du constructeur (a valider avec les services
de laville).

Le graissage des vis de fermeture devra étre réalisé y compris pour la jonction du cuivre de terre.

MASSIFS BETON DES CANDELABRES

L’entreprise du présent lot devra le dimensionnement de tous les massifs de fondation des candélabres.
lls seront réalisés conformément aux piéces graphiques.

Les massifs bétons nécessaires a la mise en place de I'éclairage seront réalisés par I'entreprise, y
compris sujétions liées aux ouvrages enterrés.

Ces massifs seront réalisés en béton armé, compris scellement des tiges de fixation et mises en place
de fourreaux pour remontée des cables, et dimensionnés de facon a assurer une parfaite stabilité des
appareillages. L’entreprise devra fournir les notes de calculs justifiant les dimensions en fonction du
basculement et de la prise au vent des candélabres.

La surface supérieure du massif devra étre rigoureusement plane et horizontale, le mat devra étre fixé
a méme le massif sans écrou intermédiaire, apres insertion d’un caoutchouc de type PEPLICK ou
équivalent.

Les massifs du mobilier urbain et des éléments de serrurerie ne font pas partie des prestations du
présent lot, ne sont concernés que les mats d’éclairage public.

En phase transitoire des travaux, les tiges filetées de fixation des candélabres seront protégées par la
mise en place de platines provisoires.

Le calcul des dimensions des massifs bétons et leur mise en ceuvre devra faire I'objet d’une attention
particuliére afin d’assurer la stabilité et la verticalité des candélabres.

Les montages des mats et de leurs luminaires devront se faire conformément aux recommandations
des fabricants.

Lors de la mise en place des méts et candélabres & embase boulonnée, les raccords filetés seront
soigheusement graissés par l'entreprise.

NOMENCLATURE DES APPAREILS

CANDELABRE - ENSEMBLE S2 - MAT VOIRIE/PIETON - HAUTEUR
7M - LANTERNE

L’implantation des candélabres se fera conformément aux plans d’implantation.

La localisation des candélabres, précisée sur plans et l‘orientation des luminaires par rapport a la
chaussée doivent étre impérativement respectés.



Les mats S2

Le mét support d’éclairage aura une hauteur hors sol de 6500mm, sera implanté dans les noues et sera
enfoncé de 50cm sous le niveau du sol fini (terre). La hauteur totale du mat est de 7m. I/ s’agira d’un
mat cylindro-conique en acier galva avec un thermolaquage RAL 6005 équipé d’une crosse de 1.20m
et d’une lanterne. Une trappe de visite devra étre accessible a 50cm du sol.

La lanterne

La lanterne sera en fonderie d’aluminium injecté avec un thermolaquage et un RAL 6005.

Le bloc optique sera composé de 2 modules optique asymétrique : un PCB 38W en 3000K et un PCB
38W en 2700K. L’alimentation sera intégrée ainsi qu’un systeme de télégestion Smart ready (driver
ZD4i + connecteur Zhaga) avec option tunable white. LED et drivers devront étre remplagables.
Coefficient IK10, classe I, IP66

Les sources

Toutes les sources utilisées sont des sources LEDS. L’entrepreneur devra présenter les éléments
suivants avant validation des matériels :

- Ampérage (doit obligatoirement étre inférieur ou égal a 500mA),

- Durée de vie supérieure ou égale a 500 000 heures (avec maintien du flux a 80%),

- Garantie du fournisseur supérieure ou égale a 2 ans, voire 5 ans,

- Provenance des blocs leds,

- Température de jonction,

- Stratégie de changement de bloc leds par le fournisseur.

La qualité de lumiéere des appareils a LEDs doit étre completement homogene avec un IRC> 80 .

La marque du fabricant de LEDS doit impérativement étre spécifiée au moment de la commande et
approuvée par le concepteur lumiere. Si le maitre d'ceuvre considere que la provenance des Leds ne
garantit pas la qualité de la lumiére souhaitée et/ou la pérennité de fonctionnement alors il peut changer
les références des appareils décrit au présent CCTP.
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