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|. DISPOSITIONS GENERALES

I.I NOTES PRELIMINAIRES

Le présent marché a pour objet 'aménagement des espaces verts dans le cadre de I'aménagement
de I’Avenue de Maison Blanche a Neuilly-sur-Marne sur le secteur Nord entre la rue Hippolyte Pina et
L'avenue Léopold Sédar Senghor.

Il concerne uniqguement les aménagements des espaces verts extérieurs et compléte les documents
des différents lots VRD et éclairage et électricité.

Le présent C.C.T.P. définit la provenance, la qualité des matériaux, ainsi que le mode d'exécution des
travaux, les garanties et contrdles s'y rattachant.

[.I.1 Protection des arbres

Un soin particulier sera apporté a la préservation des arbres et végétaux existants ou nouvellement
plantés lors du chantier. Les entreprises veilleront a ne pas entamer les racines principales des
plantations. En toutes circonstances, les arbres devront étre protégés des chocs des outils et engins
de chantier par un corset qui monte jusqu'a une hauteur de 2.00m au moins. Il est interdit de
planter des clous ou de broches dans les arbres, ou de les blesser de quelque maniére. Il est interdit
d'utiliser les arbres comme appui ou amarrage de quelconques objets ou haubans.

Les dommages sur les troncs des végétaux existants ou nouvellement plantés ont des conséquences
irrémédiables sur leur avenir. C'est pourquoi il est indispensable de prévoir des protections adaptées
a leur durée. Quelques exemples :

e Coques de protection corticale : enroulement autour du tronc, en partant du bas du collet de
I'arbre (son pied). Il s’agit d’'une protection temporaire de courte durée contre les chocs
pendant le chantier. Le démontage reste obligatoire a la fin du chantier. Elles ne doivent pas
rester en place plusieurs mois sans controle (cache les dommages d’écorce).

e Planches de protection : mise en ceuvre uniquement pour une protection temporaire contre
les chocs pendant le chantier. Elles permettent une distance entre la protection et I'écorce de
I'arbre.

l.I CONSISTANCE DES TRAVAUX DU LOT ESPACES VERTS

La nature et I'emplacement des travaux sont donnés sur les documents graphiques (vues en plan,
coupes et détails) joints au DCE.

Le projet comprend notamment les travaux suivants :
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I.Il.L1  Travaux préparatoires et terrassements, travaux aratoires

= |Installation de chantier propre a l'entreprise, nettoyage, préparation, signalisation,
frais divers

= Réalisation de prototypes, planches d'essais, présentation d'échantillons

» Elagage d'arbre isolé a conserver

= Fosse de plantation d'arbre tige en pleine terre de 8m3

= Apport et reprise mécanique de terre végétale pour plantation massifs et pour arbres

=  Fourniture et pose GEéomembrane anti-racine autour des fosses d’arbres

=  Fourniture et pose de géotextile sous la terre végétale d’apport au niveau des zones
d’espaces verts correspondant aux sondages S3 et S5 du rapport environnemental

=  Préparation du sol avant plantation : ameublissement, griffage

= DOE, DIUO et récolement payé a réception et validation des documents

[.II.2 Plantations

=  Fourniture et plantation des arbres en tige, y compris 1 a de garantie a compter du
constat de reprise.
o Voir liste en ANNEXE
=  Fourniture et plantations des massifs végétalisé y compris 1 an de garantie a compter
du constat de reprise.
o Voir liste en ANNEXE
=  Fourniture et mise en ceuvre d’amendement, fumure, biostimulant
= Fourniture et mise en ceuvre de paillage de type Broyat de bois issu de feuillus
calibre 20/40 sur 7cm d’épaisseur
= Fourniture et pose de paillage en toile coco 1000g/m? sur zone en talus
= Arrosage et entretien dés la plantation période de confortement jusqu’au constat de
reprise
= Arrosage et entretien de parachevement de 1 ans a compté du constat de reprise. Il
sera demandé a I'entreprise un planning d'entretien durant I'année de garantie.

[.I.3  Accessoires et mobilier

=  Fourniture et pose de Tuteur bipode y.c 1/2 ronds en chataignier

=  Fourniture et pose de canisse en paillon de bambou autour des troncs des arbres

=  Fourniture et pose de cl6ture a mouton hauteur 80cm sur poteau métal tous les 1 ml
au niveau des places de stationnement provisoire non utilisée en phase 1A

Ne sont pas prévus au présent lot :

- Abattage des arbres existants

- Débroussaillage

- Décapage de la terre végétale

- Terrassements généraux, déblais, remblais jusqu’a la cote fond de forme des espaces plantés
indiquée sur le plan de terrassements

- Fosses de plantations de 8m3 et remplissage en mélange terre pierre pour les 5 arbres sur le
trottoir cOté école Jean Jaures (réalisés par le lot VRD)
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II.4  Les fournitures horticoles qui comprennent :

Choix et marquage des végétaux en pépiniére :

Pour les arbustes, tapissantes, vivaces et graminées, La validation se fera sur présentation de trois
échantillons témoins de chaque espéce.

Pour les arbres tiges, le marquage se fera plant par plant en pépiniéere, de préférence locale en une
journée si possible ; tous les frais de déplacement en compagnie de I'entrepreneur (transport en
commun, voiture de location, restaurant,...) occasionnés par les visites des pépiniéres (et ce quel que
soit le nombre de visite nécessaire) avec un représentant du maitre d’ouvrage, un représentant de
I’architecte paysagiste et deux représentants de la ville sont a la charge de I'entreprise adjudicataire,
et sont inclus dans les prix unitaires de fourniture des végétaux, ainsi que la fourniture des bracelets
de marquage des plantations, numérotés et imprimés du logo du maitre d’ouvrage.

= Lalivraison a pied d’ceuvre des végétaux

= Les plantations des arbres, arbustes, vivaces et graminées

= Les accessoires de plantation tels que mulch, bache biodégradable, tuteurage,
barriére anti-racine...

= |es travaux de parachévement pendant les périodes de confortement et garantie

I.III PIECES A FOURNIR PAR LES ENTREPRENEURS

L’entreprise pourra joindre a son offre un dossier technique comprenant par exemple :

= Un mémoire justificatif des dispositions que I'entrepreneur envisage d'adopter pour
I'exécution des travaux

= Lanature, la provenance des produits qu'il envisage d'utiliser

= QOrigine de la terre végétale d’apport avec analyse

=  Fumures et amendements de cette terre végétale selon préconisation du laboratoire

= Les pépiniéres envisagées pour la fourniture des plants

= La fiche pépiniere complétée pour chaque arbre tige, selon modele fourni en annexe
: cette fiche est contractuelle, elle permet a la fois au maitre d'ceuvre d'apprécier la
qualité des végétaux pour noter la valeur technique de l'offre, et d'autre part
I'entrepreneur s'engage a utiliser les plants ainsi présentés lors des travaux.

= La provenance des accessoires (tuteurage, protection, paillage...)

= la liste avec leurs caractéristiques des matériels qui pourront étre utilisés pour les
travaux.

= Un programme d'exécution sommaire indiquant la durée envisagée pour I'exécution
des différentes phases de travaux et d’entretien

[.III.1 Echantillons

L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux,
matériels et fournitures qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre ou maitre d’ouvrage.

Ils seront entreposés dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre et toutes
dispositions seront a prendre pour éviter toute substitution.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons
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avec les spécifications des pieéces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre
d'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande ne pourra étre passée par |'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-
dessus.

Les échantillons concernent notamment :

terre végétale d’apport

paillage en toile coco

type Broyat de bois issu de feuillus calibre 20/40

Géomembrane anti-racine

Géotextile

Tuteurage

Canisse

Grillage a mouton

Arbustes, vivaces, graminées : 3 échantillons représentatifs de chaque espece

l.IV PASSERELLES — PROTECTIONS — ETC. DES TRANCHEES

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge, dans le cadre des prix de leur marché,
I'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage
et de sécurité au droit des tranchées pour terre-pierre et fosses de plantation, notamment :

=  Toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas

= Toutes les barrieres, garde-corps et autres protections nécessaires

= lasignalisation de jour et de nuit

= Ettous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires

IV REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en
état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de l'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

= Chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en
excédent et remettra les emplacements correspondants en état a ses frais

= |’entrepreneur du présent marché aura en plus a enlever, a ses frais, tous les
ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a
la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les
entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
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I.VI REGLEMENTS ET NORMES

Les travaux sont a exécuter conformément a tous les décrets, arrétés, normes et reglements en
vigueur a la date de remise de I'offre, et en particulier le fascicule 35 version nouvelle 2021 pour les
espaces verts.

La signature des pieces du marché implique de la part de I'entrepreneur sa parfaite connaissance de
ces documents et leur application sans réserve.

[.VII OBLIGATIONS DE L’'ENTREPRISE

Les exigences décrites ont pour objet de définir les prestations minimales pour la bonne réalisation
des travaux.

La liste n'est pas exhaustive mais indicative, I'entrepreneur prévoira l'intégralité des sujétions
nécessaires aux travaux.

Les prestations comprennent notamment :

= Tous les frais annexes tel que constat d'huissier, études d'exécution, analyses et
controles, dossier des ouvrages exécutés, etc.

=  Compte prorata

= Lasignalisation du chantier propre a I’entreprise

= Le maintien en état des cl6tures nécessaires au chantier

= Les installations de chantier propre a I’entreprise

= Le stockage des plans et dossiers de chantier

= La réalisation éventuelle d'une jauge pour les végétaux

= Le démontage et le repliement des installations de chantier, le nettoyage des abords

= |’amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire a la réalisation et au
contréle des ouvrages exécutés

= La pose des points de référence, leur protection

= Le piquetage précis suivant les plans d'exécution

= Lestravaux de nettoyage des véhicules et des acces et pistes de chantier

= Le maintien en état du domaine public ainsi que du site du stock de terre végétale et
matériaux

= La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, la pose, le
réglage de tous les matériaux, fournitures et matériels fournis par l'entreprise
nécessaires a |'exécution des travaux

= La fourniture et mise en ceuvre de terre végétale d’apport, tous les transports,
reprises, mises en décharge adaptée des matériaux de déblais ou excédentaires
provenant des terrassements

= Le maintien a sec des formes et des fouilles pendant la durée des travaux

= L|’enlevement de toutes les terres de mauvaise qualité ou excédentaires et leur
évacuation en décharge adaptée

= Lafourniture et le marquage en pépiniére des végétaux fournis par I'entreprise

= La plantation des végétaux

= Lafourniture et mise en ceuvre des accessoires de plantation

= La fourniture et mise en ceuvre de mulch en bois sec déchiqueté, bache de paillage
biodégradable
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= Lagarantie de reprise des végétaux

= La participation a tous les travaux de contréle, de coordination et de réception

= Les mesures d'entretien et de conservation des ouvrages et des végétaux en bon
état, jusqu'a la réception des travaux, puis pendant la durée de la garantie

= Lafourniture et mise en ceuvre des mobiliers (cl6ture a mouton)

= Laremise en état des lieux apres travaux

L.VIII EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX ETRANGERS AU PRESENT
MARCHE — CO-ACTIVITE - PHASAGE

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value pour I'ensemble des travaux de création et
d’entretien effectués dans des conditions difficiles, telles que sur talus, sur espaces restreints,
d’accés délicats, ...

L'entrepreneur devra porter une attention toute particuliére aux sujétions et contraintes découlant
du phasage discontinu des travaux, de I'exécution simultanée de travaux étrangers au présent
marché susceptibles d’influencer I'ordonnancement et I’'avancement des travaux. L'entrepreneur ne
pourra se prévaloir de cette contrainte, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever
une quelconque réclamation concernant des sujétions pouvant étre occasionnées par ces travaux.

Le phasage des secteurs de travaux est indicatif, et certains travaux pourront étre retardés ou
avancés.

L'ensemble de ces sujétions est réputé inclus dans les différents prix de la décomposition de prix du
marché.

I.IX  PERIODES DE PLANTATION

Les travaux d’espaces verts interviennent en plusieurs phases suivant I'avancement des autres lots,
et selon les saisons propices. Les travaux pourront donc nécessiter plusieurs interventions.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value pour I'ensemble des travaux de création et
d’entretien différés pour respecter les époques favorables :

Les dates de principe a respecter pour les travaux d’espaces verts sont :

= Arbres et arbustes du 15/11 au 15/03
=  Plantes vivaces du 15/05 au 15/09
= Pelouse en semis et en plaque du 15/04 au 15/05 puis du 15/08 au 15/09.

I.X  RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES

Dans le cas ou il existe des réseaux en service dans I'emprise des ouvrages a réaliser, |'entrepreneur
devra prendre contact en temps utile avec les services concernés.

Il appartiendra a l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprés du ou des
services concernés.
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Copie de toutes correspondances et autres piéces échangées avec ces services seront transmises au
maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

I.XI  NETTOYAGES — LIVRAISON DES OUVRAGES

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct.
Les terres non réutilisées et les déchets devront étre enlevés du chantier au fur et a mesure.

L'entrepreneur devra prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier,
pour éviter que les roues des camions entrainent des résidus sur les voies hors du chantier.

En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d'approche du chantier présentent un
danger pour la circulation et la responsabilité civile et pénale de I'entrepreneur peut étre engagée en
cas de négligence de sa part.

Pendant la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter
de salir la voirie publique.

Il devra obligatoirement prévoir un poste mobile de lavage des roues des camions.
De toute fagon, il devra faire le nettoyage des voiries qu'il utilise a proximité du chantier.

Il devra également faire les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui étre imputés.

[.XI REFERENCES

[.XII.1 Nivellement

Les cotes de niveau indiquées sur les plans et documents du présent marché sont celles du
Nivellement Général de la France (N.G.F.).

I.XII.2 Liste des plans :

Les longueurs et les largeurs d'aménagement sont fixées sur les documents graphiques, plans,
coupes, détails et grilles de plantations.

L. X1 RECONNAISSANCE DU SITE

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le
site a la reconnaissance de I'existant.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement
tous les travaux nécessaires en fonction de I'état du site et des conditions d’acces.
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Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les prélevements, analyses et
autres sur les existants qu'ils jugeront utiles, notamment préléevements et analyse de la terre
végétale du site en cas de possibilité de décapage et stockage de cette terre.

[.XIV CARACTERISTIQUES ACTUELLES DU TERRAIN

[.XIV.1Sols livrés a |‘entreprise

L'entreprise est informée que le sous-sol peut étre emprunté par les réseaux de distribution des
différents concessionnaires déja mis en ceuvre.

Le fond de forme livré par le lot VRD au lot Espaces verts sera a la cote finie moins I’épaisseur de
substrat et mulch selon le plan de terrassements et substrats.

Seront a la charge du lot Espaces verts :

- les terrassements en déblais pour les fosses d'arbres (hors fosse en mélange terre pierre sur
trottoir)

Il appartiendra a I'entreprise de réaliser des essais contradictoires et de notifier au maitre d’ceuvre
toute anomalie rencontrée pour la prise de décision.

[.XV SPECIFICATIONS TECHNIQUES

[.XV.1 Fournitures et matériaux

Les matériaux seront conformes et mis en ceuvre suivant les Avis Techniques et Appréciations
Techniques Expérimentales favorables du CSTB ou bien suivant les Cahiers des Charges approuvés
par des organismes de contréle ou de certification.

Les matériaux utilisés seront conformes aux Normes AFNOR correspondantes.

Il est rappelé que les normes AFNOR ne sont pas adaptées a la totalité des caracteres qualitatifs des
produits attendus par le représentant du maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre et que ces derniers
se réservent le droit de refuser tout lot dont les caracteres ne seraient pas compatibles avec les
données du projet, ou encore dont le conditionnement et le transport n'auraient pas été effectué
selon les conditions du présent C.C.T.P.

Les accessoires de plantation, amendements, engrais, produits phytosanitaires, devront étre
estampillés « NF » et conformes aux normes sur la sécurité et la protection de I'environnement de la
CEE.

[.XV.2 Normes relatives aux produits de pépinieres

NF V 12-037 : jeunes plants et jeunes touffes d'arbres et arbustes d'ornement a feuilles caduques ou
persistantes, spécifications particulieres.

NF P 12-051 : arbres et plantes de pépinieres fruitiéres et ornementales, spécifications générales.
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NF V 12-055 : arbres d'alignement et d'ornement, spécifications particuliéeres.

NF V 12-057 : arbustes a feuilles caduques ou persistantes, spécifications particulieres.

[.XVI TERRASSEMENTS ET TRAVAUX ARATOIRES

En plus des qualités imposées aux normes et aux DTU, il sera tenu compte des prescriptions ci-apres :

|.XVI.1 Réglage et compactage des plates-formes

Décompactage

Aprés terrassements, tous les fonds de forme en pleine terre devant supporter les sols de plantation,
seront décompactés par tous les moyens mécaniques ou manuels sur 0,40 m, avant mise en place
des terres végétales.

Modelage

Apres terrassements généraux par I'entreprise de VRD, des terrassements complémentaires pour
finition et modelage paysager seront réalisés par I'entreprise d’espaces verts conformément aux
demandes et précisions du maftre d’ceuvre sur le chantier.

|.XVI.2 Terre végétale

a. Fourniture et régalage de la terre végétale
Les terres végétales mises en ceuvre devront avoir été approuvées par le maitre d’ceuvre.

Les terres utilisées pour les espaces verts seront locales : elles seront issues du réemploi de la terre
du projet ou bien proviendront d’un chantier situé a moins de 100km. La terre sera exempte de
toute espeéce invasive et pollutions.

Pour cela, le titulaire du présent lot devra avoir fourni au préalable les renseignements suivants :

Site d'extraction pour la terre d’apport avec une analyse physico-chimique compléte par site
d’apport et une analyse pour la terre décapée sur place a raison de 15 prélevement par hectare de
terre décapée : Granulométrie 5 fractions, pH eau et KCl, indice de battance, calcaire total, calcaire
actif, C.E.C. Metson, matieres organiques, phosphore disponible, potassium, magnésium, calcium,
sodium, rapport C/N, oligo-éléments fer, cuivre, zinc, manganése, bore, ainsi qu’une analyse des
polluant « Pack ISDI + 12 Eléments traces métalliques + COHV + C5-C10 ». L’analyse montrera les
résultats pour tous ces parametres, la comparaison des teneurs mesurées avec les niveaux
souhaitables, ainsi que les observations du laboratoire. Les analyses devront toujours étre effectuées
par un laboratoire figurant sur la liste des laboratoires agréés (arrété ministériel)

Seules seront prises en compte les préconisations du laboratoire sur les amendements et fumures a
utiliser pour rectifier la terre analysée. Les quantités indiquées au DPGF sont les quantités minimums
a mettre en ceuvre.

La terre végétale sera exempte d’organes végétatifs pouvant propager des plantes invasives ou
indésirables, telles que : ronces, chardons, rumex, orties, berce du Caucase, renouée du Japon,
sénecon du Cap, arbre a papillon, herbe de la pampa, etc.
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b. Critéeres de conformité de la terre végétale
La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

= Ne pas dépasser un taux d'humidité supérieur a 90% de sa limite de plasticité

* Etre indemne de mauvaises herbes de toute nature. A défaut, I'entreprise s'engage a
prendre toutes les mesures nécessaires pour désherber mécaniquement, autant de
fois que nécessaire et avant plantation, les matériaux terreux mis en ceuvre

= Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs a 2 mm

= N'étre polluées en aucune matiere phyto-toxique (résidus d'hydrocarbures,
surcharge de sels minéraux, herbicides rémanents, etc.)

= Ne contenir aucun matériau marneux ou présentant des signes d'hydromorphie

= Listes des molécule et leur concentration maximum acceptable Cf tableau 8

Tableau 8 : Concentrations a respecter dans les sols de recouvrement des espaces verts

. Valeur
- (en mg/kg MS)
Arsenic 25
Cadmium 0,51
Chrome 65,20
Cuivre 28.0
Mercure 0.32
Nickel 31.20
Plomb 54
Selenum 0,31
Zinc 88
HAP 15
Acenaphtene 0.005
Acenaphtylene 0.015
Anthracene 0.015
Benzo(b)fluoranthene 0,103
z0(g.h,))perylene 0,091
Benzo(k)fiuoranthene 0,053
Benzo(a)anthracene 0,083
Benzo(a)pyrene 0,15
Chrysene 0,090
Dibenzo(a h)anthracene 0,028
Fluoranthene 0,166
Fluorene 0,005
Indeno(1,2,3,c,d)pyrene 0,061
Ngehra.léne 0.020
Phenanthrene 0.098
Pyrene 0.126
HCT C10-C40 S0
Autres composes organigues <lQ

Elle doit en outre est conforme aux éléments ci-apres :
Identification analytique de référence (tolérance maximale de 2% en valeurs relatives) :

=  Teneur en Matiéres Organiques : supérieure a 2,0 %

= Rapport C/N : compris entre 8 et 12

= Teneur en Calcaire (CaCO3) : inférieure a 5 %

=  Teneur en argile (<2 um) : inférieure a 20%

= Teneur en limons fins (2 um a 20 um) : comprise entre 15 et 30 %
= Teneur en limons grossiers (20 pm a 50 um) : comprise entre 30 et 60 %
= Teneur en sables fins (50 um a 200 um) : inférieure a 25 %

= Teneur en sables grossiers (200 um a 2 mm) : inférieure a 25 %

=  Conductivité : inférieure a 0,25 mS

= pHeau:comprisentre6.5et8

=  Teneur en phosphore P205 Joret Hébert : supérieure a 0,20 %o

=  Teneur en potassium K20 : supérieure a 0,20 %o
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=  Teneur en magnésium Mgo : supérieure a 0,10 %o
= Teneurs en oligo-éléments : supérieures aux seuils de carence agronomique

Le maitre d’ceuvre est seul juge de la qualité de la terre végétale fournie, au vu de I'analyse du
laboratoire.

Si la qualité de base demande trop d’amendement et fumure pour obtenir une terre de qualité, elle
sera refusée par le maitre d’ceuvre (cas des terres trop limoneuses, faible en matiére organique, au
pH trop basique ou trop acide...). L'analyse de la terre sera accompagnée d’une remise d’échantillon
permettant au maitre d’ouvrage une analyse contradictoire.

c. Mise a niveau des fonds de forme / encaissements :
Dans les zones en pleine terre, les terrassements fins avant mise en place de la terre végétale
devront étre faits de sorte a obtenir les épaisseurs finies minimum suivantes indiquées au plan de
terrassement et apport de substrat du DCE.

Les volumes et épaisseurs de terre végétale sont payés mis en place et donc indiqués dans la DPGF y
compris foisonnement.

[.XVI.3 Mélange terre/sable pour remplissage des dalles bétogreen®

Le substrat utilisé pour le remplissage des alvéoles des dalles carrossable perméable devrait étre
constitué de 40% de terre végétale criblé y compris amendement organique et 60 % de sable grossier

La terre végétale devra provenir et correspondre avec les mémes propriétés physico-chimiques que
celle utilisé pour I'apport de terre végétale.

Le sable devra étre un sable de riviere non calcaire ayant une granulométrie comprise entre 4 < 6.3
mm @ roulé.

Une analyse granulométrique et chimique devra étre transmise pour validation.

[.XVII DELAIS DE GARANTIE DES ESPACES VERTS

Les délais de garantie sont d’une année apres réception pour les massifs et pour les arbres tiges.
Les végétaux qui n'auraient pas repris pendant la période de garantie :

= ne sont pas remplacés lorsque les végétaux ont subi des dégradations non
imputables a I'entrepreneur (accidents ou malveillance)

= sont remplacés comme prévu par l'article 1.3.5 du fascicule 35-78-3 bis, a savoir :
sous réserve des exigences de la saison et sauf prescriptions différentes du CCAP, le
remplacement des arbres, arbustes et plantes vivaces intervient au cours du premier
mois de la saison de plantation qui suit le constat.

Obligation de I'entrepreneur pendant la période de garantie
Les obligations de I'entrepreneur pendant la période de garantie sont celles définies au fascicule 35
Remplacement des plants qui n'auraient pas repris.

L'entrepreneur est entierement responsable de la bonne végétation des plants pendant le délai de
garantie.
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Il remplace les plants morts, manquants, gravement mutilés ou visiblement dépérissants. Ce
remplacement des plants ne donnent pas lieu a paiement a I'entrepreneur, exception faite du cas ou
ils sont rendus nécessaires par des accidents non imputables a I'entrepreneur ou par des actes de
malveillance.

[.XVII.1 Travaux d'entretien pendant la période de garantie

a. Travaux de plantation
Pendant le délai de garantie les travaux d'entretien suivants incombent a I'entrepreneur :

= |es arrosages nécessaires a la conservation des plantes

= |esredressements des végétaux, la vérification des ancrages, tuteurs et protections
= |es désherbages mécaniques (désherbage chimique interdit)

= |es fertilisations

= |es binages et béchages

= Jes tailles

= |es traitements phytosanitaires

Le fait pour I'entrepreneur de garantir la reprise des plantations ne le dispense en rien des travaux
d'entretien prescrits ci-dessus.

Il doit prévenir le maitre d'ceuvre de la date de ses interventions dans le cas ou le contrdle ne peut
étre effectué a posteriori.

L'entreprise proposera un planning d’entretien mensuel durant la garantie indiquant les différentes
interventions.

Un bon de passage d’entretien avec photos sera transmis a chaque intervention et un cahier de bord
retracant tous les passages réalisés sera a la MOA, la MOE et la ville.

b. Réception des plantations
Le terme « année » s'entend comme une « année de plantation » qui s'étend du 1ler juillet d'une
année au 30 juin de I'année suivante.

La réception pourra étre prononcée en plusieurs fois, pour respecter les régles suivantes :

= pour les plantations, au cours du premier mois de juin qui suit I'achévement des
travaux

La réception fixe la date de départ du délai de garantie et d’entretien

c. Constats d'achévement des plantations
Pour les plantations il sera dressé des constats d'achevement, a I'achevement effectif des travaux.

Ces constats ne valent pas réceptions.

d. Constats de reprise des plantations
Les constats de reprise ont pour objet de s'assurer aprés au moins une année complete de
végétation de la bonne venue des plants.

Ces constats ont lieu en fin d’année de garantie, avant le mois de juin pour les arbres, arbustes et
plantes vivaces.

Les constats de reprise sont contradictoires entre |'entrepreneur et le maitre d'ceuvre, ils comportent
I'état des plants a remplacer.
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Sous réserve des exigences de la saison et sauf prescriptions différentes du CCAP, le remplacement
des arbres, arbustes, et plantes vivaces intervient au cours du premier mois de la saison de
plantation qui suit le constat.

[.XVII.1 Travaux d'entretien aprés la période de garantie

L’entreprise de gestion des espaces verts retenue pour I'entretien des espaces verts seront qualifiées
« Qualipaysage ».

L’entreprise ayant en charge les travaux devra certifier des compétences nécessaires a la gestion et
I'aménagement des espaces verts et a la pose d’équipements favorables a la biodiversité. Cela sera
validé au moyen de qualifications (de type Qualipaysage) et de références
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ll. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES
MATERIAUX, TERRES, ET PLANTS HORTICOLES

[I.I GENERALITES

Les matériaux devront satisfaire aux prescriptions générales édictées par les normes francgaises
régulierement homologuées.

Tous les matériaux a employer dans I'exécution des travaux et ceux fournis par l'entrepreneur,
seront sujets a vérification. L'entrepreneur sera tenu de justifier de leur provenance au moyen de
lettres de voiture, ou a défaut par un certificat d'origine ou toute autre preuve identique.

Il devra en outre soumettre des échantillons des différents matériaux et matériels a I'agrément du
maitre d’ceuvre, en joignant les procés-verbaux d'essais justifiant les caractéristiques exigées.

Aucun matériau ne pourra étre mis en ceuvre sans avoir été préalablement vérifié et agréé par le
maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur pourra étre tenu et a ses frais, de démolir tous ouvrages qui auraient été construits a
I'aide de matériaux non vérifiés préalablement a leur mise en ceuvre, ou dont la qualité ou les
dimensions ne pourraient étre constatées aprés emploi.

Les réceptions auront lieu sur le chantier ou sur les lieux de chantier agréés pour les
approvisionnements.

Elles pourront faire I'objet d'un procés-verbal indiquant les retenues faites ou les charges imposées a
I'entrepreneur qui perdra tous droits de réclamation s'il n'a pas présenté ses observations dans les
trois jours qui suivront la notification du procés-verbal.

Les matériaux réceptionnés mais non employés seront rangés sur place puis évacués, aux frais de
I'entrepreneur.

Les matériaux refusés sont isolés et marqués s'il y a lieu, ils devront étre enlevés de I'emprise du
chantier dans les délais fixés par le maitre d'ceuvre.

La réception des matériaux n'empéche pas le maitre d'ceuvre de refuser les fournitures qui, lors de
I'emploi et jusqu'a I'expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueuses et ne rempliraient
pas les conditions prescrites.

Par ailleurs, il ne sera tenu aucun compte dans le reglement des travaux de la qualité supérieure ou
de la fabrication spéciale qui auraient été fournis sans ordre de service.
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ILHAMENDEMENTS, ENGRAIS, PRODUITS PHYTOSANITAIRES, ADJUVANTS ET
AUTRES PRODUITS

Il.I.1 Amendements et engrais

La formulation et le dosage seront déterminés par I'entreprise en fonction des résultats d'analyse et
des préconisations du laboratoire, puis proposés a I'acceptation du maitre d'ceuvre.

Les amendements nécessaires devront parfois étre adaptés aux cas particuliers : amendements
spécifiques suivant les végétaux, destiné a modifier le pH par exemple.

Les quantités indiquées dans la DPGF sont, en attente d’analyse de terre végétales, indicatives, mais
sont a considérer comme une prestation minimum.

I.I.2  Amendements organiques : Les composts

Le compost sera composé de déchets verts d'origine ligneuse ou herbacée, broyés, mis en
fermentation et en maturation pendant au moins 9 mois, puis criblé (maille de 15 mm ou 50 mm).

Il devra étre certifié Agriculture Biologique.
Ce produit sera conforme a la norme NFU 44 051 et/ou correspondant aux critéres suivants :

= densité:0.530.7T/m3

= teneur en eau inférieure a 60

= pHeau:6.5a8

=  matiére organique supérieure a 30% (sur matiére séche)
= rapport C/N : compris entre 5 et 20

= phosphore (P205): supérieur a 0.5 % (sur matiere seche)
= potassium (K20) : supérieur a 1 % (sur matiere seche)

= absence de matériaux agglomérés

= éléments grossiers : inférieurs a 10 % de la masse totale
= éléments inertes (plastiques, métaux): absents

II.I.3  Amendements sableux
Le sable pour amendement des terres doit répondre aux caractéristiques suivantes :
= 90 % minimum de silice
= avoir une granulométrie comprise entre 0.2 a 2 mm correspondant a un sable

grossier
= étre exempt de tout corps étranger

[I.1.4 Engrais

La formulation et le dosage seront déterminés par I'entreprise en fonction des résultats d'analyse et
proposés a l'acceptation du maitre d'ceuvre.

Les engrais d’origine naturelle sont seuls autorisés. lls doivent étre utilisables en agriculture
biologique. L’emploi d’engrais chimique et de produits de synthese est proscrit.
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[I.1.5 Biostimulant

Fourniture et mise en place au plus pres des racines du produit Trilis® Arbres et Arbustes de Terra
Fertilis ou similaire, support de culture végétal biostimulant (UAB et NF U44-551) constitué de
champignons mycorhiziens (Glomus intraradices) pelliculés sur du charbon végétal pyrolisé.

Mise en place de la moitié au fond du trou de plantation, I'autre moitié en mélange avec la terre qui
recouvre la motte

[I1.6 Produits phytosanitaires
Les produits d’origine naturelle sont seuls autorisés. lls doivent étre utilisables en agriculture
biologique. L'emploi de produits issus de la chimie de synthése est proscrit.

Le choix et I'emploi des produits phytosanitaires doivent respecter la législation, la réglementation
en vigueur et répondre aux normes existantes, méme s'il ne s'agit que de normes expérimentales. Le
choix et les conditions d'emploi des produits phytosanitaires sont soumis par l'entrepreneur a
I'acceptation du maitre d'ceuvre.

Les fiches de données de sécurité (FDS) et les notices techniques seront obligatoirement fournies
pour agrément.

II.I.7 Herbicides et débroussaillants, insecticides, fongicides, rodenticides,
antimousse:

Le choix et les conditions d'emploi des produits sont soumis par I'entrepreneur a |'acceptation du
maitre d'ceuvre.

1.8 Adjuvants, autres produits

Un pralin sera utilisé obligatoirement a la plantation pour les racines nues. L'entrepreneur pourra, au
choix :

= utiliser une préparation commerciale a diluer
= fabriquer un mélange par tiers d'eau, de terre végétale et de terreau, additionnés
d'hormone de croissance racinaire

[0 CARACTERISTIQUES DES VEGETAUX A FOURNIR

[LIII.1 Caractéristiques du systéme racinaire

a. Plantes en motte :
Le volume de la motte doit étre conforme au descriptif particulier des végétaux. En |'absence de
précisions, ce volume sera équilibré au développement de la partie aérienne.

Il ne doit pas y avoir de grosses racines coupées apparentes en périphérie de la motte. Il ne doit pas
non plus y avoir au coeur de la motte un chignon résultant d'un passage préalable en godet ou en
conteneur. La présence d'un panier ajouré de culture ou d'un ancien grillage non dégradé au milieu
de la motte est interdite. La destruction d'une motte sera effectuée chaque fois que le maitre
d'ceuvre le jugera nécessaire pour le controle de la conformité du systéme racinaire.
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Les petites mottes seront protégées par une tontine biodégradable et non synthétique, ou par de la
paille. Les mottes importantes auront en plus un grillage en fil de fer non galvanisé, qui doit se
décomposer au plus tard 1 an apreés la plantation. Les paniers de culture ne sont pas acceptés.

Lors de la livraison sur le chantier, les végétaux aux racines desséchées ou gelées seront refusés.

b. Racines nues
Les végétaux a racines nues seront livrés fraichement arrachés, en aucun cas le délai ne pourra étre
supérieur a 2 jours entre l'arrachage et la livraison.

c. Plantes en conteneur :
Les conteneurs seront en PVC noir, perforés en partie basse, rigides et correspondant au volume
demandé.

Le volume du conteneur doit étre conforme au descriptif particulier des végétaux.

En I'absence de précisions, ce volume sera équilibré au développement de la partie aérienne, avec au
minimum 2.5 litres pour des 50/60, 3 litres pour des 60/80 et 80/100, 5 litres pour des 100/125, 7
litres pour des 125/150, 12 litres pour des 150/175.

Les végétaux fournis en conteneur doivent avoir un systéme racinaire colonisant largement le
substrat et apparent sur les parois de la motte. Le rempotage ne doit donc pas étre trop récent. A
I'inverse, les racines ne doivent pas former de chignon en bas du conteneur.

Lors de la livraison sur le chantier, les végétaux aux racines desséchées ou gelées seront refusés.

.1V DEFINITION DES CATEGORIES DE VEGETAUX

Tous les végétaux fournis répondront a la norme : Végétaux de pépinieres NF V 12-051 : Arbres et
plantes de pépinieres fruitieres et ornementales, spécifications générales.

Ils seront, sans tolérance, de la catégorie 1 :

=  étre conformes a I'espéce ou au cultivar et d'étre d'origine géographique spécifiée
pour les plantes issues de semis

= étre exempts d'ennemis animaux ou végétaux faisant I'objet d'une réglementation
phytosanitaire

= étre exempts de lésions d'origine biologique susceptibles de porter préjudice a la
reprise ou a la croissance ultérieure

= avoir un systéme radiculaire normalement constitué, ne présentant pas de racines
principales tordues a proximité du collet ni de dommage mécanique ou
physiologique de nature a porter préjudice a la reprise ou a la croissance ultérieure
et qui serait d( au systeme de culture, a l'arrachage, aux différentes manipulations.
Les plantes de pépinieres fruitieres et ornementales cultivées et livrées en pots ou
récipients remplacant les pots ou arrachées en mottes doivent avoir une motte
solide, proportionnée a leur taille et suffisamment protégée pour que les différentes
opérations de manutention ne portent pas atteinte a la solidité de cette motte. Elles
doivent présenter un enracinement apparent sur les parois de la motte au dépotage
ou des racines a travers les parois des récipients ajourés.

= avoir un appareil végétatif conforme aux caractéristiques de I'espéce et du cultivar.
Les branches ne doivent pas présenter de dommage mécanique ni étre dans un état
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physiologique pouvant porter préjudice a l'aspect de

la plante ou a son

développement ultérieur. La téte doit avoir subi une formation appropriée au type

de végétation ou de l'espéce ou du cultivar

= présenter les caractéristiques dimensionnelles minimales fixées dans les normes

particuliéres a chaque groupe d'arbres et de plantes.

[.IV.1 Caractéristiques générales des végétaux a fournir :

a. Touffe:

Végétal issu d'un jeune plant repiqué de type 1/1 (ou
0/1/1 ; X/1/1), planté ensuite a une distance
suffisante en pépiniere d'élevage de pleine terre
pour y étre cultivé pendant au moins 2 ans, ou
rempoté en conteneur de plus de 1 litre pour une
saison de végétation. Les touffes formées a partir de
plusieurs jeunes plants plantés c6té a coté ne sont
pas acceptées.

Les tailles appliquées aux différents stades de Ia
culture doivent permettre d'obtenir des touffes tres

ramifiées depuis la base. Ainsi, mis a part quelques
rares especes ramifiant difficilement, une touffe
40/60 ou 60/90 doit présenter au moins 5 branches
charpentiéres prenant naissance a moins de 15 cm
du sol. Ces branches principales doivent toutes
dépasser la dimension minimum de la classe
considérée (60 cm pour une touffe 60/90). Les
ramifications secondaires ne sont pas considérées
comme des charpentiéres.

Les plantes persistantes doivent aussi étre bien ramifiées depuis la base. Les arbustes de type llex
doivent avoir plusieurs branches charpentiéres principales prenant naissance a moins de 10 cm du
collet. Sinon, ils sont considérés comme de petits baliveaux et ne rentrent pas dans la catégorie

touffes d'arbustes.

En aucun cas, les végétaux demandés en touffes ne pourront étre fournis en jeunes touffes,

insuffisamment ramifiées.

Les touffes fortes sont des touffes de grandes
dimensions (généralement 90/120 ou 100/125 et
plus), issus de la culture prolongée d'une touffe
normale. Ces touffes fortes auront subi une ou
plusieurs transplantations supplémentaires, a des
distances  suffisantes pour permettre un
développement équilibré des systéemes aérien et
souterrain. Le nombre de charpentieres doit étre
supérieur a celui accepté pour les touffes.

4 Naissance des
E branches a moins de

;_ 15 ¢m du sol
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b. Arbre tige :
Arbre présentant un fat cylindrique et droit, sans

branche basse sur au moins 2,20 m et se
prolongeant dans le houppier pour former la fleche
ou axe principal dominant. La hauteur sous
couronne peut-étre spécifiée dans le descriptif
particulier des végétaux, elle ne peut étre
inférieure a 2,20 m.

Les crosses de refléchage ou de recépage trop
marqué ne seront pas acceptées.

Les branches latérales sont réparties tout autour
de l'axe, espacées régulierement et de vigueur
équivalente entre elles. Les branches disposées en
verticillés importants et non espacées sur I'axe ne
seront pas acceptées, de méme que les fourches
trop grosses par rapport a I’axe principal.

Le rapport Hauteur de tige sur Diamétre au collet
(H/D) doit étre compris entre 60 et 80 (diameétre au
collet entre 5 et 6,5 cm pour 4 m de hauteur).

Les lots doivent étre homogénes en hauteur sous
couronne, circonférence et structure du houppier.

Les plants a racines nues auront un chevelu abondant et des racines bien réparties. Les plants a
racines principales tordues ou en crosses seront refusés. En bon état sanitaire et physiologique, les
plants a racines détériorées ou gelées seront refusés. Les plants en motte ou conteneurs laisseront
voir leur enracinement sans grosses racines, montrant un respect du nombre de transplantation
demandé, avec un systéme racinaire abondant autour de la motte. Les parties aériennes des plants
seront saines, sans dommage, bien aoltées, et présentant un bourgeon terminal sain et bien
conforme.

Diametre des mottes grillagées pour les arbres tige :

Circonférence du tronc (force) (cm) Diamétre de la motte (mm)

Circonférence du tronc (force) (cm) Diametre de la motte (mm)
8/10 250a 350

10/12 300 a 400

14/16 350 a 450

14/16 400 a 500

16/18 500 a 600

18/20 600 a 700

20/25 600 a 800

25/30 800/1000/1100
30/35 1000/1150/1250
35/40 1300 a 1500
40/45 1500 a 1600
45/50 1700 a 1800
50/55 1800 a 2000
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c. Arbre tige branchu dés la base :
Arbre fléché de méme structure de I'arbre tige décrit plus haut, mais
dont les branches basses n‘ont pas été élaguées. Ces basses branches
sont réparties tout autour du tronc et espacées régulierement.

d. Cépée:
Arbre a tronc multiple se développant
sur  une méme  souche, de

circonférence et de hauteur
équivalente, branchu depuis la base.
Les branches latérales sont réparties
tout autour du tronc et espacées
régulierement. Les fausses cépées
formées de plusieurs arbres plantés
cOte a cOte ne sont pas acceptées.

Diametre des mottes grillagées pour les cépées :

Hauteur (cm) Diameétre de la motte (mm)
250/300 350/400/450
300/350 450/500/600
350/400 500/600/700
400/450 600/800
450/500 700/800/1000
500/600 900/1100/1400
600/700 1000/1100/1400
700/800 1200/1400/1600
800/900 1400/1600/1700
900/1000 1600/1800/2000
1000/1200 1700/1800/2000
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.V CHOIX DES GRAINES POUR GAZON ET PRAIRIE

Le choix des graines est défini par le maitre d'ceuvre, compte tenu de ses connaissances
professionnelles et de son expérience, et en fonction des critéres essentiels suivants :

e Dimensions et usages des espaces a ensemencer (ici zone engazonnée piétinée toute
['année)
e Conditions climatiques du site

Toutes les graines livrées sur le chantier et utilisées pour I'ensemencement devront prévenir de la
derniere récolte. Elles doivent satisfaire aux normes de qualité. L'entrepreneur justifie de la
provenance des mélanges et des espéces distinctes par la remise des étiquettes figurant sur et dans
les sacs de graines utilisées et qui portent le numéro de conditionnement, le poids et la date de la
fermeture du sac ainsi que le détail des espéces et variétés des composants.

Si certaines variétés de graines demandées ne sont pas disponibles en quantités suffisantes sur le
marché des semences, l'entrepreneur peut proposer d'autres variétés, qui sont équivalentes en
caractéristiques d'utilisation et inscrites au dernier Catalogue officiel francais des variétés d'especes.

L'entrepreneur doit pouvoir fournir tous les éléments qui permettent la vérification éventuelle des
quantités et de la qualité des produits utilisés.

Gazon piétiné

- Ensemencement d'un mélange spécial gazon piétiné par exemple 15% ray-grass anglais Eterlou,
40% ray-grass anglais Neruda 1, 45% ray-grass anglais Nikita

- Arrosage, roulage, engrais, tonte et entretien jusqu'a I'enracinement complet.

[1.VI ACCESSOIRE DE PLANTATION

[I.VI.1 Tuteurs et colliers

Les tuteurs seront en bois naturellement durable et donc non traité, de chataignier, acacia ou
robinier.

IIs seront en bois écorcé et leur pied sera affté.

Les tuteurs auront 3 m de longueur minimum pour les arbres tiges dont 2 m hors sol. Le diamétre du
tuteur est au minimum de la force de I’arbre-tige.

Trois tuteurs seront mis en place. La planchette ou demi-rondin viendront rigidifier I'’ensemble. Les
assemblages se feront par tirefond galvanisé vissé avec pré pergage.

Les colliers doivent étre en matériau suffisamment souple pour ne pas blesser I'écorce du plant et
éviter un étranglement du tronc lors de la croissance, et éviter le frottement du tuteur sur le tronc.

Les colliers seront en matiere plastique cellulaire, caoutchouc ou liege de 2,5 a 3 cm de largeur et
d'environ 10 mm d'épaisseur, montés sur une plaguette en métal galvanisé munie d'un lien en fil de
fer galvanisé torsadé. Le collier devra comporter des rainures pour permettre I'écoulement de I'eau
entre le tronc et le collier.
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Les colliers pourront étre remplacés par des bandes de géotextile non tissé torsadées, reliés
directement aux tuteurs.

A la fin de la période de garantie, I'entreprise doit la dépose des tuteurs, le prix de la DPGF
comprend cette dépose finale

Planchette --ccoccoeaoooo
Collier ssswessoasasses

TUREUr ==--ecncmeaaa-

_. Sol amendé

Sol existant non
““amendé

- Sol décompacté

[l.VI.2 Drains pour arbres

Les drains placés dans la fosse de plantation des arbres dont la force est supérieure ou égale a 8/10
auront pour but d’optimiser I'arrosage de ces derniers. Ces drains annelés seront en plastique
perforé d’'un diametre de 80 mm et d’une longueur de 2 m. lls seront dotés d'un capuchon en
plastique accroché au drain par un fil de fer. Afin d’humidifier la partie supérieure de la souche, ils
devront étre placés au 1/3 de la hauteur supérieure de celle-ci.

La fourniture et mise en place des drains sont comprises dans les prix de plantation.

Il.VI.3 Protection de tronc SOLAIRE et anti-rongeurs

Gaine de protection de type « Surtronc » ou similaire hauteur 110 cm, enroulable, constituée d’une
nappe grillagée qui, enroulée sur elle-méme, protége des attaques des animaux. Permet une pose
apreés la plantation.

La protection anti-rongeur pourra également étre constituée d’une toile de jute jusqu'a 1,80m et
d’une gaine polyéthylene de hauteur 60cm.
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La protection solaire sera en bande de jute de 150 gr/m? 100% naturelle et biodégradable enroulée
et tenue sur le tronc jusqu’au houppier.

La fourniture et mise en place des protections sont comprises dans les prix de plantation.

I1.VI.4 BARRIERE ANTI-RACINES TYPE ROOT CONTROL

Fourniture et mise en place au besoin, selon découverte en cours de fouille de géotextile non tissé de
1000g/m? constitué d'une double couche de polypropyléne noir épaisseur 1 cm

Installation verticale en périphérie de la fosse d'arbre ou au droit des réseaux découvert.

I1.VI.5 CANISSE EN BAMBOU REFENDU

La fourniture et mise en place de canisse comprend :

e Lafourniture des canisses en bambou naturel refendu sur 2m de hauteur

e Lafourniture de I'ensemble des accessoires de fixation.

e Lapose de la canisse dans les régles de I'art, y compris les découpes et ajustements.
e Le nettoyage et I'évacuation des déchets de chantier.

Les fixations (attaches, liens, fils d'acier, agrafes, etc.) devront étre fournies par I'Entreprise et étre
adaptées au support existant et au poids de la canisse.

e Matiére : Acier galvanisé

VI MULCH EN BRF

Le mulch en BRF sera mis en ceuvre par ratissage sur une épaisseur de 7 cm pour le jardin de lisiére.

Le bois raméal fragmenté ou BRF est issu du broyage frais de jeunes rameaux de feuillus provenant
de la taille de haies ou d’élagages.

La mise en place doit se faire dans les 72h suivant la coupe et le broyage au maximum.

La matiére issue de ce broyat est une source de matiére organique qui a une particularité que n’ont
pas les autres matieres utilisées classiquement : constitué majoritairement de bois et donc de
lignine, le BRF contribue en profondeur a la structuration et a 'amélioration du sol.

Dégradé par des bactéries et surtout des champignons, ceux-ci participent de maniere
prépondérante a la fertilité du sol par la création de I’"humus. Le BRF permet donc la production
d’humus comme on peut le trouver dans les foréts, il permet de lutter contre I'érosion et la
dégradation des sols tout en augmentant la fertilité du sol.

Les cuvettes des pieds d’arbres sont a mulcher pour contrer |'évaporation.

Lors de la mise en place de terre végétale et de mulch, il faut faire attention a prendre en compte
I’épaisseur nécessaire de mulch lors du décaissement, afin que le mulch régalé corresponde au
niveau projet fini et non en surépaisseur : donc, décaissement de 50 cm = 45 cm de terre végétale et
5 cm de mulch ;

Exemple : Schéma de mise en place de 50 cm de terre végétale et de 7 cm de mulch
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Dans le premier cas, les 7 cm de mulch sont disposés sur la terre au-dessus de la fosse de plantation,
mais ne faisant pas partie intégrante de celle-ci, le mulch s’éparpille sur I'espace de cheminement. Il
faut donc éviter cette disposition. Dans le deuxiéme cas en revanche, une fosse de 57 cm a été
creusée, ce qui permet de bien mettre en place la

Espace vert Cheminement Espace vert Cheminement

7 & = Mulleh

50 cm - Terre
végetale

50 cm - Terre

végétale

terre végétale et le mulch.

VI PAILLAGE BIODEGRADABLE

Le feutre de paillage biodégradable 1000 g/m? en fibre végétale (jute-bois, coco, chanvre, raphia...)
aura une durabilité de 36 mois minimum. L'agrafage sera réalisé par U en métal 20x30x20 cm,
diamétre 4mm, 2 au m2 minimum.

Le paillage biodégradable sera préconisé sur des zones dont la pente est trop importante en
remplacement du mulch.

d'un géotextile ou équivalent.

[1.1X CLOTURE A MOUTON

Cette prestation comprend la fourniture et pose de clé6ture a mouton hauteur 80cm sur poteau en
acier galvanisé a chaud longueur 1.5m fondé dans un massifs béton de type profil en T disposé tous
les metres linéaires.

- Espacement des piquets tous les 1m environ a adapter selon topographie et disposition des angles.

- Jambes de forces sur les piquets d’angle et renforts intermédiaires sur les grandes longueurs pour
assurer une bonne tension et solidité de la cl6ture. L'entreprise est tenue d’assurer la tenue des
angles et de la cloture une fois en tension.

- Grillage type « ursus » noué, hauteur 0.80 m, fil acier galvanisé @ 1,9 mm, maille de 15 cm de large

‘ 27/02/2026 La Compagnie du Paysage Page 27 sur 53




ZAC DE LA MAISON BLANCHE Aménagement de I'avenue de Maison Blanche - Secteur Nord
Neuilly-sur-Marne (93)
LOT N°2_Espaces verts

- deux hauteur de fil de tension @#1,9mm en acier galvanisé a chaud tendu a I'aide de tendeur type
n°02 en acier galvanisé a chaud.

-Les fils de tension seront solidarisée a la cloture a 'aide d’agrafe métallique en acier galvanisé a
chaud également.

[1.1X.1 Ganivelle - protection des plantations

L'entreprise doit la fourniture et mise en ceuvre de clotures par mise en ceuvre de ganivelle de
chataignier, tressage métallique galvanisé, hauteur 0.50 m hors sol, éléments bois épointés.
Validation du modeéle et des interstices sur échantillon avant mise en ceuvre. Fixation sur poteaux
bois section ronde diamétre 9 cm, scellés par tassement dynamique sur 0.50 m minimum dans le sol.
Longueur totale poteaux 0.70 m hors sol. Disposition des poteaux tous les 0.80 m. Les tétes de
poteaux devront étre maintenus sous le niveau de la cl6ture ganivelle, échalas sciés en section
4cmx4cm, espacements entre échalas de 6 a 7 cm maximum. Epointés ou pointe dans le sol. Les
échalas devront étre finement poncés, et impérativement exempt d’échardes, fentes, pointes,
esquilles. Ils seront maintenus par 4 rangées de fils d’acier galvanisé, fixation par 4 crampions inox
pour chaque poteau.

Principales caractéristiques :

> Essence : Chataignier d'origine francaise

> Circonférence : 9 a 12 cm environ (soit 3 a 4 cm de diametre).

> Ecartement entre les échalas : 4 cm environ soit 60% de perméabilité et 40% d'occultation.

> Assemblage des ganivelles : fixée a 3 paires de fils d’acier galvanisé de 1,8 mm répartis sur la
hauteur. Elles sont maintenues le long de fils d’acier galvanisés fixés sur des piquets de chataigner.
Les piquets en chataignier ont un diamétre de 70 mm environ, pointés et non écorcés.

D’une longueur de 1,00 m, lls sont plantés dans le sol, a I'aide d'une tariére ou autres outils. (Voir
détail PG14.26)
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[ILEXECUTION DES TRAVAUX

III.ITRAVAUX PRELIMINAIRES

l1.I1.1 Implantations

Le piquetage général sera effectué contradictoirement entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur.
Les repéres de niveau existant sur le site seront rattachés au NGF.

L'entrepreneur sera responsable de la bonne conservation des repéres mis en place. Il devra avoir sur
le chantier les niveaux, théodolites, chaines, équerres, jalons, piquets, etc., nécessaires a
I'implantation.

De plus, il devra disposer d'un conducteur d'opération ou géometre chargé spécialement de piqueter
et de vérifier avec précision les emplacements et niveaux des divers ouvrages et de recevoir les
ordres du maftre d'ceuvre.

= Les opérations de piquetage comprennent :

= Le repérage des réseaux existants

= |e piquetage des terrassements pour fosse d’arbres
= |e piquetage des zones plantées et des arbres

= Le piquetage des pieds et crétes de talus

[1l.1.2  DICT (Déclaration d'intention de commencer les travaux)
Le maitre d’ouvrage ou son représentant ont déposé la déclaration de projet de travaux (DT) a
chacun des opérateurs de réseaux concernés, sur I'emprise des travaux.

La Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux correspondante a la DT préalable sera établie
par I'Entreprise et adressée aux Concessionnaires concernés.

Tous les réseaux seront repérés et piquetés sur le site avec localisation permanente pendant toutes
les phases chantier.

l11.1.3  Travaux de nettoyage
L'ensemble des surfaces a aménager sera nettoyé, débroussaillé mécaniquement, si nécessaire,
avant toute intervention. Tous nettoyage chimique sera interdit.

L'opération consiste a enlever tous les éléments et détritus incompatibles pour la réalisation des
travaux, et a broyer sur place et exporter toute la végétation existante.

ll.I.4 Purge des sols et sous-sols, et démolitions diverses

Lors des interventions de terrassement, tous les matériaux souillés, contaminés ou ne présentant pas
les criteres demandés seront purgés par |'entreprise et évacués en décharge adaptée sans possibilité
de réemploi.
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Les caractéristiques de fourniture et de mise en ceuvre du matériau de substitution correspondront a
celles définies soit dans le présent C.C.T.P. pour les matériaux considérés ou, dans les autres cas, au
guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme.

.11 TERRASSEMENT POUR AMENAGEMENT PAYSAGERS

[lI.11.1 Plate forme

La plateforme des espaces verts est livrée par I’entreprise de VRD

[1.11.2 Ouverture des fosses de plantation

La qualité des matériaux du fond de forme nécessite I'ouverture de fosses pour la plantation des
arbres isolés.

Le volume des fosses en terre végétale est de 8 m3 pour les arbres tige.

Si nécessaire en cas de découverte* de réseau proche, les parois pourront étre recouvertes d’un
pare-racine PEHD 1kg/m?

(*Le projet tient compte pour I'implantation des arbres des réseaux connus suite a la DT et au relevé
du géometre)

Les travaux ne seront réalisés qu'en conditions d'humidité favorables : humidité des matériaux
inférieure a 20%

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit respecter scrupuleusement le piquetage
et prendre garde aux réseaux existants.

L'entrepreneur devra utiliser des engins adaptés a la configuration du chantier et ne devra en aucun
cas rouler avec des engins a pneus sur la terre végétale.

Les parois et le fond des fosses ne devront pas étre lissés par le décaissement. Elles seront griffées
avant remblaiement par la terre végétale ou le mélange terre/pierre. Le fond de forme sera
décompacté.

Les matériaux de déblais, eux, seront évacués en décharge.

.11 PREPARATION DES SOLS ET MISE ENPLACE DES TERRES

[1.11l.1 Décompactage

L'ensemble des surfaces plantées sera décompacté afin de supprimer la croite du fond de forme,
d'assurer la transition avec les matériaux de I'horizon superficiel, et d'améliorer la qualité physique
du sous-sol pour favoriser l'installation des racines.

Le décompactage sera effectué sur une profondeur de 40 cm pour I'ensemble des surfaces.
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[1.111.2 Mise en place de la terre végétale amendée

Les terres végétales ne seront mises en ceuvre qu'en conditions météorologiques favorables et a
I'aide d'engins adaptés a la configuration du chantier (pas d'intervention par temps de pluie).

En aucun cas, les engins a pneus ne devront rouler sur la terre végétale.
Il est important de bien veiller a I'homogénéité des mélanges lors de leur mise en ceuvre.
L'entrepreneur devra adapter ses méthodes aux situations du chantier.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il faudra ajouter le volume nécessaire pour
tenir compte du foisonnement de la terre.

[1.11.1 Mise en place de mélange terre/sable y compris engazonnement pour
remplissage des dalles bétogreen®
Le substrat devra étre mise en place en période seche a I'aide de moyen mécanique en limitant au
maximum les vibrations afin d’éviter la ségrégation des matériaux.

Le substrat devra étre mis en place en méme temps que les graines de gazon a raison de 50g/m? et
arrosé copieusement afin de tasser et chassé I'air présent dans le substrat.

Il est important que le niveau du substrat soit 2cm plus bas que le niveau des alvéoles afin d’éviter
tout compactage due au passage de véhicule.

[1I.111.2 Formation et nivellement des sols

Le nivellement des sols doit se faire dans des conditions d'humidité favorables, et avec des engins
garantissant que les matériaux soient tassés mais non compactés. Le travail par sol gorgé d'eau sera
proscrit. Cette prestation sera conforme au plan de nivellement et coupes en travers, ainsi qu’aux
indications données par le maitre d'ceuvre sur le site.

Des adaptations pourront étre apportées sur le terrain en complément des plans d'exécution.

[1.111.3 Mise en ceuvre des amendements organiques

Le mélange aura été préparé sur la plate-forme.

[11.11.4 Fagons culturales

Suite a la mise en ceuvre de la terre végétale, le terrain sera ameubli par un béchage mécanique en
massif qui travaillera le sol sur une profondeur de 0,25 m minimum, tout en garantissant de ne pas
créer de semelle en profondeur.

Par suite, les mottes devront étre détruites (hersage ou griffage) et I'ensemble des cailloux, racines,
détritus, seront ramassés et évacués en décharge.
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.1V PLANTATIONS

[11.IV.1 Fourniture

a. Arrachage
L'arrachage en pépiniere ne doit pas étre effectué par vent desséchant, ni si le sol est gelé au niveau

des racines. Toutes les précautions doivent étre prises pour ne pas endommager le végétal, ni dans
sa partie racinaire, ni dans sa partie aérienne.

Les racines ne doivent pas étre exposées au vent ni au soleil, une protection est donc impérative
pour les plantes a racines nues.

b. Précautions a prendre entre |'arrachage et la plantation
Le délai entre I'arrachage et la plantation ne doit pas dépasser 48 heures.

Le transport ne peut se faire que par température supérieure a 0°C.

Au cours des différentes opérations (chargement, transport, déchargement), les végétaux doivent
étre protégés par tous les moyens nécessaires, afin de ne pas subir de chocs et d'arriver en parfait
état sur le chantier. Les végétaux dont les mottes seront brisées seront refusés.

Si les végétaux ne sont pas plantés immédiatement apres leur arrivée sur le chantier, un stockage en
jauge est impératif.

La jauge sera adaptée au volume des végétaux a stocker.

La jauge devra mettre les végétaux a l'abri du vent, du soleil et de I'eau stagnante, elle sera
constituée de sable pur.

Elle devra étre assortie de moyens d'arrosage. Il faudra prévoir la protection des mottes et
conteneurs par de la paille ou bien de la bache plastique.

Les plants en bottes seront déliés et installés comme tous les végétaux en ligne dans le sable. Les
végétaux en conteneur et les végétaux en motte seront stockés bien droits.

c. Réception des végétaux sur le site
Le transport des végétaux est réalisé par la pépiniére du lieu de production au chantier. Le
déchargement sera réalisé par I'entreprise de plantation. Une réception des végétaux sera faite en
présence du maitre d'ceuvre.

d. Calendrier de livraison
Il sera remis au pépiniériste un planning des livraisons établi par |'entreprise chargée des travaux,
quinze jours a l'avance. Si ce délai n'est pas respecté, I'entreprise ne pourra prétendre a aucune
indemnité en cas de retard de livraison sur le chantier.

[11.IV.2 Travaux de plantations

a. OQuverture du trou de plantation
Le trou de plantation sera adapté a la force du végétal et supérieur a la taille de la motte ou du
conteneur afin de pouvoir installer la plante sans contrainte dans sa position naturelle. Les
dimensions du trou devront étre supérieures d'un tiers aux dimensions de la motte ou du conteneur.
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b. Epoque de plantation
La plantation est suspendue lorsque le sol est gelé, ou la terre recouverte de neige, saturée en eau.

c. Préparation des végétaux avant plantations

Végétaux en motte:
L'emballage de protection de la motte sera impérativement enlevé, et les racines dépassant seront
rafraichies par une taille de leur extrémité.

Végétaux en conteneur :

L'emballage sera enlevé, la motte sera désagrégée superficiellement puis trempée dans I'eau jusqu'a
refus afin de réhumecter les substrats organiques et favoriser les échanges hydriques avec la terre de
plantation.

Végétaux a racines nues :

Les racines seront habillées (rafraichies par une taille légére des extrémités et une coupe des parties
meurtries ou abimées) tout en conservant un maximum de chevelu. Plus la plantation sera tardive,
plus il faudra conserver longues les racines.

Ensuite, les racines seront protégées contre la perte d'eau par un pralinage : elles seront plongées
dans un mélange de composition par tiers de terre végétale, eau et matiere organique bien
décomposée ou dans un produit commercial.

Ce pralin devra étre suffisamment épais pour adhérer aux racines et former la gangue protectrice
escomptée.

En cas de plantation tardive, des hormones de croissance seront ajoutées au pralin afin de favoriser
la cicatrisation et de stimuler la reprise des radicelles.

N.B. : Toutes les opérations de taille se feront en respectant scrupuleusement les régles de la
prophylaxie.

d. Systéme aérien:
Il ne sera pratiqué aucune taille a la plantation.

e. Installation des plantations
Distribution Mise en place des végétaux

Les végétaux seront distribués selon la disposition définie sur les grilles de plantation type réalisées
par le maitre d’ceuvre et par les indications données par le représentant du maitre d'ceuvre sur le
terrain.

Mise en place des végétaux : Végétaux en conteneur et godet : Les plantes seront installées, sans
contraintes pour les racines, bien droites, le collet au niveau final du sol.

Sujets en motte : Le végétal sera installé bien droit, le collet au niveau final du sol, en veillant a la
stabilité de la motte pour prévenir tout affaissement ultérieur.

f. Comblement du trou de plantation Plombage
Le trou sera ensuite comblé avec de la terre amendée de terreau avec les doses suivantes : Arbustes
— 41/ sujet.

Il faudra veiller a combler tous les interstices, tasser le mélange sans toutefois détruire la motte ni
déséquilibrer le végétal. Une cuvette d'arrosage sera créée, elle permettra le plombage.
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Le comblement sera achevé par un plombage ; a titre indicatif, les quantités seront les suivantes :

= 10L pour chaque arbuste
= 200 L pour chaque arbre

La cuvette sera maintenue en état afin de poursuivre les arrosages durant toute la 1ére saison de
végétation. Celle-ci sera comblée a la fin de cette lere année.

Le paillage est mis en place dans la cuvette et complété a chaque entretien

’: ________________ Matériau de protection
Dégager le tronc srenel
- Ci
uvette de
sur un rayon de =9 L— * rétention d'eau
10a15cm et
o - Bourrelet (10 &
Paillis (8 3 15 cm ] =" 15 cm d'épaisseur)
d'épaisseur) -

_.- Sol amendé

Sol existant non
“""amendé

---Sol décompacté
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[11.IV.3 Lutte contre la renouée du japon

Il est recommandé de procéder a un repérage des plantes invasives, et a |'éradication des stations les plus
localisées (Erable négundo, Raisin d’Amérique, Sénécon du cap et Renouée du Japon) ou a l'isolement des
stations susceptibles d’étre favorisées par le chantier et dont la destruction ne pourrait étre conduite en
intégralité (notamment Vergerette du Canada et Robinier faux-acacia).

Il sera nécessaire d’éviter I'éventuelle dispersion des espéces végétales invasives en phase chantier
(notamment lors de I'exportation des gravats et de la terre). Pour cela, il est préférable d’éviter au maximum
I’export de terre et de gravats. Si cet export doit étre réalisé, la terre doit étre contenue dans des systemes clos
(camions bachés) et subir un traitement permettant la destruction de I'ensemble des propagules (compostage
en site controlé).

Les surfaces mises a nu seront a revégétaliser rapidement a I'aide de semences d’espéces herbacées locales
pour éviter une nouvelle expansion des especes végétales invasives. Les repousses seront contenues, dans la
mesure du possible, par I’entretien de la zone identifiée.

Des mesures prophylactiques spécifiques (nettoyage du matériel et des engins, en particulier les godets, roues,
chenilles, etc.) seront a envisager afin d’éviter la propagation d’espéces invasives.

Il faudra en premier lieu veiller a limiter la propagation de la Renouée du Japon dés le début de la mise en
ceuvre des travaux.

L'ensemble du projet fera I'objet d’'un marquage pérenne des zones contaminées par la renouée du Japon en
période de végétation. Ce marquage sera préalable aux déboisements et devra rester en place jusqu’aux
terrassements des zones contaminées.

Les zones contaminées seront déblayées au préalable a tous les autres travaux. Les fouilles seront ouvertes
soigneusement et couches aprés couches afin de ne pas déblayer les matériaux de la décharge. Les déblais
seront soigneusement triés avant le passage a I'atelier de criblage concassage pour évacuation des déchets
inertes et rémanents grossiers. Plusieurs zones de criblage concassage pourront étre mise en place pour
disposer de plusieurs stocks de matériaux terreux réutilisables pour la végétalisation finale. Ces zones seront
des plateformes dédiées a ce traitement spécifique avec une gestion rigoureuse des emprises et des matériaux
a décontaminer pour ne pas disperser la renouée.

PRECAUTIONS PARTICULIERES :

Les précautions suivantes doivent étre impérativement respectées :
-exportation des tiges et des fragments arrachés
-ne laisser aucun fragment dériver dans le cours d’eau afin d’éviter I'implantation de nouveaux foyers en aval,

-renouveler I'opération (durant toute la période végétative) dés l'apparition de nouvelles pousses. Au
minimum, un passage bimestriel est réalisé.

Plus le massif est important, plus I'intervention sera longue (pouvant prendre plusieurs années) et fastidieuse
(moyens humains importants). Ainsi, il convient de traiter soigneusement et régulierement chaque nouveau
foyer repéré.

L'utilisation de produits chimiques tels que des pesticides doit étre proscrite. En effet, I'utilisation de tels
produits ne présente aucun intérét pour |'éradication de la Renouée du Japon.
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La solution qui semblerait étre la plus efficace pour le traitement de cette espéce est le concassage
. Elle consiste en les opérations suivantes :

-Décaissement des terrains infestés a la pelle mécanique ;

-Passage dans des gobelets cribleurs

-broyeurs

-Remise en place des terres

-Recouvrement par une bache opaque pendant plusieurs mois.
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IV. CONTROLE QUALITE

V.l CONTROLE DE LA QUALITE DES PRESTATIONS DU MARCHE

Le contréle s'opérera en trois étapes :

1. Contréle préalable pour I'agrément de tous les matériaux, fourniture et produits nécessaires
au chantier. Une fiche d'agrément sera établie.

2. Controble de I'approvisionnement sur le chantier de tous les matériaux, végétaux et produits.
Un proces-verbal d'acceptation sera établi.

3. Controle de la qualité des prestations. Une fiche de suivi sera établie.

Fiches d'agrément, proces-verbaux d'acceptation et fiches de suivi seront présentés par
I'entrepreneur a la signature du maitre d'ceuvre. Ces fiches seront proposées dans le P.A.Q.

IV.I.1 Désignation des laboratoires

L'entrepreneur proposera des laboratoires de contrble, pour les matériaux et produits, qu'il
soumettra a l'approbation du maitre d'ceuvre.

IV.I.2 Contréle préalable Validation du P.A.Q.

L'entrepreneur décrira dans son PAQ la procédure de soumission des matériaux a I'approbation du
maitre d'ceuvre (caractéristiques, conditionnement et provenance de toutes les fournitures).

Le maitre d'ceuvre disposera d'un délai de 15 jours pour accepter ou non les matériaux proposés par
I'entrepreneur. En conséquence, l'entrepreneur prendra ses dispositions pour déclencher Ia
procédure suffisamment t6t pour ne pas différer I'exécution des travaux.

IV.I.3 Contr6le de |'approvisionnement sur le chantier - Acceptation des
matériaux et produits
L'entrepreneur définira dans son PAQ les modalités de contréle qu'il mettra en place pour garantir la

conformité des matériaux approvisionnés tout au long du chantier. Le controle porte sur la
vérification des caractéristiques des matériaux, les conditions de leur stockage, ...

Pour les terres d'apport : des analyses de contréle tous les 500 m3 seront réalisés a l'arrivée des
matériaux sur site (a noter que le cubage peut étre modifié selon la quantité de matériaux attendus)
Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de réaliser des prélevements de contréle inopiné.

IV.I.4 Fournitures de I'entreprise

Le contréle sur le chantier se fera en présence du chef de chantier de I'entreprise et du maitre
d'ceuvre.

Pour chaque lot livré, il conviendra de vérifier la conformité a la fiche d'agrément préalable des
produits et fournitures.
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IV.I.5 Agrément des plantes sur le site apres transport

A chaque livraison, les plantes seront agréées par I’entreprise lors du déchargement par celle-ci.

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées durant le transport seront systématiquement
refusées (responsabilité du pépiniériste).

Aucune opération de déchargement ne pourra débuter tant qu’un responsable de |'entreprise ne soit
présent pour constater le nombre de végétaux, I'espece et la conformité des végétaux.

Tout végétal abimé par I'entreprise et refusé par le maitre d'ceuvre sera remplacé par un végétal de
méme provenance, a la charge de I'entreprise.

Un procés-verbal de réception des végétaux sur site sera systématiquement établi pour chaque
livraison par le maitre d'ceuvre. Il sera signé par l'entreprise de plantation présente a la réception.

A partir de ce moment, |'entreprise a I'entiére responsabilité des quantités livrées sur le site.

V.11 CONTROLE DE LA QUALITE DE L’'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur identifiera dans son PAQ toutes les procédures nécessaires a I'exécution des travaux.

Pour chaque procédure, il précisera les méthodes utilisées pour la réalisation des travaux et
I'ensemble des modalités de controle.

Les points d'arrét sont des stades du chantier auxquels les travaux ne peuvent pas étre poursuivis
sans |'autorisation expresse du maitre d'ceuvre.

Les points de contréle sont des étapes sensibles du déroulement du chantier pour lesquels
I'entrepreneur doit impérativement effectuer un contréle interne ou externe, le maitre d'ceuvre doit
étre informé de ces étapes suffisamment tot pour pouvoir réaliser un contréle extérieur éventuel.

V. POINT DE CONTROLE ET POINT D’ARRET

L'entrepreneur devra prévoir dans le P.A.Q. les points de contrdle et points d'arrét mentionnés dans
un tableau dans lequel I'entrepreneur inclura tous les points qu'il jugera nécessaire pour I'Assurance
Qualité du chantier.
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TYPE DE
PHASE DU CHANTIER MODE DE CONTROLE POINTS
Lecture entrepreneur et maitrise d'ceuvre.
Recherche d'un accord sur modifications
1 -Validation du PAQ éventuelles. ARRET
2 - Préparation du chantier Fourniture des fiches d'agrément des matériaux | ARRET
Terreau, mélange terreux, terre
végétale, terre allégée Analyse physico-chimique complete CONTROLE
Amendements organiques Description du processus de fabrication CONTROLE
Analyse physico chimique
Drains, raccords Caractéristiques des produits CONTROLE
Amendements sableuxet granulats Carriere d'origine, analyse granulométrique
pour terre /pierre CONTROLE
Produits phytosanitaires Caractéristiques des produits CONTROLE
Fiches de données de sécurité
Engrais Caractéristiques des produits CONTROLE
Adjuvants Caractéristiques des produits CONTROLE
Végétaux Visite de pépiniere et marquage ARRET
Drain PVC - Té - Bouchon vissé Echantillon CONTROLE
Mulch, paillage biodégradable,
géotextile, pare racine, tuteur... Echantillon CONTROLE
3 - Mode d'exécution des travaux
Implantation Visuel contradictoire ARRET
Nettoyage des sols Visuel CONTROLE
Travaux de drainage Visuel CONTROLE
Ouverture des fosses
et encaissement des plantations Vérification des dimensions ARRET
Analyse des prélevements de sol par laboratoire
Controle des terres livrés agrée CONTROLE
Fabrication des substrats de Vérification des modes opératoires et du taux
plantation d'humidité : visuel ARRET
Mise en place des substrats de
plantation Visuel CONTROLE
Facons culturales Visuel contradictoire entrepreneur/ M.Oe ARRET
Réception des végétaux sur le site Végétaux marqués chez les pépiniéristes ARRET
Ouverture du trou de plantation Vérification des dimensions CONTROLE
Préparation de végétaux avant
plantation Visualisation CONTROLE
Mise en place des végétaux Visualisation emplacement du collet CONTROLE
Comblement du trou, plombage Visualisation CONTROLE
Tuteurage, haubanage, ancrage Visualisation CONTROLE
Paillage mulch ou nappe bio Visualisation CONTROLE
Taille des végétaux Visualisation contradictoire ARRET
Arrosage Contrdle humidité du sol par sondage a la tariére | ARRET
Traitement phytosanitaire Validation de la matiere active CONTROLE
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Désherbage Visualisation CONTROLE

Maintenance Visualisation CONTROLE

V. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

V.I.1 Documents fournis par les entreprises

Les entreprises remettent au maitre d'ceuvre :

- au plus tard lorsqu'elles demandent la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices
de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d'évacuation des déchets ;

- dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception a charge des
entreprises : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés et les documents nécessaires a la
mise a jour du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

V.I.2 Contenu du DOE

- Plans conformes aux ouvrages exécutés.

- Plans d'exécution les plus représentatifs et ayant un intérét pour la maintenance.
- Notices de fonctionnement et d'entretien des éléments d'équipement.

- Bons de garantie de certains appareils.

- Liste des pieces détachées, marques et références, adresse du grossiste ou agent pouvant les
fournir, délai donné par le fabricant pour maintenir le stock nécessaire aux pieces de rechange.

- Analyse de sol par type de substrat

- Notice sur les produits d'entretien des ouvrages réalisés, les précautions pour restaurer les
ouvrages, les contre-indications concernant les produits a utiliser, etc.

REMARQUE

Sur les opérations soumises a coordination SPS, il convient de mettre en cohérence le DOE du maitre
d'ceuvre avec le DIUO du coordonnateur sécurité-santé.

REFERENCES

CCAG travaux, art. 40 : documents fournis apres exécution.
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ANNEXE 1: MODELE DE FICHE A COMPLETER PAR LA PEPINIERE POUR LES
TIGES ET CEPEES

ARBRES
TIGES & (Pépiniére :
CEPEES

(Genre espéce varété
ou
Genre espéce 'cultivar'

Référence Quantité
bordereau au contrat (photo)

Circonférence | Hauteur tronc Hauteur Diamétre du

Type
yp g 1mducollet | souscouronne fotale houppier

RN/Motte/MG Poids de lo Diamétre de la motte

maotte
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) Nombre de Distance )
Numéro Surface Distance

Sgét tre le
de la parcelle de la parcelle I'TEEE t_:rux enire fes surle rang
disponibles rangs

o L Date de (o
Nombre de Origine Pépiniére .
) Age de lo plante o derniére
transplantation de la culture d'origine .

transplantation

Commentaires

Date de la Date de la
derniére taille de prochaine
formation transplantation

Opération Faita le /[ /

Date {tampon et signature)

Operation

Date

Opération

Date

Opération

Date

Opération

Date
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ANNEXE 2 : CARNET D’ENTRETIEN

V.II Les étapes de I’entretien des espaces verts
V.II.1 Suivi de chantier et pilotage

L'entretien du jardin doit étre assuré avec un pilotage réalisé par un expert horticole interne a
I’entreprise en charge de I'entretien des espaces verts qui assurera les fonctions suivantes :

- Suivi de gestion technique des interventions horticoles,
- Al'écoute des demandes du client

- Planning des opérations a effectuer, détermination des interventions et méthodes de
taille, observation de I'évolution des végétaux plantés et en place,

- Mise en place d’un programme de fertilisation en fonction de la nature du sol et des
différents végétaux,

- -Surveillance phytosanitaire,
- Force de proposition pour valoriser les espaces verts de la résidence

Chaque intervention sera signalée a I’avance au client et un bon de passage certifié sera délivré a la
fin de I'intervention.

V.ll.2 Arbres

L'ébourgeonnage des troncs en dessous de 2.50m de haut se fera régulierement. Il s’agit d’éliminer
les rejets et gourmands se développant sur le tronc des arbres tige. La coupe se fera a la serpette ou
sécateur sur des pousses vertes non lignifiées.

Au-dessus de cette hauteur il s’agira de prestations d’élagage (taille d’éclaircie, etc.).

Les colliers de tuteurage seront vérifiés 2 fois par an. lls seront réajustés et renouvelés si besoin au
fur et a mesure de la croissance de I'arbre afin d’éviter les étranglements, les meurtrissures et les
gourmands sur les troncs.

V.lIl.3 Massifs arbustifs

a. Taille

Les arbustes seront taillés en forme naturelle, afin de favoriser les floraisons. Cette opération sera
réalisée 1 fois par an en respectant les périodes de floraison des arbustes :

- Arbustes a floraison estivale ou automnale a tailler « en sec » (de novembre a mars)
- Arbustes a floraison hivernale ou printaniere a tailler « en vert » (d’avril a juin)

La taille respectera le maintien de I'équilibre et le port général du I'arbuste et supprimera le vieux
bois a leur base ou au-dessus d’un jeune rameau.
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- Lataille de fortification
- L’ébourgeonnage des pousses se développant au-dessous des premieres branches

- Lataille des branches pouvant géner la circulation des véhicules et des piétons (allées,
voies)

- Lataille devenue nécessaire par la proximité des batiments ou des clotures...

b. Désherbage

Le désherbage manuel des adventices sera réalisé régulierement (5 fois par an) au cours de I'année.

L’arrachage total de la plante (partie aérienne et systéme racinaire) se fera sur sol humide et les
déchets seront évacués.

c. Béchage

Les massifs seront béchés une a deux fois par an en hiver et au printemps.

Si les massifs sont recouverts d’un paillage type mulch ou BREF, il ne sera pas pratiqué de bechage
mais un renforcement du paillage apres avoir désherbé manuellement.

V.Il.4 Haies

Les haies seront taillées 2 fois par an, réparties dans I'année (juin et septembre) pour maintenir les
formes prescrites.

Un apport d’engrais sera réalisé une fois par an au pied des haies.

Le désherbage manuel sera réalisé régulierement au cours de I'année.

V.IL.5 Vivaces, graminées, tapissantes

Les vivaces, graminées, tapissantes seront taillées 1 a 2 fois par an selon les essences, réparties dans
I’année pour maintenir les formes prescrites.

Un apport d’engrais sera réalisé une fois par an au pied des massifs.

Le désherbage manuel sera réalisé régulierement au cours de I'année.
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V.Il.6 Pelouse

Les pelouses et dalle bétogreen® seront tondues d’avril a octobre, 2 a 4 fois par mois. A l'aide de
tondeuse autotracté a lame rotative.

V.I.7 Prairie

Les prairies seront fauchées 1 a 2 fois par an en avril et/ou septembre. Elles seront régénérées 1 fois
tous les 4 ans.

V.Il.8 Feuilles mortes

Les feuilles mortes seront systématiquement ramassées et évacuées des pelouses, allées et massifs 6
fois durant la période automnale. Des ramassages de propreté seront réalisés durant le reste de
I'année.

V.IL.9 Engrais et produits phytosanitaires

Seuls les engrais et traitements phytosanitaires d’origine naturelle sont autorisés. lls doivent étre
utilisables en agriculture biologique. L’emploi de produits issus de la chimie de synthése est proscrit.

Le choix et I'emploi des produits phytosanitaires doivent respecter la législation, la réglementation
en vigueur et répondre aux normes existantes, méme s’il ne s’agit que de normes expérimentales.

Les traitements phytosanitaires seront raisonnés et limités. Ils seront réalisés aux époques
adéquates, en respectant les dosages prescrits a I'aide de matériel performant et étalonné.
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fleche terminale

V.Iv

L'entretien des arbres tige et cépées

Les differents types d’entretien

Dans le cas des jeunes arbres, des tailles de formation sont nécessaires dans les premieres années apres leur

implantation.

Par la suite, lors des tailles d’entretien, il faut privilégier dans la majorité des cas une taille douce, c’est-a-dire
qgue le volume du houppier supprimé est inférieur au tiers et que les coupes sont effectuées sur des branches
de moins de 5 cm de diametre (la cicatrisation est alors plus rapide).

Il est déconseillé de réaliser des tailles aux périodes suivantes:

- Période de montée de séve

- Période de débourrement (période variable selon le lieu et I'essence)

- Période de descente de séve

- Période de gel intense et persistant

a. Taille d’entretien

Un arbre tige et une cépée ont des formes différentes mais des mémes techniques de taille -

s’appliquent dans les deux cas.

Pour supprimer un gourmand, il faut couper la pousse parallelement a I’axe du support en
prenant garde a ne pas abimer le tronc.

Au niveau du collet, les drageons et autres rejets sont a supprimer a leur point d’insertion.

_gourmand

ool branche
secondaire
chicot
8 branche primaire
rejets

Taille d’un arbre tige

Forme d’une cépée

Créer un puits de lumiére

= Tailler les rejets

Elaguer les branches
trop basses

Taille d’une cépée
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@ Suppression de branches
mortes ou de chicots
@ Suppression de branches
trop proches du tronc
ou cablage de branches
@ Suppression de branches
génantes ou mal orientées
0 Suppression de gourmands
e Suppression de drageons

Coupe d'un gourmand
paraliélement au tronc

b. Taille et entretien des branches

Emplacement idéal de la coupe :

Ride de |'écorce

Le plan joignant I'extérieur immédiat de la ride de
I'écorce et I'extrémité supérieure du col de Ia
branche.

Précautions a prendre en matiére de coupes :

Celles-ci doivent étre nettes et franches, sans
déchirure, arrachement ou écrasement de I'écorce.

“—————— Plan de coupe
Les outils doivent étre tranchants mais aussi
désinfectés pour éviter la propagation possible de

maladies.
Col de la branche

Lorsque I'on taille une branche morte, il faut couper

au plus prés de I'anneau de bois sain qui entoure sa —— ! Limite entre les tissus
base en prenant soin de ne pas I'entamer. dela branche et du tronc

[ —

Tissus de la branche
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vont engendrer différentes repousses : en taillant en amont d’un oeil supérieur on obtient une
repousse verticale du rameau tandis qu’en taillant en amont d’un oeil inférieur on aura un
développement horizontal lors de la repousse.

d. Taille d’'une branche a fort diameétre

Il faut s’y prendre en plusieurs temps car si la
coupe est effectuée en une seule fois, la

branche, entrainée par son poids, casse avant
d’étre completement sectionnée, ce qui peut
entrainer des dégats importants. Il faut

d’abord réaliser une entaille sous la branche,
puis sur la branche, et enfin la coupe finale. }g %

Entaille sous la branche

Entaille sur la branche a I'extérieur
| par rapport  |'entaille 1

oy (3 Coupe finale

e. Taille des branches au fil des ans

Pour assurer une meilleure solidité du trong, il est recommandé d’enlever les branches qui poussent
sur le premier tiers de I’arbre, mais jamais davantage. A maturité, les arbres a grand déploiement
devraient étre dénudés sur une hauteur minimale de 2 m.

@ Suppression de la fleche cassée
@ Ligature d'une branche latérale
@ Elimination de la ligature et du chicot, aprés formation d‘un nouveau prolongement
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f. Lentretien des coniféres

La taille des coniféres se limite généralement a la suppression du bois mort,
malade ou abimé. Il faut éviter de couper dans du bois agé de plus de 2 ans,
les nouvelles pousses ne sont pas produites facilement sur le vieux bois. Il
existe plusieurs types de coupes selon le développement des différents
coniferes :

car

Coniféres a développement étagé (Pinus, Abies, etc.)

Période : fin du printemps (avant que les aiguilles des nouvelles pousses, les
chandelles, ne se déploient)

Il s’agit de couper entre le tiers et les deux tiers des chandelles avec un
sécateur a main. Si la taille est pratiquée aprés le déploiement des
aiguilles, il y aura jaunissement des extrémités.

Période: fin du mois de juin (lorsque la croissance des nouvelles
pousses est presque terminée) jusqu’au début du mois de septembre.

Il faut éviter les périodes de grande chaleur et de sécheresse lorsque I'on
veut tailler I'arbre.

La taille consiste a éliminer entre le tiers et les deux tiers des nouvelles
pousses a |'aide d’un sécateur a main.

V.IV.2 L’entretien des arbustes

Quelle que soit la forme de I'arbuste a tailler, les mémes principes peuvent s’appliquer : on réalise des tailles
d’éclaircie pour harmoniser la silhouette de I'arbuste et des tailles de mise en forme pour obtenir la forme
voulue.

Des tailles radicales comme le rabattage sont aussi possibles.
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a. Rabattage (ou recépage)

C’est une taille radicale : toutes les branches sont coupées entre
10 et 15 cm du sol. La repousse est alors tres vigoureuse. Chez le
cornouiller par exemple, le rabattage permet d’obtenir I'année
suivante des rameaux plus colorés.

Selon les essences et la vigueur des végétaux, il n’est pas
forcément nécessaire d’effectuer un rabattage tous les ans : il est
possible de ne tailler que la moitié des rameaux, voire moins.
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Rabattage d’un cornouiller stolonifére

b. Taille de mise en forme

Elle permet de donner la forme voulue (boule, cone,
pyramide, etc.) a la plante et est réalisée généralement en
fin de printemps, a répéter si besoin en fin d’été pour
garder un effet bien net pendant I'hiver.

c. Taille d’éclaircie

Elle consiste a harmoniser la silhouette de I'arbuste tout
en permettant a la lumiere et a l'air d’atteindre les
branches au coeur du buisson. Selon les espéces, elle est
réalisée pendant I'hiver, au printemps ou en fin d’été.

Différentes étapes :

Couper les branches mortes et les brindilles les plus fines au plus prés de leur base

Débarasser I'arbuste des restes de fleurs fanées, en coupant juste aprés un bourgeon vigoureux
Eliminer a leur base les branches qui traversent I'arbuste de part en part

Lorsque deux branches se croisent, supprimer celle qui nuit le plus a la silhouette de I'arbuste

Supprimer une ou deux vieilles branches directement au pied de I'arbuste
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V.IV.3 L’entretien des graminées, vivaces et tapissantes
a. Graminées

Dans le cas des graminées caduques, dont le feuillage
se renouvelle intégralement chaque année, comme les
Miscanthus ou les Pennisetum, il est conseillé de les
rabattre le plus tard possible (en toute fin d’hiver) afin
de profiter le plus longtemps possible de leurs chaumes
décoratifs : la coupe est courte et radicale, a environ 10

a 15 cm du sol. L
A
A /4

W

\\\ {

i

e

s
|
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Dans le cas des graminées persistantes, comme les

Stipa tenuifolia ou les Deschampsia, il n’y a pas besoin

de tailler, on peut se contenter de les peigner

manuellement en fin d’hiver afin de retirer les feuilles mortes.

b. Plantes tapissantes

Il est conseillé de tailler environ le quart de la longueur des rameaux des plantes une fois par an.

Des mesures plus radicales peuvent étre prises pour certaines essences, par exemple Epimedium
versicolor, on peut passer la tondeuse sur les sujets déja bien installés.

De maniere générale, il suffit de supprimer les feuilles mortes ou abimées de temps a autre, et
de tailler Iégerement annuellement.
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