

ZAC DE LA MAISON BLANCHE

Aménagement de l'avenue de Maison Blanche - Secteur Nord

Neuilly-sur-Marne (93)

MAÎTRISE D'OUVRAGE:	GRAND PARIS AMENAGEMENT MAITRE D'OUVRAGE	Parc du Pont de Flandre 11 rue de Cambrai - Bâtiment 033 - 75945 PARIS Cedex 19 E-mail : maison.blanche@grandparisamenagement.fr
OPC	VIBC Ingénierie Agence Grand-Est OPC	6, Avenue des Tirverts - 10150 Pont-Sainte-Marie Tel : 03 26 66 43 69 - Email : secretariat@vibc-ingenierie.fr
BUREAU DE CONTROLE	RISK CONTROL Agence Paris Est BUREAU DE CONTROLE	19, Boulevard du Mont d'Est - 93160 Noisy-le-Grand Tel : 01 83 75 00 00 - Email : contact@risk-control.fr
COORDINATEUR SPS	VIBC Ingénierie Agence Grand-Est COORDINATEUR SPS	6, Avenue des Tirverts - 10150 Pont-Sainte-Marie Tel : 03 26 66 43 69 - Email : secretariat@vibc-ingenierie.fr

MAÎTRISE D'OEUVRE:	ARCHIKUBIK ARCHITECTE ET URBANISTE MANDATAIRE	NIF B- 62434105 Luis Antunez nº6 08006 BARCELONA Tel : +34 934 15 27 62 - Email : maisonblanche@archikubik.com
	LA COMPAGNIE DU PAYSAGE PAYSAGISTE ET URBANISTE	11 rue Beauregard, 75002 PARIS Tel : 01 53 26 77 32 - Email : agence@compagniedupaysage.fr
	IGREC INGENIERIE BET INGENIERIE, VOIRIE, RESEAUX DIVERS	127 avenue d'Italie, CS 21405, 75214 PARIS Cedex 13 Tel : 01 53 94 73 730 - Email : Julien.rebeyrolle@y-ingenierie.com
	ATM - Agence Thierry Maytraud INGENIERIE HYDROLOGIQUE, HYDRAULIQUE, GESTION ALTERNATIVE DES EP	115 boulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS Tel : 01 48 06 60 69 - Email : camille.jouin@agence-atm.com
	CONCEPTO CONCEPTION LUMIERE	17 avenue Jeanne d'Arc, 94110 Arcueil Tel : 01 47 35 06 82 - Email : maelle.tertrais@concepto.fr

Indice	Date	Objet de la modification
A	06/02/2026	Première diffusion du DCE 1A
B	27/02/2026	Diffusion du DCE 1A pour consultation

DCE ph1A

Secteur Nord

4.3.3 DPGF Lot 2 Espaces verts

DCE phase1A

DOC	PHASE	SECTEUR	PHASE	EMETTEUR	LOT	N° DOSSIER	INDICE	ECH.	DATE
Plan	DCE 1A	AvMB	1	LA COMPAGNIE DU PAYSAGE	.		B	-	27/02/2026

ZAC MAISON BLANCHE - Av Maison Blanche

ind. B

DCE 1A Secteur Nord - Détail du prix global et forfaitaire

Réf.	Désignation	U	P.U. en € HT	Avenue Maison blanche Nord Phase 1A	Montant total € HT Phase 1A
	<u>LOT 2 ESPACES VERTS</u>				
000	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>				
	<u>Phase VISA</u>				
001	Démarches administratives, DICT, arrêtés,...	Ft	- €	1,00	0,00
002	Etudes d'EXE : plans/ coupes et détails d'exécution des ouvrages, y compris synthèse et planning	Ft	- €	1,00	0,00
	<u>Phase chantier</u>				
003	Frais de marquage de végétaux/ visite en pépinière	Ft	- €	1,00	0,00
004	Installation de chantier autonome et équipement de protection commun ycompris balisage	Ft	- €	1,00	0,00
	<u>Phase réception</u>				
005	DOE : fiches produit et DIUO	Ft	- €	1,00	0,00
600	<u>ENTRETIENS</u>				
601	Entretien de parachevement à compter du constat de plantation jusque au constat de remplacement	Ft	- €	1,00	0,00
602	Garantie de reprise 1 an à compter du constat de reprise	Ft	- €	1,00	0,00
TOT	<i>TOTAL H.T.</i>				- €
	<i>TVA 20 %</i>				- €
	<i>TOTAL TTC en EUROS</i>				- €