ZAC DE LA MAISON BLANCHE
Aménagement de I'avenue de Maison

Blanche - Secteur Nord
Neuilly-sur-Marne (93)

MAITRISE Parc du Pont de Flandre
D'OUVRAGE: GRAND PARIS AMENAGEMENT 11 rue de Cambrai - Batiment 033 - 75945 PARIS Cedex 19
MAITRE D'OUVRAGE E-mail : maison.blanche@grandparisamenagement.fr
OPC VIBC Ingénierie Agence Grand-Est 6, Avenue des Tirverts - 10150 Pont-Sainte-Marie
OPC Tel : 03 26 66 43 69 - Email : secretariat@vibc-ingenierie.fr
BUREAU RISK CONTROL Agence Paris Est 19, Boulevard du Mont d'Est - 93160 Noisy-le-Grand
DE CONTROLE BUREAU DE CONTROLE Tel : 0183 75 00 00 - Email : contact@risk-control.fr
COORDINATEUR VIBC Ingénierie Agence Grand-Est 6, Avenue des Tirverts - 10150 Pont-Sainte-Marie
SPS COORDINATEUR SPS Tel: 03 26 66 43 69 - Email : secretariat@vibc-ingenierie.fr
MAITRISE ARCHIKUBIK NIF B- 62434105 Luis Antunez n° 08006 BARCELONA
D'OEUVRE: ARCHITECTE ET URBANISTE MANDATAIRE Tel :+34 934 15 27 62 - Email : maisonblanche@archikubik.com
LA COMPAGNIE DU PAYSAGE 11 rue Beauregard, 75002 PARIS
PAYSAGISTE ET URBANISTE Tel : 01 53 26 77 32 - Email : agence@compagniedupaysage.fr
IGREC INGENIERIE 127 avenue d'ltalie, CS 21405, 75214 PARIS Cedex 13
BET INGENIERIE. VOIRIE. RESEAUX DIVERS Tel: 01 53 94 73 730 - Email : Julien.rebeyrolle@y-ingenierie.com
ATM - Agence Th|erry Maytraud 115 boulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS
INGENIERIE HYDROLOGIQUE, HYDRAULIQUE, GESTION ALTERNATIVE DES EP Tel - 0148 06 60 69 - Email : camille jouin@agence-atm.com
CONCEPTO 17 avenue Jeanne d'Arc, 94110 Arcueil
CONCEPTION LUMIERE Tel : 01 47 35 06 82 - Email : maelle.tertrais@concepto.fr
Indice Date Objet de la modification
A 06/02/2026 Premiere diffusion du DCE 1A
B 27/02/2026 Diffusion du DCE 1A pour consultation
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ZAC MAISON BLANCHE - Av Maison Blanche
ind. B
DCE 1A Secteur Nord - Détail du prix global et forfaitaire

Montant
Avenue Maison total € HT
Réf. Désignation V] P.U.en € HT blanche Nord
Phase 1A Phase 1A
LOT 2 ESPACES VERTS
000 TRAVAUX PREPARATOIRES
Phase VISA
001 Démarches administratives, DICT, arrétés,... Ft - € 1,00 0,00
002 Etudes d'EXE : plans/ coupes et détails d'exécution des ouvrages, y compris synthése et planning Ft - € 1,00 0,00
Phase chantier
003 Frais de marquage de végétaux/ visite en pépiniére Ft - € 1,00 0,00
004 Instalation de chantier autonome et equipement de protection commun ycompris balisage Ft - € 1,00 0,00
Phase réception
005 DOE : fiches produit et DIUO Ft - € 1,00 0,00
600 ENTRETIENS
601 Entretient de parachevement a compter du constat de plantation jusque au constat de remplacement Ft - € 1,00 0,00
602 Garantie de reprise 1 an a compter du constat de reprise Ft - € 1,00 0,00
TOT [TOTALH.T. [ | €
TVA 20 % - €

TOTAL TTC on EUROS ——1 |

Etabli par : Y/ATM/CDP Vérifié par : Y/ATM/CDP Approuvé par : Y/ATM/CDP Version 1



