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NIF B- 62434105 Luís Antunez nº6 08006 BARCELONA
Tel :+34 934 15 27 62 - Email : maisonblanche@archikubik.com

CONCEPTO
CONCEPTION LUMIERE

ATM - Agence Thierry Maytraud
INGENIERIE HYDROLOGIQUE, HYDRAULIQUE, GESTION ALTERNATIVE DES EP

ARCHIKUBIK
ARCHITECTE ET URBANISTE MANDATAIRE

115 boulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS
Tel : 01 48 06 60 69 - Email : camille.jouin@agence-atm.com

LA COMPAGNIE DU PAYSAGE
PAYSAGISTE ET URBANISTE

11 rue Beauregard, 75002 PARIS
Tel : 01 53 26 77 32 - Email : agence@compagniedupaysage.fr

17 avenue Jeanne d'Arc, 94110 Arcueil
Tel : 01 47 35 06 82 - Email : maelle.tertrais@concepto.fr

IGREC INGENIERIE
BET INGENIERIE, VOIRIE, RESEAUX DIVERS

127 avenue d'Italie, CS 21405, 75214 PARIS Cedex 13
Tel: 01 53 94 73 730 - Email : Julien.rebeyrolle@y-ingenierie.com

Parc du Pont de Flandre
11 rue de Cambrai - Bâtiment 033 - 75945 PARIS Cedex 19
E-mail : maison.blanche@grandparisamenagement.fr

GRAND PARIS AMENAGEMENT
MAITRE D'OUVRAGE

RISK CONTROL Agence Paris Est
BUREAU DE CONTROLE
VIBC Ingénierie Agence Grand-Est
COORDINATEUR SPS

VIBC Ingénierie Agence Grand-Est
OPC

6, Avenue des Tirverts - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 26 66 43 69 - Email : secretariat@vibc-ingenierie.fr

19, Boulevard du Mont d'Est - 93160 Noisy-le-Grand
Tel : 01 83 75 00 00 - Email : contact@risk-control.fr

6, Avenue des Tirverts - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 26 66 43 69 - Email : secretariat@vibc-ingenierie.fr
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ZAC DE LA MAISON BLANCHE
Aménagement de l'avenue de Maison
Blanche - Secteur Nord
Neuilly-sur-Marne (93)

DCE ph1A
Secteur Nord

DCE 1A 27/02/2026B

DateIndice Objet de la modification

A Première diffusion du DCE 1A06/02/2026
B Diffusion du DCE 1A pour consultation27/02/2026

DCE phase1A

1 -VEP

4.2.2 DQE lot 1 Eclairage-Electricité

AvMB



DQE

Phase DCE1A

LOT 1

ZAC Maison Blanche

Aménagement de l'Avenue de Maison Blanche Nord

1 ÉCLAIRAGE

1.1 Raccordement en remontée aérosouterraine U 7 -  €                  

1.2 Fourniture et tirage de câbles BT 4x16² sous fourreaux ml 1028 -  €                  

1.3 Fourniture et pose d'ensemble candélabre compris massif 

1.3.1

Fourniture et pose de candélabres neufs Type S1 : mât de style 3.5m 

sans réhausse ni crosse + lanterne de style 2 modules 8 Leds (option 

tunable white 2700K-3000K) 9W 1287lm 350mA, prise Zhaga pour la 

télégestion

U 24 -  €                  

1.3.2

Fourniture et pose de candélabres neufs Type S2 : mât de style 6m + 

réhausse 1m et crosse de style 1m + lanterne de style 2 modules 16 

Leds (option tunable white 2700K-3000K) 37W 5211lm 700mA, prise 

Zhaga pour la télégestion

U 23 -  €                  

1.3.3 Massif de candélabre 40x40x60 U 24 -  €                  

1.3.4 Massif de candélabre 60x60x60 U 18 -  €                  

1.3.5 Massif de candélabre sur mesure 70x70x70 U 5 -  €                  

1.5
Déplacement de caméra existant sur candélabre projeté y compris reprise 

câblage et raccordement
U 1 -  €                  

1.6 Dépose câbles aériens éclairage et évacuation ml 500 -  €                  

1.7 Dépose lanternes d'élairage et évacuation U 20 -  €                  

Total éclairage -  €                  

2 DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

2.1
Démarches administratives ENEDIS par phase pour chaque lot bâti

(articles R.325 / DMEO / PMEO / récolements minutes)
U 1 -  €                  

2.2 Fourniture et pose de câbles BT y compris raccordement

2.2.1 Câbles BT Alu 3x240² + 1x95² ml 30 -  €                  

2.2.2 Câbles BT Alu 3x150² + 1x70² ml 350 -  €                  

2.2.3 Câbles BT Alu 3x95² + 1x50² ml 15 -  €                  

2.2.4 Câbles BT Alu 4x35² ml 115 -  €                  

2.3 Fourniture et pose de CIBE pour reprise branchement existant U 23 -  €                  

2.4 REMBT 12 plages U 5 -  €                  

2.5 REMBT 9 plages U 5 -  €                  

2.6 REMBT 6 plages U 5 -  €                  

2.7 Déplacement de REMBT U 1 -  €                  

2.8 Raccordement en remontée aérosouterraine U 7 -  €                  

2.9 Boucle de dérivation ou jonction U 10 -  €                  

2.10 Dépose poteau béton compris massif U 8 -  €                  

2.11 Fourniture poteau béton compris massif U 3 -  €                  

2.12 Dépose câbles aériens ENEDIS et évacuation ml 500 -  €                  

Total distribution d'électricité -  €                  

1 ÉCLAIRAGE -  €                  

2 DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ -  €                  

TOTAL H.T. TRAVAUX -  €              
TVA 20% -  €                 

TOTAL T.T.C -  €                  

Phase 1A

RÉCAPITULATIF
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Grand Paris Aménagement

ZAC Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne (93)

Aménagement de l'avenue de Maison Blanche - Phase 1
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