



OPERATION :

Plan des réseaux projet : Solution 03

Date	Indice	Nature de la modification
Octobre 2025	01	Emission initiale
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

DIA	AVP	PL	APD	PRO	DCE	EXE	DOE



THESEE ingénierie
121 rue Iékaewé-PK4
BP12276-98802-Nouméa
Tel : 28.43.14
email: noumea@cereq.com

Plan n° : **03**
Indice : **01**

Affaire n° : **TNC-2024-011**

Date : **Octobre 2025**
Etabli par : **DD**
Validé par : **LF**

Echelle : **1/250°**

Ce plan est la propriété de Thésée ingénierie, toute utilisation ou reproduction, même partielle est interdite sans approbation préalable

Réseau EP		Légende réseaux existants
 Réseau EP projet		Réseau EP existant conservé
 Réseau EP projet : conduite à bétonner		Réseau EP gravitaire existant conservé
 Regard 0.40m x 0.40m - couronnement fonte C250 (x 11)		Réseau unitaire existant conservé
 Regard 0.60m x 0.60m - couronnement fonte C250 (x 06)		
 Regard 0.60m x 0.60m - couronnement fonte D400 (x 04)		
 Regard 0.80m x 0.80m - couronnement fonte C250 (x 01)		
 Regard 0.80m x 0.80m - couronnement selecta profil T (x 06)		
 Regard 0.80m x 0.80m - couronnement grille plate (x 02)		
Réseau EU		
 Réseau EU projet		
 Réseau EU projet : conduite à bétonner		
 Regard 0.40m x 0.40m - couronnement fonte C250 (x 36)		
 Regard 0.60m x 0.60m - couronnement fonte C250 (x 01)		
 Regard 0.60m x 0.60m - couronnement fonte D400 (x 18)		
 Regard 0.80m x 0.80m - couronnement fonte C250 (x 02)		
 Regard 0.80m x 0.80m - couronnement fonte D400 (x 04)		

