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CHAPITRE 1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1

1.2

OBJET

Le présent document a pour but de définir les prestations se rapportant au lot n°05 "PLOMBERIE SANITAIRE"
concernant la mise en accessibilité PMR des batiments CMP-A ET CMP-B du CHU de Clermont Ferrand (63).

OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

Toutes les obligations et prestations définies dans le présent article devront étre intégrées dans les prix unitaires.
1.2.1 Particularité du projet

Les installations seront livrées en ordre de marche, réglables et essais terminés. Les offres comprendront la
fourniture, la main d’ceuvre et toutes les prestations nécessaires a |'exécution des travaux conformément au
présent document, sans limitation ni restriction, suivant les régles de I’Art de la Profession et les textes en vigueur.

L'entrepreneur devra se rendre compte sur place et sur plan des difficultés d’acces, d’approvisionnement,
d’exécution, de stockage des matériaux, inhérentes au chantier.

L’entrepreneur devra, avant exécution de ses travaux, vérifier soigneusement sur place les cotes de mise en ceuvre
de tous ses matériels et s’assurer de leur concordance avec les ouvrages portés sur les plans. Il sera responsable de
toutes les erreurs non signalées ainsi que des conséquences de toutes natures qu’elles entraineraient.

L’entreprise doit comprendre dans son offre globale et forfaitaire tous les travaux nécessaires a une exécution
compléte et parfaite des ouvrages objet du présent lot et ne pourra se prévaloir d’une omission quelconque dans
le présent document.

L'offre de I'entreprise devra impérativement étre présentée suivant le cadre D.P.G.F joint au dossier de
consultation.

De fagon générale I'entrepreneur devra :
- Toutes les démarches aupres des concessionnaires afin d’obtenir les différents branchements.
- La protection des ouvrages jusqu’a la réception.
- Tous les échantillons.
- Tous les échafaudages et engins de levage nécessaires a I'exécution des ouvrages.
- Tous les rebouchages.
- Tous les raccords et rattrapages de platrerie, peinture, consécutifs aux travaux réalisés a l'intérieur
de chaque local.

1.2.2 Prestation globale
L’énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux n’est pas limitative.

L’entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des installations sans
gu’elle puisse se prévaloir d’'une omission dans le présent document.
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Les entrepreneurs devront vérifier sous leur entiere responsabilité les documents, plans, renseignements divers qui
leur seront communiqués.

Les entrepreneurs devront prendre connaissance de I'ensemble du dossier tout corps d’états. lls ne pourront pas
invoquer l'ignorance de ce dossier.

Les marques précisées dans le présent document correspondent a des prestations de base, les entreprises
pourront présenter des matériels de marque différente a condition que les prestations proposées offrent un
niveau de qualité et de performance équivalent.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser certains matériels s’il ne les juge pas techniquement équivalent a
ceux décrits dans le présent document.

1.2.3 Protection des équipements

Le présent lot aura a sa charge la protection de tous ses équipements jusqu'a la réception. Il devra protéger les
appareils et empécher leur utilisation.

1.2.4 Réception des installations

La réception sera prononcée par le Maitre de I'Ouvrage a la fin des travaux de tous les corps d’états lorsque les
installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques imposées.

Pour les essais, I'entreprise fournira tout le matériel, les instruments de mesure, éventuellement les raccordements
provisoires, le personnel qualifié nécessaire pour prouver le bon fonctionnement général des installations.

Toutes ces prestations sont a la charge du présent lot.
Ces essais devront étre renouvelés jusqu’a ce que les résultats soient jugés satisfaisants.

A la demande du Maitre de I'Ouvrage et en fonction des impératifs du planning, ces essais de réception pourront
étre exécutés en plusieurs phases.

La réception des travaux comportera les mesures, essais et vérifications suivantes (liste non exhaustive) :
- Controle de conformité avec le présent descriptif,
- Controle de conformité avec la réglementation en vigueur au moment de la réception des travaux,
- Controle des débits,
- Controle des températures,
- Controle des pressions,
- Controle des réglages machines et organes d’équilibrage,
- Controle des niveaux sonores,
- Fourniture des pieces citées aux différents articles,
- Levée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées.

Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, I'entreprise devra, a ses frais, les modifications
nécessaires.

1.2.5 Formation de la maitrise d’ouvrage
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Le titulaire du présent lot devra assurer la formation de I'exploitant désigné par le Maitre d’Ouvrage afin qu’il puisse
acquérir la connaissance parfaite de ses installations.

La durée et la période de cette formation est a convenir d’'un commun accord.
1.2.6 Garantie

Tout le matériel sera garanti contre tous vices de construction. L'entrepreneur devra fournir tous les certificats
correspondants.

Garantie biennale des équipements dissociables conformément aux articles 1792-3 et suivants du Code civil.
1.2.7 Attestation de conformité

L'entreprise devra fournir tous les documents nécessaires a la mise sous tension définitive de son installation et
aura a sa charge toutes les démarches nécessaires, ainsi que les frais correspondants.

1.2.8 Année de parfait achevement
Pendant cette période, I'entrepreneur devra assurer toutes les interventions nécessaires a un parfait
fonctionnement des installations et remédier a toutes les imperfections et tous désordres constatés pendant cette

période.

En aucun cas, cette période ne peut se substituer aux opérations de maintenance et d'exploitation qui restent a la
charge du Maitre d'Ouvrage.

1.2.9 Variante

Pour toute solution variante proposée par l'entreprise, cette derniére devra intégrer dans son offre toutes les
incidences éventuelles sur les autres corps d'état et préciser les avantages de sa solution sur les performances et
I'exploitation des installations. De plus, elle devra assurer la réalisation des modifications des plans pour adaptation

a sa variante.

Si les matériels proposés ne sont pas équivalents ou ne satisfont pas aux différentes exigences, I'entrepreneur sera
tenu d'installer les matériels préconisés et ce, sans aucune majoration de son prix global et forfaitaire.

1.2.10 Synthese
Tous les aspects de la synthése avec les autres corps d’état sont dus par I'entreprise au titre du présent lot.

Avant I'ouverture du chantier, I'entreprise se mettra en rapport avec les entrepreneurs de couverture, de bardage,
d’étanchéité, de gros ceuvre, d’électricité etc... pour indiquer les passages de ses ouvrages.

La synthése devra étre assurée pendant toute la durée du chantier.

1.2.11 Nettoyage

Journellement, I'entreprise procédera a I’enlévement de ses gravats et déchets vers les bennes mises a disposition.
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1.2.12 Cadre quantitatif

Lors de I'établissement du devis puis, lors de la mise au point du marché de I'entreprise, celle-ci devra suivre et
vérifier le cadre quantitatif fourni, a titre indicatif, par le BET.

Lors de la remise des offres, le DPGF sera obligatoirement accompagné des éléments suivants :

- Un mémoire technique comprenant la présentation de I'entreprise, les moyens humains, les
moyens matériels ainsi qu'une documentation précise du matériel proposé.

Remarque : aprés signature du marché le devis établi par l'entreprise deviendra forfaitaire, sans aucune
possibilité de recours a I'encontre de la maitrise d'ouvrage ou de la maitrise d'ceuvre.

1.2.13 Auto-contréles

L’entreprise doit I'auto-controle de ses prestations au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Une fiche d’auto-contréle mensuelle sera transmise a la maitrise d’ceuvre.

1.2.14 Documents a fournir

Le titulaire du présent lot devra, dans les délais qui seront fixés au démarrage des travaux, fournir les éléments
suivants :

Apres notification du marché :

- Indications des temps des différentes taches pour I'établissement du planning.

- Plans des réservations.

- Plans d'adaptation chantier (P.A.C).

- Liste des matériels installés a soumettre a I'accord du Maitre d'Ouvrage et des concepteurs.
- Lafourniture des échantillons qui lui seront éventuellement demandés.

- Préciser et positionner les différentes attentes qui lui seront nécessaires.

En cours de chantier :
- Lafourniture des plans de détails et d'implantation de matériel.
- Tous documents techniques et notes de calculs qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'CEuvre
et les concepteurs.
A la réception :
- Lafourniture des plans de détails et d'implantation de matériel.
- Tous documents techniques et notes de calculs qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'CEuvre
et les concepteurs.

1.2.15 Dossier « Documents Ouvrages Exécutés »

L'entrepreneur devra la mise a jour des plans d'exécution en conformité avec la réalisation des travaux.
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A la fin des travaux, I'entrepreneur devra remettre un dossier D.O.E en 2 exemplaires (1 format papier et 1 clé USB)
complets comprenant :
- L’ensemble des plans d’exécution mis a jour (format papier "reproductible" & format AUTOCAD pour
support informatique). Ces plans retranscriront fidélement les ouvrages tels qu’ils ont été exécutés
(plans des ouvrages exécutés).
- Schémas électriques des matériels installés,
- Unclasseur comprenant:
- Les notices techniques des constructeurs pour I'ensemble des matériels installés.
- Les certificats de garantie des matériels.
- Les notices de fonctionnement nécessaires a la maintenance et a I'utilisation des
installations.
- Les schémas de fonctionnement de I'installation.

La fourniture, en 1 exemplaire, du DOE, au coordonnateur S.P.S. (Sécurité-Protection de la Santé) pour instruction
D.I.U.O. (Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages).

Dans tous les cas, il s’assurera aupres du Maitre d’Ouvrage que I'aspect “maintenance” de I'installation a été étudié.
1.2.16 Liste de plans
lIs se trouvent joints au présent C.C.T.P. :

- Vue en plan de la distribution de chauffage, ventilation,
- Vue en plan de la distribution de plomberie,

MISSION DE LA MAITRISE D’CEUVRE

1.3.1 Etudes techniques
Elles ont été réalisées par I'équipe de Maitrise d’CEuvre :

BETEM CENTRE
15 Avenue Cyprien Faurie — Zi du Teinchurier
19100 BRIVE
Tél : 0555 74 06 14

La mission confiée a la maitrise d'ceuvre est une mission de type « Mission de Base » conforme au décret N° 93-
1268 du 29 novembre 1993, ne comprenant ni les études et plans d'exécution, ni les quantitatifs détaillés, ni la

synthése.

Dans le cadre de sa mission, la maitrise d’ceuvre apporte son concept et sa vision du projet ainsi que la définition
des techniques imposées en termes d’objectifs et performances a obtenir.

Compte tenu de cette mission d’étude, les prestations suivantes sont a la charge de I'entreprise :
1.3.2 Etudes d’exécution
- Calculs nécessaires au dimensionnement des matériels pour obtenir les performances demandées,

- Les quantitatifs détaillés des ouvrages, avec métrés, puissance, diameétres ...
- Les plans d’exécution des ouvrages,
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- Documentation technique des matériels proposés.
- Les plans de détail de mise en ceuvre,
- Les plans d’adaptation chantier.

VISA : Avant toute réalisation, les entreprises devront soumettre a la Maitrise d’CEuvre leurs études d’exécution
pour visa. Toute prestation non munie de ces visas pourra étre refusée.

1.3.3 Syntheése

En aucun cas, la maitrise d’ceuvre ne saurait se substituer aux obligations mises a la charge des entrepreneurs qui
assurent la synthese de leurs études d’exécution permettant :

- D’assurer la coordination spatiale des ouvrages entre les corps d’état,

- D’assurer la coordination technique entre les corps d’état,

- D’intégrer sur leurs plans d’exécution les différents besoins de I'entreprise,

- De s’assurer des possibilités d’acces et d'implantation des matériels et équipements.

Ces études de synthése sont finalisées par la production de plans de synthése généraux (plans, coupes, détails)
permettant, par superposition des couches différenciées par couleurs pour chaque corps d’état, la vérification des
compatibilités générales (implantations, parcours, superpositions).

Ces études de synthése pourront étre confiées, suivant spécifications du CCTP et cadre DPGF :

- Soit a une seule entreprise qui assurera la coordination et le rendu de cette mission,
- Soit a un organisme extérieur qui assurera cette mission : dans ce cas, I'entreprise devra produire tous
les documents nécessaires a cette synthése suivant la charte qui sera établie.

De ce fait, le titulaire de ce lot aura toute latitude et pouvoir pour demander aux autres entreprises tous documents
nécessaires a la réalisation de cette mission.

1.3.4 Plans d’Atelier et de Chantier : PAC

En complément des études d’exécution dont elle a la charge, chaque entreprise devra la réalisation des plans
d’atelier et de chantier comprenant (liste non exhaustive) :

- Plans de réservation,

- Planidentifiant et localisant les besoins énergétiques,

- Plans de fabrication, pieces de transformation, assemblages, détails de raccordement des
équipements,

- Schémas d’armoires électriques spécifiques, de régulation et d’équilibrage,

- Les notes de calcul demandées par le Bureau de Controle.

- Les notes de calculs liées au respect de la réglementation thermique en vigueur en phase d’études
EXE et en version consolidée pour remise au DOE,

- Plans et notes de calcul résultant de variantes et méthodologies propres a I’entreprise,

- Plans de détail d’équipement intérieur des locaux techniques,

- Plans de détail de chantier : supports, accrochages, fourreaux,

- Marques et types des appareils sélectionnés.

- Justification des performances,

- Dossier des plans conformes a I'exécution,

- Caractéristique des matériels et appareillages,



N° 25-1124 LOT 05 — Plomberie Sanitaire Page 10

DCE Mise en accessibilité PMR des batiments CMP-A et CMP-B CCTP

- Adaptation des coupes et détails de second ceuvre aux marques, caractéristiques matériels et types
d’ouvrages retenus par les entreprises et agréés par le Maitre d’ouvrage.

NOTA : Concernant les plans de réservation, ces plans dus par I'entreprise, doivent étre établis sur les plans de
coffrage structure (et non les plans Architecte ou B.E.T fluides) et c6tés par rapport aux éléments structurels du
batiment.
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTION PARTICULIERES

2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

2.1.1 Travaux prévus au programme

Les travaux prévus au programme comprendront la fourniture et la mise en ceuvre de :

- L'alimentation générale en eau potable depuis le comptage dédié situé et mise en place

en limite de propriété par le concessionnaire,
- Différents départs d’eau froide équipés des protections et accessoires en local technique,
- Mise en ceuvre de chauffe-eaux électriques au plus pres des points de puisages,

- Distribution intérieure eau froide, eau chaude sanitaire,
- La fourniture et pose d’appareils sanitaires et d’accessoires sanitaires,
- Canalisations d’évacuation EU, EV de type séparatif en PVC,

2.1.2 Travaux exclus du programme

Les travaux ou prestations désignés ci-dessous ne sont pas compris dans le présent programme :

- Lafourniture et pose des accessoires sanitaires, mobilier spécifique sauf spécifications contraires dans

le présent descriptif,

- Le remplacement des descentes d’eaux pluviales extérieures,

- Toutes prestations d’arrosage espaces verts.

2.2 LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des exigences des autres corps d'état afin de convenir
avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Pour les réservations, I'entrepreneur du présent lot fournira en temps utiles aux corps d'état concernés, les plans

détaillés avec positions et dimensions des percements nécessaires pour ses passages.

Il devra également indiquer les différentes attentes devant lui étre amenées par les autres corps d'état avec

indications :
Des spécifications,
De la localisation,
Des dimensionnements,
Des positionnements.

Les travaux de dépose et de percement ne pourront étre réalisés qu’apres libération des zones par I'entreprise de
désamiantage et remise des rapports de restitution.

2.3 ORIGINE DES PRESTATIONS

L'origine des installations sera :

2.3.1 Adduction eau potable :
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Depuis I'attente laissée en limite de propriété par le concessionnaire.
2.3.2 Electricité :

Depuis les alimentations électriques amenées par le lot Electricité a proximité des équipements installés par le
présent lot.

2.3.3 Eaux Usées — Eaux Vannes :

Depuis les réseaux existants au R-1 et attentes supplémentaires en sol du lot GO.

NORMES ET REGLEMENTS

L'étude et I'exécution du présent lot tiennent compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires,
normes francgaises, documents techniques unifiés, etc., applicables aux travaux décrits dans le présent document
et en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu'aux régles de I'Art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir le maitre

d'ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de facon a livrer, a la mise en service, une
installation conforme aux derniéres dispositions.

BASES DE CALCULS

2.5.1 Eau chaude sanitaire

Température de livraison E.C.S sur points de puisage :
- 45°C maxi en terminal par robinetterie avec systéme de sécurité anti-brilure.

2.5.2 Canalisations plomberie
2.5.2.1 Distribution eau froide et eau chaude sanitaire :

Les débits de base instantanés seront calculés d'aprés le tableau 1 du DTU 60.11 partie 1.1 fixant les débits
minimaux a prendre en considération pour le calcul des canalisations E.C. et E.F.

Les valeurs des coefficients de simultanéité a prendre en compte sont celles définies par ce méme DTU utilisant la
formule :

0.8

}Z‘:

Yx—1

Ou:
- Y est le coefficient de simultanéité
- Xle nombre d’appareils sanitaires (x>5).

- Pression minimale du puisage : 1,5 bar,
- Pression maximale du puisage : 4 bars,
- Pression réseau eau froide au point de livraison (a confirmer par le concessionnaire) : ....
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bars
Les diametres des canalisations seront déterminés a partir des abaques, déterminés sur la formule de Flamant.

Les vitesses maximales autorisées seront :

- En partie habitable : 1m/s,
- En gaines : 1m/s,
- En enterré : 1,5 m/s.

Les débits de base, suivant tableau 1 du DTU 60.11 partie 1.1, seront de :

Débit mini @ intérieur mini
Lavabo 0,20l/s 12 mm
Douche 0,20l/s 12 mm
WC avec réservoir 0,12l/s 10 mm
Lave-mains 0,10l/s 12 mm
Robinet de puisage 0,42l/s 14 mm

2.5.2.2 Evacuations eaux vannes et eaux usées :

Débit de base
Les débits de base minima seront ceux fixés par le tableau 1 du DTU 60.11 partie 2.

Le coefficient de simultanéité sera fonction du type d’utilisation des réseaux, selon le tableau 4 du DTU 60.11 partie
2.

Collecteurs d’appareils
Les diamétres des évacuations individuelles seront ceux fixés au tableau 3 et 6 du DTU 60.11 partie 2.

Canalisations collectrices
Les chutes seront dimensionnées suivant le tableau 7 du DTU 60.11 partie 2 et chaque raccordement sur la chute
devra présenter un embranchement = 45°,

Les diameétres des canalisations collectrices seront déterminés a partir des tableaux 8 et 9 et la méthode indiquée
au paragraphe 5.5 du DTU 60.11 partie 2.

Evacuations particuliéres - Diamétre minimum
Les diametres minimums des écoulements des appareils seront les suivants (NFP 41.202. sauf stipulations
contraires au descriptif) :

- Lave mains : 40 mm,
- Vasque : 40 mm,
- Evier : 40 mm
- W.C.: 100 mm,
- Urinoir : 40 mm,
- Douche : 50 mm,
- Siphonde sol: 100mm.

Chutes d'eaux usées / eaux vannes
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2.6

Les diametres minimums des chutes seront :

- WC (1 ou plusieurs) : 100mm
- 1 a 3 appareils autres que WC et avec 1 baignoire maxi : 50mm
- 42310 appareils autres que WC avec 2 baignoires maxi : 65mm
- 11 et plus appareils autres que WC : 100mm

2.5.23 Evacuations eaux pluviales :

Principe
Les évacuations d’eaux pluviales seront de type gravitaire, avec entrées d’eaux pluviales tronconiques. Elles seront
dimensionnées conformément au DTU 60.11 P-3.

Descentes
Les descentes d’eaux pluviales seront dimensionnées selon le chapitre 5.5 (tableau 7).

Collecteurs
Les collecteurs d’eaux pluviales seront dimensionnés selon le chapitre 5.7 (tableau 8).

CONDITION D'EXECUTION

Toutes les obligations et prestations définies dans cet article devront étre intégrés dans les prix unitaires.
2.6.1 Traversée de plancher ou paroi

Chaque percement mettant en communication deux niveaux ou deux locaux devra étre obturé par un matériau
présentant un degré coupe-feu identique a celui de la paroi traversée.

Tous les fourreaux adaptés seront prévus. lls seront en «gainojac», araseront les murs, cloisons, plafond et
dépasseront les sols de 3 cm.

2.6.2 Franchissement des joints de dilatation

Afin d’éviter toute dégradation, aucun équipement encastré ne franchira un joint de dilatation. Les franchissements
se feront en aérien et en apparent, en respectant les régles de I'art.

2.6.3 Fixations

Toutes les fixations seront adaptées aux types de parois rencontrées ; en cas de doublage, les fixations iront jusqu’a
la paroi porteuse.

Pour les cloisons séches, I'entrepreneur du présent lot prévoira dans son offre tous les renforts a insérer et pourra
sous-traiter I'exécution au menuisier.

Tous les supports spéciaux seront prévus et particulierement pour répondre aux normes acoustiques en vigueur
(colliers, supports anti-vibratile).

2.6.4 Planning d'exécution des travaux

Le planning établi par les concepteurs devra impérativement étre respecté.
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Moyen de sécurité

Les entrepreneurs devront veiller a ce que leur personnel posséde les moyens nécessaires permettant d’assurer la
sécurité des personnes et des ouvrages et veilleront a ce que ces moyens soient mis en ceuvre conformément aux
textes en vigueur.

Dans son offre I'entrepreneur précisera la nature de ces moyens ainsi que leurs co(ts.
2.6.5 Raccordement électrique appareillage

Chaque pénétration dans les différents appareils, boites de dérivations ou boitier de commande devra préservée
I'indice de protection de I'équipement et étre adaptée aux caractéristiques du local considéré.

2.6.6 Percements et interventions aprés désamiantage

Les travaux du lot plomberie et équipements sanitaires, comprenant notamment les percements, carottages,
réservations, traversées de parois, fixations, scellements, raccordements, reprises de réseaux existants et
adaptations sur site, sont strictement autorisés uniquement dans les zones ayant fait I’objet d’'un désamiantage
préalable et déclarées conformes, conformément aux rapports réglementaires en vigueur (rapport de restitution
de zone).

Aucune intervention, quelle qu’en soit la nature, ne devra étre réalisée dans des supports, parois, planchers ou
réseaux non désamiantés ou non déclarés conformes, notamment lors d’interventions sur des réseaux existants.

En cas de découverte fortuite de matériaux ou produits susceptibles de contenir de I’'amiante, y compris lors de
percements, carottages ou travaux sur réseaux existants :
- Lestravaux concernés devront étre immédiatement arrétés ;
- La zone sera sécurisée, balisée et isolée ;
- Le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre seront informés sans délai;
- Une procédure spécifique amiante sera engagée conformément a la réglementation en vigueur
(repérage complémentaire, mesures conservatoires, désamiantage éventuel avant toute reprise).

La reprise des travaux de plomberie ne pourra intervenir qu’aprés validation écrite de la conformité de la zone ou
apres réalisation compléte des opérations réglementaires de traitement de I'amiante.
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CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

3.1

3.2

3.2.2

L'objectif du projet est de mettre en accessibilité certains sanitaires. Pour cela, le présent lot devra la dépose des
équipements sanitaires a remplacer, la fourniture et la pose des appareils sanitaires neufs.

Les équipements sanitaires seront préconisés suivant les besoins définis sur les plans architecte. L'ensemble de Ia
distribution eau froide, eau chaude sanitaire et évacuations EU et EV seront réalisés par le présent lot.

Les travaux de dépose et de percement ne pourront étre réalisés qu’apres libération des zones par I'entreprise de
désamiantage et remise des rapports de restitution.

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Le présent lot aura a sa charge les travaux de dépose relatif aux installations de plomberie existantes. Les travaux
impliqguent notamment :

- La neutralisation des réseaux d’eau froide et d’eau chaude sanitaire

- La dépose et évacuation des équipements et réseaux non conservés

- Le raccordement sur les réseaux existants afin d’alimenter les nouveaux appareils sanitaires

DISTRIBUTION INTERIEURE

3.2.1 Principe
La distribution intérieure (eau froide, eau chaude sanitaire) sera réalisée :
- Entube cuivre pour les cheminements en apparents, faux plafond

- En PEHD pour les réseaux encastrés

L'ensemble des canalisations (eau froide, eau chaude sanitaire), sera calorifugé :
- Par unisolant souple a I'exception des raccordements terminaux apparents.

Avant livraison, les réseaux feront I'objet d’un ringage bactéricide afin de garantir la potabilité de I’eau distribuée.

Canalisations intérieure

Les réseaux seront réalisés en tube de cuivre écroui ou en PEHD pour les distributions terminales. Les alimentations
terminales devront toutes étre encastrées et non visibles.

Le présent lot aura a sa charge la finition propre et soignée de I'ensemble de ces prestations.

Il sera prévu des vannes d'isolement sur chaque antenne principale, sur chaque bloc sanitaire et sur chaque
équipement sanitaire.

Toutes les précautions devront étre prises pour éviter les transmissions de bruit par les canalisations au moyen de
fourreaux, colliers, résilients, etc ....

Aux traversées des platreries et de la faience, il sera prévu la mise en place par le présent lot de collerettes de
finition inox.

Diametres de raccordements unitaires terminaux
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@ 10/12 pour les WC
@ 12/14 pour les lavabos, douches, éviers

Les tubes cuivre seront conformes a la Norme NF A 51.120. Le taux de carbone sera inférieur a 0.06 mg/dm3,

Les tubes cuivre posés sur colliers en métal seront isolés par des bagues diélectriques en caoutchouc situés entre
le tube et le collier

Les surfaces extérieures et intérieures des tubes seront lisses de rayures, failles, soufflures, criques, cendrures,
piqdres et doublures.

La soudure a I'étain ne devra pas contenir, en poids, moins de 24 % d’étain. La brasure sera a base d’argent.
Calorifuge des canalisations

Le calorifuge des canalisations sera réalisé par un matériau isolant flexible a cellules fermé en mousse élastomere
offrant une résistance élevée a la diffusion de vapeur d'eau et une faible conductivité thermique.

Les objectifs sont :

- Isoler les tuyauteries, robinetterie d'eau froide pour le contréle de la condensation,
- Isoler les tuyauteries, robinetterie d'eau chaude sanitaire pour le contréle des déperditions thermiques.

Mise en ceuvre
L'isolant devra assurer l'isolation continue du réseau (y compris coudes, piquages, etc.).

Sa mise en ceuvre sera faite suivant les prescriptions fabricant et sera particulierement soignée.

Tous les ingrédients de pose (colle, ruban adhésif, etc.) seront préconisés par le fabricant de I'isolant en fonction
du type de calorifuge.

A chaque support, l'isolant sera protégé par une gaine PVC afin d'éviter le frottement contre les supports.

Avant collage définitif du calorifuge, le réseau sera éprouvé.

Calorifuge lllustration
Marque : ARMARCELL ou techniquement équivalent
Type: Armaflex XG
Gamme : Manchons non fendu ou Manchons auto-
adhésifs a recouvrement
Températures d’utilisation : de -50°C a +105°C
Conductivité thermique mini : 0,037 W/m/°C pour une température de

service de 20°C
0,042 W/m/°C pour une température de
service de 50°C

Epaisseur : classe 3 avec 19mm mini pour eau froide
32mm mm pour I'eau chaude sanitaire
Facteur de résistance a la diffusion de la vapeur d'eau : | =7000

Conforme a la marque NF
Réaction au feu : B-s3, dO.
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3.24

3.2.5

3.3

Localisation :

- L'ensemble des canalisations Eau Froide, Eau Chaude Sanitaire mises en ceuvre par le présent lot devront étre
calorifugées a |'exception des raccordements apparents terminaux.

Robinetterie et accessoires réseaux sanitaires
Toutes les vannes et robinetteries doivent étre normalement accessibles.
Les vannes devront, dans la mesure du possible, étre montées dans les couloirs accessibles. La sélection des vannes
et de la robinetterie sera effectuée dans le but de réduire au minimum les pertes de charge dues a celle-ci.

Le PN des vannes et robinetteries devra étre choisi pour résister a 1,5 fois la pression de service.

Si les vannes sont a tiges montantes, il sera veillé a leur implantation afin que les tiges n'entravent pas la circulation
sur les panoplies, I'axe des vannes ne sera jamais a plus de 1,80 m du sol.

Vanne d'arrét a boisseau sphérique
Robinets a boisseaux sphériques 1/4 de tour a passage intégral a manchons taraudés pour les diametres inférieurs
ou égaux a DN 50, a souder en bout au-dessus.

Désinfection des réseaux
Les réseaux de distribution d'eau potable devront faire I'objet avant la mise en service et dans leur totalité, d'un
rincage méthodique et d'une désinfection effectuée dans les conditions fixées par les instructions techniques du

Ministére chargé de la Santé (suivant circulaire du 25 Mars 1962) et Guide Technique du CSTB (Edition 2004).

L'analyse de I'eau effectuée par le concessionnaire d’eau avant le compteur en pied de batiment sera transmis au
Maitre d’Ouvrage.

Le présent lot devra réaliser une analyse de I'eau aprés robinetterie, aprés travaux et rincage (cette analyse devra
porter au minimum sur les mémes points que I'analyse effectuée avant le compteur et sur la dureté de I'eau).

En cas d’écarts constatés, le Maitre d’Ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever ces derniers.

APPAREILS SANITAIRES — ROBINETTERIE

3.3.1 Principe

Tous les appareils sanitaires seront prévus complétement installés, y compris robinetteries, vidanges, accessoires
et raccords, scellements nécessaires et renforts de cloisons. Ils seront de premiére qualité ou de choix A, de couleur
blanche.

Chaque appareil sera équipé de robinets d'arrét individuels.

Les robinetteries sanitaires seront chromées ou inox.

Elles devront obligatoirement étre choisies dans les séries lourdes ou extra-fortes. La garantie écrite assurée par
les fabricants sera de 5 ans minimum avec label NF pour les modeles normalisés.
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Les robinetteries sur les équipements seront de type mitigeuse, équipées de cartouche, de limiteur de débit et de
butée de température de maniére a assurer un mélange EF/EC pour obtenir 40°C environ.

Les robinetteries et les appareils sanitaires en porcelaine seront choisis respectivement dans les gammes d’un
méme fabricant.

Il sera prévu les appareils et accessoires sanitaires suivants :

- WCsuspendu PMR,

- Lavabo PMR,

- Miroir pour lavabo,

- Distributeurs papier WC, essuie mains, savon liquide,
- Barre d’appui coudée 135°,

- Barre de tirage

3.3.2 Prescriptions générales

Les appareils sanitaires seront conformes aux normes respectives de chaque appareil et au D.T.U 60.1 et ses
additifs.

L'entrepreneur devra la protection de ses appareils et de la robinetterie durant toute la durée du chantier jusqu’a
la réception.

Tous les appareils sanitaires seront de teinte blanche sauf spécification contraire, ils porteront I'estampille NF.
Suivant spécifications, les appareils sanitaires seront réalisés en :
- En céramique et seront obligatoirement de choix A,

- En acier inoxydable de nuance 18/10.

Les appareils sanitaires seront livrés complets avec robinetterie, accessoires de vidange et de fixations, suivant
spécifications indiquées ci-aprés.

Les localisations détaillées des appareils sont indiquées en annexe du présent document.

Mise en ceuvre :

La pose des appareils sanitaires sera effectuée suivant les régles de I'art.

Les appareils, sauf spécifications contraires, seront scellés aux parois sur lesquelles ils prendront appui.

Les fixations seront congues en fonction des types de parois recevant les appareils avec respect des préconisations
acoustiques. Il pourra étre employées les types de fixations suivantes :

- Des goujons y compris rondelles, plaques, vis et écrous,

- Des consoles de fixation avec possibilité d'ajuster I'écartement entre la paroi porteuse et I'appareil,

- Des attaches associées obligatoirement a des colonnes,

- Fixation au sol a I'aide de cheville en plomb avec vis cache téte en laiton chromé.

Dispositions communes a tous les appareils :
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Pour tous les appareils en contact avec les parois, il sera mis en ceuvre des joints d'étanchéité (joint de silicone)
pour éviter toutes infiltrations entre la paroi et I'appareil (réalisation d'un joint de silicone a la pompe entre les
appareils sanitaires et la paroi).

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture de tous les détails de réservation nécessaires pour la mise en place
de ses appareils et notamment pour les appareils encastrés aux lots concernés.

Les systemes de fixations des appareils sanitaires seront agréés par le fabricant de I'appareil.

Les renforcements nécessaires, suivant le type de paroi (cas des cloisons en plaque de platre notamment) seront a
la charge du présent lot et seront réalisées suivant les prescriptions des fabricants de cloisons.

Tous les systemes de fixation ou de montage devront étre éprouvés et obtenir I'agrément du Maitre d'CEuvre avant
d'étre généralisés sur le chantier.

Choix des appareils sanitaires :
Les appareils sanitaires devront avoir le degré de qualité comme dans les spécifications ci-apreés.

L'entrepreneur pourra proposer une marque différente sous réserve que le degré de qualité, de performance et
d'esthétique soit équivalent.

Dans tous les cas, avant commande, I'entrepreneur devra fournir des échantillons d'appareils sanitaires au Maitre
d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre pour approbation.

Robinetterie :

La robinetterie sera conforme aux normes "NF ROBINETTERIE SANITAIRE" et aux caractéristiques acoustiques
définies dans cette norme.

Le classement de la robinetterie sera au minimum : E3 - A2 - U3, sauf spécifications contraires ci-aprés.

Le choix des robinetteries sera compatible avec la distribution eau chaude sanitaire en eau chlorée (flexibles de
raccordement avec conduit intérieur en rilsan ou téflon).

La robinetterie devra avoir le degré de qualité comme dans les spécifications ci-apres.

L'entrepreneur pourra proposer une marque différente sous réserve que le degré de qualité et les caractéristiques
esthétique soit équivalent.

Dans tous les cas, avant commande, I'entrepreneur devra fournir des échantillons de la robinetterie au Maitre
d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre pour approbation.
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3.3.3 Appareils sanitaires

3.3.3.1 WC suspendu
WC suspendu lllustration
Appareil :
e  Fabrication: Cuvette suspendue a fond creux, a sortie horizontale, avec
trou d'abattant - Réalisation en porcelaine vitrifiée
e Couleur: Blanche
e Dimensions: 540 x 355 mm

Mode de pose :

Hauteur de cuvette :

Accessoires :

Marque :
Réf. :

Bdti support :

Fabrication :
Volume de chasse :
Mode de pose :

Marque :
Réf. :

par boulons sur bati-support autoportant
42 cm du sol fini

Robinet d’arrét

Pipe WC de raccordement

Abattant WC

GEBERIT, ou techniquement équivalent
Renova - 203 040 000

Bati support avec réservoir encastré, autoportant
3L/6L réglable a (3-4L)/(4.5-6-7.5)L
Par boulons sur bati-support autoportant

GEBERIT, ou techniquement équivalent
Duofix avec réservoir Sigma 12cm —111.333.00.5

Plaque de déclenchement :

Fabrication :

Couleur :

Marque :
Réf. :

Localisation :

Plaque de déclenchement pour ringcage double touche, avec
déclenchement frontal et tiges de déclenchement a isolation
phonique.
Blanc alpin

GEBERIT, ou techniquement équivalent
Sigma01 —115.770.11.5

Bloc sanitaire Bat CMP-A RDC suivant plans
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3.3.3.2 WC suspendu PMR
WC suspendu PMR lllustration
Appareil :
e Fabrication : Cuvette suspendue rallongée a fond creux, a sortie
horizontale, pour transfert latéral depuis un fauteuil roulant
avec trou d'abattant - Réalisation en porcelaine vitrifiée
e Couleur: Blanche
e Dimensions: 700 x 355 mm

Mode de pose :

Hauteur de cuvette :

Accessoires :

Marque :
Réf. :

Bdti support :

Fabrication :
Volume de chasse :
Mode de pose :

Marque :
Réf. :

Par boulons sur bati-support autoportant renforcé
45 cm du sol fini

Robinet d’arrét

Pipe WC de raccordement
Tubulure d'alimentation
Abattant

GEBERIT, ou techniquement équivalent
Renova Comfort — 208 520 000

Bati support avec réservoir encastré, autoportant, renforcé
3L/6L réglable a (3-4L)/(4.5-6-7.5)L
Par boulons sur bati-support autoportant

GEBERIT, ou techniquement équivalent
Duofix avec réservoir Sigma 12cm —111.380.00.5

Plaque de déclenchement :

Fabrication :

Couleur :

Marque :
Réf. :

Localisation :

Plaque de déclenchement pour ringage double touche, avec
déclenchement frontal et tiges de déclenchement a isolation
phonique.
Blanc alpin

GEBERIT, ou techniquement équivalent
Sigma01 —115.770.11.5

Bloc sanitaire Bat CMP-B RDC suivant plans
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3.3.33 Lavabo PMR
Lavabo PMR lllustration
e Marque: DELABIE ou techniquement équivalent
e Type: FRAJU PMR - 121440

e Fabrication :

e  Finition :
e Dimensions:
e Trop plein:

e Mode de pose :
e Hauteur de pose :

e Accessoires :

e Localisation :

inox 304

Poli satiné

620 x 505 mm

non

autoportant par boulons
70 cm du sol fini

Trou de robinetterie au centre
Siphon PP a culot démontable

Bloc sanitaire Bat CMP-A et Bat CMP-B suivant plans

Robinetterie

lllustration

e Marque:
e Type:
e Mitigeur:

e  Accessoires :

e Localisation :

DELABIE ou techniquement équivalent
TEMPOMIX 3 — 794000

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo sur plage :
Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation préréglée a ~7 secs, ajustable de 3 a 10 sec.
Débit préréglé a 3 I/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 6 |/min.
Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrét, filtres et clapets
antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Butée de température réglable.

Garantie 10 ans.

Flexible de raccordement
Robinets d’arrét, filtres et clapets anti-retour

Bloc sanitaire Bat CMP-A et Bat CMP-B suivant plans
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3.3.4 Accessoires sanitaires

3.34.1 Miroir
Miroir lllustration
e Marque: DELABIE ou techniquement équivalent l
e Type: 3450 ,
e Fabrication : verre
e Dimensions : 420x600 mm
e Epaisseur: 6 mm
e Accessoires : Pattes de fixations
<
e Localisation : Bloc sanitaire Bat CMP-A et Bat CMP-B suivant plans s
3.34.2 Distributeur de savon
Distributeur de savon lllustration
e Marque: DELABIE ou techniquement équivalent
e Type: 510580
&=

e Fabrication :

e Dimensions:

e  Finition :

e Localisation :

Distributeur de savon liquide mural a déclenchement souple
en inox 304

Modéle anti-vandalisme avec serrure et clé

Capot articulé monobloc

Bouton poussoir a déclenchement souple

Antiblocage : une seule dose par appui méme en cas d’appui
prolongé

Pompe doseuse anti-gaspillage, anti-goutte (étanche a I'eau)
Réservoir avec une large ouverture

Fenétre de contrdle de niveau

Garantie 10 ans.

90 x 105 x 252 mm, épaisseur inox 1 mm

Poli brillant

Bloc sanitaire Bat CMP-A et B4t CMP-B suivant plans




Accessoires :

Localisation :

Caches-fixations, 3 points de fixations

Bloc sanitaire Bat CMP-A et B4t CMP-B suivant plans

N° 25-1124 LOT 05 — Plomberie Sanitaire Page 25
DCE Mise en accessibilité PMR des batiments CMP-A et CMP-B CCTP
3.343 Distributeur essuie-mains
Distributeur essuie-mains lllustration
Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Type : 6601 TR .
Fabrication : Distributeur d’essuie-mains mural en inox
Contenance 750 formats
Avec serrure et clé
Controle de niveau.
Garantie 10 ans.
Dimensions : 130 x 275 x 450 mm, épaisseur inox 1 mm I
Finition : Poli brillant
Localisation : Bloc sanitaire Bat CMP-A et Bat CMP-B suivant plans
3.3.44 Distributeur papier W.C
Distributeur papier W.C. lllustration
Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Type : 2901
Fabrication : Distributeur de papier toilette jumbo. Grand modéle pour _
bobine de 200 m en Inox 304
Couvercle articulé monobloc I
Avec serrure et clé
Controle de niveau. ©
Avec fond : protege le papier des imperfections murales, de /
I'humidité et de la poussiere. /
Garantie 10 ans. NS
Dimensions : Dimensions : @ 225, profondeur 125 mm
Finition : Poli brillant
Localisation : Bloc sanitaire Bat CMP-A et B4t CMP-B suivant plans
3.345 Barre coudée 135°
Barre coudée 135° lllustration
Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Type : 5082P
Fabrication : Inox 304 bactériostatique
Dimensions : 400 x 400 mm, @tube : 32 mm, ép.:1,5mm, 135°,
Finition : Poli brillant
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3.3.4.6 Barre droite de tirage
Barre horizontale lllustration
e Marque: DELABIE ou techniquement équivalent
e Type: 50505P2
e Fabrication : Inox 304 bactériostatique
e Dimensions: 500 mm, @tube : 32 mm, ép.:1,5mm, 135°, “ —
—

e  Finition :

e  Accessoires :

e Localisation :

Poli brillant
Caches-fixations, 3 points de fixations

Bloc sanitaire Bat CMP-A et Bat CMP-B suivant plans

3.3.4.7 Pot a balai WC
Pot a balai WC lllustration
e Marque: DELABIE ou techniquement équivalent I

e Type:

e  Finition :

e  Fabrication :
e Dimensions:

e Accessoires :

e Localisation :

448

Inox

350x125x125mm

Poli brillant

Coupelle plastique amovible

Fixation murale ou a poser au sol

Bloc sanitaire Bat CMP-A et Bat CMP-B suivant plans

3.4 EVACUATION DES EAUX USEES, EAUX VANNES

3.4.1 Principe

Les canalisations d’évacuation EU/EV seront réalisées en tubes et raccords PVC conformes aux normes NF-T-54-

003, NF-T-54-017, NF-T-54-030 et NF-T-54-040.

Ces réseaux auront pour origine les siphons des appareils pour aboutir sur les attentes en sol du lot Gros CEuvre ou

réseaux existants suivant localisation.

Ces réseaux seront ventilés par la mise en place suivant localisation de chapeaux pare-pluie débouchant en toiture.

En cas d’'impossibilité technique, un aérateur a membrane sera prévu pour ventiler la chute. Cet aérateur a

membrane devra étre accessible pour la maintenance.

3.4.2 Canalisations en matiére plastique

Nature - Qualité des matériaux :

Les évacuations individuelles des appareils seront réalisées en tube PVC pour les eaux usées sanitaires et eaux

pluviales.

Elles seront conformes aux spécifications ci-apreés :

- NF-T-54.030,
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- NF-EN 1053,

- NF-EN 1054,

- NF-EN 1055,

- NF-EN 1329.1,

- Marque NF Me (Classement B dO s3+taux d'expansion 800%) — batiment classé ERP,
- Marque NF M1 - batiment non ERP.

Mise en ceuvre :
Les ouvrages seront réalisés dans leur ensemble conformément aux prescriptions des DTU 60.11, 60.33 et 65.10.

Les canalisations d'évacuation en élévation seront posées avec une pente minimale de 1 % et de telle sorte que les
vitesses d'écoulement permettent I'auto-curage.

Les tuyaux seront assemblés de telle sorte qu'ils ne provoquent aucune géne au bon écoulement des effluents.

Les joints des tuyaux seront réalisés suivant la nature du matériau normalisé, et conforme aux prescriptions des
fournisseurs.

Les changements de diameétre seront réalisés par des raccords de réduction.

Les changements de direction seront faits par des branchements a 45° et des coudes a grand rayon. Les joints de
raccords des chutes verticales avec les canalisations enterrées devront étre situés sous le dallage (collet du tuyau
apparent).

Manchons coupe-feu :

La traversée des parois coupe-feu par des réseaux de diamétre > @ 125mm s’effectuera obligatoirement par des
manchons intumescents coupe-feu, pour montage en encastré ou en applique sur les tuyaux PVC, de marque

PROMAT type PROMASTOP, HILTI, ACH ou équivalent a charge du titulaire du présent lot et seront de degré CF 2h.

Chaque collier métallique sera de type prét a installer et rapide a monter contenant un matériau intumescent
coupe-feu, a base de graphite (intumescence entre 120° et 150°C), avec pattes de fixation incluses.

Lors d'un incendie, les bandes intumescentes contenues dans ces manchons se substituent au tuyau plastique qui
disparaft.

Le produit sera titulaire d’'un PV en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.
Spécifications :

Les canalisations chemineront en apparent, en gaine technique, ou en plinthe suivant localisation :
- Jusqu’aux attentes en sol du lot Gros CEuvre

Localisation :
- Suivant plan
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CHAPITRE 4 DIVERS

4.1

4.2

4.3

4.4

INSTALLATIONS / PROTECTIONS / HYGIENE ET SECURITE

L’entrepreneur prendra connaissance du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de
la Santé et établira son prix forfaitaire en fonction des prestations demandées selon ce document, et en fonction
de la réglementation en vigueur a la date de leur réalisation.

Le prix forfaitaire comprendra notamment :

- La mise en place et la maintenance des installations d’Hygiene et de sécurité, protections individuelles et
collectives - pendant la durée des travaux du présent lot,

- Les échafaudages réglementaires adaptés, qui lui seront nécessaires pour la réalisation de ses travaux,

- Les engins de levage et manutentions adaptés, qui lui seront nécessaires pour la réalisation de ses travaux,

- La protection efficace et nettoyage constant, des lieux d’interventions, passages et acces empruntés,

- Le maintien en parfait état de propreté du chantier et des abords et acces lors de ses interventions ; il devra
assurer I'enlevement et la gestion de I'ensemble de ses déchets, emballages, chutes de matériaux et résidus...
provenant de son travail, selon chapitre généralités T.C.E.

Il respectera scrupuleusement les contraintes qui lui seront imposées en matiére de sécurité, travaux par phases,
délais d’intervention, neutralisation de nuisances diverses, etc.., compris contraintes particulieres compte tenu de
travaux et interventions dans batiments existants

Il établira et fournira son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le prix et les frais divers relatifs a ces prestations et contraintes sont compris dans les prix unitaires des prestations
et travaux du marché du lot concerné.

PERCEMENTS-REBOUCHAGES

Tous les rebouchages sont dus au présent lot et seront soigneusement exécutés en respectant le degré coupe-feu
des parois ; ils se feront dans les mémes matériaux que la nature des parois rencontrées.

Tous les percements dans toutes les cloisons sont dus au titre du présent lot.

ESSAIS-REGLAGES-REPERAGES

Tous les essais et réglages nécessaires seront réalisés avant la réception des travaux. Les certificats de garantie des
appareils seront remis au Maitre de I'ouvrage.

Les vannes de réglage seront réglées a I'aide de la mallette fournie par le constructeur.

Tous les repérages nécessaires seront réalisés.

ACOUSTIQUE

Toutes les précautions seront prises pour que les installations respectent la réglementation en vigueur et les
préconisations de la notice acoustique (dans le cas de son existence).
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4.5

4.6

4.7

4.8

ATTESTATIONS D'ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Les attestations d’essais de fonctionnement de I’Agence qualité construction (AQC) sont dus au titre du présent lot.

EXPLICATIONS AUX UTILISATEURS

En fin de travaux, I'entrepreneur du présent lot expliquera aux utilisateurs, I'utilisation des appareils et leur
indiquera sur une note écrite les consignes d’entretien et d’exploitation, les modifications ou adaptations a ne pas
réaliser.

DOE-DIUO

En fin de travaux, I'entrepreneur du présent lot aura a remettre un dossier d'ouvrage exécuté comprenant les plans
de recollement, un descriptif technique du matériel installé et les différents certificats de conformité et de mise en
service. Un 2éme dossier intitulé "Dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage" sera aussi rédigé. |l regroupera les
diverses notices de maintenance, permettant un entretien aisé des installations créées.

ETUDES EXE

Le titulaire du présent lot devra I'ensemble des études EXE :
- Plans,
- Notes de calculs,



