

MARCHE PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

LISTE DES ÉTUDES ET DONNÉES DISPONIBLES

DGTM-SIT-DMOa-MOE-RN1- SAB/POR

Pouvoir adjudicateur

Préfecture de la Guyane / Direction générale des territoires et de la mer de la Guyane

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le préfet de Guyane

Objet de la consultation

Mission de maîtrise d'œuvre relative à la reconstruction du pont de Saut-Sabbat et du pont Portal_RN1_Guyane, passé au terme d'un dialogue compétitif défini aux articles L.2124-4, R2124-5 et R.2161-24 à R.2161-61 du Code de la commande publique

SOMMAIRE

1. Table des matières

ARTICLE 1. LISTE DES ÉTUDES ET DONNÉES DISPONIBLES POUR LE PONT DE SAUT SABBAT.....	3
ARTICLE 2. LISTE DES ÉTUDES ET DONNÉES DISPONIBLES POUR LE PONT PORTAL	5

Les candidats sont invités à télécharger les pièces listées en gras, remises par l'acheteur dans le cadre de la consultation, sous le lien de téléchargement suivant :

lien : <https://francetransfert.numerique.gouv.fr/download/download-info-public?enclosure=5fa97e25-2a9e-4eb9-be39-5c7fb9c7bc3c&lang=fr-FR>

Code :)gT67Lf!*xsx9Q\$

ARTICLE 1. LISTE DES ÉTUDES ET DONNÉES DISPONIBLES POUR LE PONT DE SAUT SABBAT

Désignation	Nom du document	Rédacteur	date	Type doc
Études				
Prospection géophysiques	Rapport rc6.9.031	GINGER	05/09	.pdf
Études préalables ouvrage d'art	1_Memoire	CETE	03/10	.pdf
	2.1_var1_plh_ortho2010	CETE	03/10	.pdf
	2.2_var2_plh_ortho2010	CETE	03/10	.pdf
	2.3_var3_plh_ortho2010	CETE	03/10	.pdf
	2.4_var4_plh_ortho2010	CETE	03/10	.pdf
	2.5_var5_plh_r800_ortho2010	CETE	03/10	.pdf
	2.6_var6_plh_r800_ortho2010	CETE	03/10	.pdf
	2.7_Recap_var_plh_ortho2010	CETE	03/10	.pdf
Étude d'impact	SAB_EI_2009_HYDRECO	HYDRECO/STE	05/09	.pdf
<u>Études préalables dossier DUP – étude d'impact :</u>				
Analyse de l'état initial	I.Etat_initial_Saut_Sabbat_V1	Egis	07/16	.pdf
Étude faune flore	20160704_VFF_SautSabbat	Biotope	07/16	.pdf
Étude acoustique	Saut_Sabbat_Etude_acoustique	Egis	07/16	.pdf
Mémoire assainissement	EME150104_SautSabbat_Note Assainissement	Egis	06/21	.pdf
Étude hydraulique Phase 1	20160711_V2_16MAG026_Rapport-Phase1	Safege	05/16	.pdf
Étude hydraulique Phase 2	20200708_V4_16MAG026_Rapport-Phase-1-2_v4	Safege	07/20	.pdf
Étude hydraulique :	16MAG026_Dimensionnement	Safege	01/21	.pdf

mesures compensatoires	des ouvrages de décharges			
Étude géotechnique G2 AVP	GEOTEC_2016-0138-GUY-INDA	GEOTEC	02/17	.pdf
Avant projet d'ouvrage d'art (APOA)	APOA_2020-05-14	CEREMA	04/20	dossier
Étude faune flore	20220512_Pont_Saut_Sabbat_EFo	Biotope	03/21	.pdf
Étude parcellaire	210928_PLAN ENQ PARC SAUT SABBAT	SERG	08/21	.pdf
	210928_TABLEAU PARCELLAIRE	SERG	08/21	.pdf
Levé topographique	203020_levé topo-3730-SAUT-SABBAT-RGF95	SIAGE	03/19	dossier
	211014_levé complémentaire_3825	SIAGE	10/21	dossier
Étude géophysique	20221014_Rapport-geophysique_035-15092022-DEAL	Géophy Guyane	10/22	.pdf
Etudes de conception (AVP)	20240612_AVP conforme IT	ARTELIA	03/24	dossier
Détection des réseaux	A2311757-PV DETECTION-PONT SAUT-SABBAT	AGPI	04/24	.pdf
	A2311757-PONT-SAUT-SABBAT-Plance 1_2_3	AGPI	04/24	.pdf
Bathymétrie	Livrables SIAGE	SIAGE	03/25	dossier
Données				
Rapport détaillée	d'inspection Saut Sabbat_IDP 2024	CEREMA	03/24	.pdf

ARTICLE 2. LISTE DES ÉTUDES ET DONNÉES DISPONIBLES POUR LE PONT PORTAL

Désignation	Nom du document	Rédacteur	date	Type doc
Études				
Prospection géophysiques	Rapport-067-13112025-DGTM	Géophy Guyane	12/25	.pdf
Levé topographique	Levé topographique	SIAGE	02/26	.dwg
Études géotechniques G1 phase ES et PGC	En cours de réalisation			
Données				
Correspondances et plans datant de 1964-1965	A numériser si nécessaire	divers	07/64	
Inspection détaillée périodique (IDP)	A numériser si nécessaire	CETE	01/78	
Lettre descriptive – plan schématique de relevés	A numériser si nécessaire	DDE 973	09/82	
Inspection détaillée périodique (IDP)	A numériser si nécessaire	CETE	01/83	
Calcul de capacité portante	A numériser si nécessaire	CETE	09/83	
DCE et Offre de travaux de réparation	A numériser si nécessaire	DDE 973	01/94	
Rapport sur travaux de remise en peinture	A numériser si nécessaire	LRPC	11/95	
Inspection détaillée périodique (IDP)	A numériser si nécessaire	CETE	11/07	
Calcul de portance	A numériser si nécessaire	CETE	01/08	
Inspection détaillée périodique (IDP)	Affaire C14RB0190 – RN1 PH Portal 2014	CEREMA	10/14	.pdf
Étude de portance et épreuve de chargement	Rapport_Portal_v1.0	CEREMA	10/15	.pdf
IDP 2025	Rédaction en cours	CEREMA		