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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES  
(C.C.A.P.) 

 
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

ACCORDS CADRES A BONS DE COMMANDE 

(Commun à tous les lots) 
 

 
Personne publique : 

 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER 

ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE L’EST HERAULT ET DU SUD AVEYRON 
 

CENTRE ADMINISTRATIF A. BENECH 
191, Avenue du Doyen Gaston Giraud 

34295 MONTPELLIER CEDEX 5 
 

N° Affaire : 26A0065 
___________________________________________________ 

 
Objet de la consultation : 

 
 
 

PRESTATIONS DE RELEVES DE BATIMENT, DE DETECTION DE RESEAUX ENTERRES, DE 
TOPOGRAPHE ET DE GEOMETRE EXPERT POUR LE GHT EST HERAULT SUD AVEYRON 

Lot 1 : PRESTATIONS DE RELEVES DE BATIMENTS 
Lot 2 : PRESTATIONS DE DETECTION DE RESEAUX ENTERRES 

Lot 3 : PRESTATIONS DE TOPOGRAPHE 
Lot 4 : PRESTATIONS DE GEOMETRE-EXPERT 

 
___________________________________________________ 

 
 

Etabli en application de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie 
législative et du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code 

de la commande publique 
 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 
Appel d'offres ouvert européen en application des articles L. 2124-2, R. 2131-16 à 18, R. 2124-2 

et R. 2161-2 à 5 du code de la commande publique 
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 OBJET ET DUREE DU MARCHE PUBLIC 
 

 Objet 
 

Afin de leur permettre de mettre en place une stratégie de prise en charge publique commune et graduée du 

patient dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité, les établissements parties se 

constituent en un groupement Hospitalier de territoire. 

 

En application de l’article L 6132-3-3° du code la santé publique (CSP), une convention constitutive a été signée 

le 30 juin 2016. Elle désigne le Centre Hospitalier universitaire de Montpellier comme établissement support du 

Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Est Hérault et Sud Aveyron ». 

 

Par ailleurs, a été constituée une direction commune entre le CHU de Montpellier, le CH de Clermont l’Hérault 

et l’EHPAD Jean Péridier en date du 03 juillet 2025. 

 

Ce GHT est composé des établissements suivants :  
 

-CHU de Montpellier, 

-EHPAD Jean Péridier (Montpellier) 

-Hôpitaux du bassin de Thau, 

-CH de Clermont l’Hérault, 

-CH Paul Coste-Floret de Lamalou-les-bains, 

-CH de Lodève, 

-CH de Lunel, 

-CH de Millau, 

-EHPAD les Terrasses des Causses de Millau 

-CH Emile Borel de Saint Affrique, 

-CH Maurice Fenaille de Séverac d’Aveyron. 

 

Ainsi, cette convention confie au CHU de Montpellier la fonction d’assurer pour le compte des autres membres 

la passation du marché ainsi que certaines missions liées à l’exécution (décision de reconduction, décision de 

révision des prix, conclusion de modifications de marché public, décision de résiliation). 

Les spécificités de chaque établissement membre sont précisées dans les pièces de marché. 

 

Toutes les autres missions de la phase d’exécution des marchés relèvent de chaque établissement partie au 

GHT. L’exécution du marché couvre son régime financier (le recours, le cas échéant, à la sous-traitance, la 

gestion et l’émission des commandes passées au titre des marchés, la vérification du service fait, le règlement, 

le versement d’avances et d’acomptes, la liquidation et le mandatement des factures, …). 

 

De ce fait, dans cette consultation, le terme CHU de Montpellier désigne l’établissement support du 

Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Est Hérault et Sud Aveyron ». 

 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières concernent les prestations ci-

dessous désignées :  

Lot 1 : PRESTATIONS DE RELEVES DE BATIMENTS 

Lot 2 : PRESTATIONS DE DETECTION DE RESEAUX ENTERRES 

Lot 3 : PRESTATIONS DE TOPOGRAPHE 

Lot 4 : PRESTATIONS DE GEOMETRE-EXPERT 

 

Le marché porte sur les prestations de service des établissements suivants : 

- CHU de Montpellier 

- EHPAD Jean Péridier - Montpellier 

-Hôpitaux du bassin de Thau, 

-CH de Clermont l’Hérault, 

-CH Paul Coste-Floret de Lamalou-les-bains, 

-CH de Lodève, 

-CH de Lunel, 

-CH de Millau, 

-EHPAD les Terrasses des Causses de Millau 

-CH Emile Borel de Saint Affrique, 
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-CH Maurice Fenaille de Séverac d’Aveyron 

 

Ce périmètre est susceptible d’évoluer avec les adhésions d'établissements qui intègreraient le 

GHT postérieurement à la notification du marché. 

 
 

  Décomposition du marché public 
 

 Tranches  
 

Sans objet  

 

 

 Lots 
 
Les prestations sont décomposées en 4 lots définis comme suit : 

- Lot N°1 « Prestations de relevés de bâtiments », montant maximum : 900 000 € H.T. 

- Lot N°2 « Prestations de détection de réseaux enterrés », montant maximum : 500 000 € H.T. 

- Lot N°3 « Prestations de topographe », montant maximum : 500 000 € H.T. 

- Lot N°4 « Prestations de géomètre expert », montant maximum : 60 000 € H.T. 

 

  

 Phases 
 

Sans objet  

 

 

 Forme et durée  
 

Les présents marchés publics seront conclus pour une durée ferme allant jusqu’au 31/08/2028 à compter du 

01/09/2026 dans le cas où la notification est antérieure à cette date ou à leur date de notification si celle-ci 

intervient après la date du 31/08/2026. 

  

Clause de réexamen : 

Les marchés publics seront renouvelés 1 fois pour une période de 2 ans maximum de manière tacite par 

l’acheteur dans la limite totale de 4 ans (période ferme comprise). 

En cas de non reconduction, chaque titulaire de l’accord-cadre à bons de commande sera informé 2 mois avant 

la date prévue pour la reconduction.  

Les marchés publics prennent fin pour tous les établissements membres du GHT le 31/08/2030 

 

Les montants maximums par lot sont spécifiés à l’article 1.2.2.ci-dessous. 

 

Il est à noter, qu’à titre accessoire, l’acheteur se laisse la possibilité de commander d’autres prestations similaires 

sur devis, dans la limite globale de 10% du montant maximum de chaque accord-cadre à bons de commande. 

 

 

 Sous-traitance 
 

Le titulaire d'un marché public de services est habilité à sous - traiter l'exécution de certaines parties de son 

marché public, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations égales ou 

supérieures à 600 € TTC. 

 

Le sous-traitant devra obligatoirement être accepté et ses conditions de paiement agréées par la personne 

publique.  

 

L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement correspondantes est 

possible en cours de marché public. Pour ce faire, le titulaire doit fournir, dûment complété, le formulaire 

"Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4 en vigueur). Il renseignera notamment le cadre I relatif aux 

capacités du sous-traitant et joindra en annexe les capacités économiques et financières et/ou les capacités 

professionnelles et techniques du sous-traitant. 
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En outre, le titulaire du marché doit transmettre les attestations qui justifient que le sous-traitant ne relève pas 

d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché. 

 

Par dérogation à l’article 3.6.2 du CCAG FCS, l’acheteur notifiera l’acte spécial au seul titulaire du marché. 

 
 

 Evolution technologique, technique, réglementaire ou législative (clause de 
réexamen) 

 

 Evolution technologique ou technique 
 

En cas d’évolution technologique, d’évolution des techniques médicales, de soins ou d’analyses en cours 

d’exécution du marché public, le titulaire aura la possibilité, après accord du Centre Hospitalier Universitaire de 

Montpellier de modifier ou remplacer les fournitures ou services objets du marché public par des fournitures ou 

services plus performants ou adaptés aux besoins, sans supplément de prix. 

 

En cas d’évolution technologique majeure, d’évolution des techniques médicales, de soins ou d’analyses, 

l’administration se réserve le droit de résilier le marché public sans indemnité, après un préavis de trois mois, 

par dérogation à l’article 38 du CCAG-FCS. 

 

 Evolution réglementaire ou législative 
 

Le marché public est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la procédure 

de passation. 

 

Si à la suite d’une modification de la réglementation en vigueur, d’une décision administrative ou des 

autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant même de façon 

mineure l’exécution du marché public, que ce soit sur un plan technique et/ou financier et/ou sur la protection 

de la main-d'œuvre et des conditions de travail s’avérait nécessaire, celui-ci s’engage à l’accepter dans le cadre 

et sous les contraintes et obligations du marché public. 

 

L’acheteur pourra modifier le marché public afin de prendre en compte l’évolution de la réglementation, en 

application des articles L. 2194-1 1°et R. 2194-1 du code de la commande publique. En cas de refus de la part du 

titulaire, le marché public sera résilié sans indemnisation. 

 

Ce changement fera l’objet de modifications de marchés publics. 

 

 Portail d’approvisionnement électronique (PAD) 
 

Sans objet 

 

 

 LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE (LAICITE ET NEUTRALITE) 
 

Sans objet 

 

 

 DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

Le marché public est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité 

décroissante, par dérogation à l'article 4.1 du CCAG FCS : 
 

- l'acte d'engagement et ses annexes complétées : 

« Bordereau de prix unitaire », 

 « Décision du pouvoir adjudicateur » 

Et l’annexe « Liste des ordonnateurs et comptables assignataires du GHT » 
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- le cahier des clauses administratives particulières dont seul l'exemplaire conservé dans les archives de 

l'administration fait foi et ses annexes : 

- Obligations règlementaires en matière de détachement de salariés étrangers, 

- Coordonnées des établissements parties du GHT EHSA 

- Annexe Développement durable  

 
- le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes dont seul l'exemplaire conservé dans les archives 

de l'administration fait foi ; 

Annexes : Les procédures « CHU » : 

· PRO TECH 005 5 – gestion des permis de travaux (fouille, percement et raccordement sur réseaux existants) 

· PRO TECH 023 0 – Coupure sur les réseaux 

 

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et 

services (arrêté du 30 mars 2021)  

 

-Le règlement intérieur du CHU de Montpellier (non joint mais consultable à l’adresse suivante : 

https://www.chu-montpellier.fr/fr/a-propos-du-chu/politique-detablissement/reglement-interieur) 

 

- l'offre technique du titulaire (cadre de réponse) 

 

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du 

marché public ; 

 

- le plan de prévention des entreprises extérieures en cas : 

- d'intervention sur site de plus de 400 heures, sur une période inférieure ou égale à 12 mois, que les 

travaux soient continus ou discontinus, pour l'ensemble des intervenants de l'entreprise titulaire ou de ses sous-

traitants,  

- ou, quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre 

des travaux dangereux figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du 

ministre chargé de l’agriculture. 

 

- Le plan de prévention des établissements du CHIBT et de Lunel 

 

-L’attestation sur l’honneur « sanctions russes » complétée et signée 

 

Par dérogation à l’article 4.2.1 du CCAG FCS, seul l’acte d’engagement et ses annexes font l’objet d’une 

notification au titulaire. 

 

NOTA: Tout document interne à la société non listé dans la liste des pièces contractuelles (tel que les 
conditions générales de ventes par exemple) est réputé nul en ce qu'il contrevient aux dispositions ci-
dessus. Tout ajout d'éléments contraires aux dispositions de ces dernières au sein d'un de ces documents 
est interdit et pourra entrainer le rejet de l'offre pour irrégularité 

 
 

 MODALITES D'EXECUTION  
 

 Marché ordinaire  
Sans objet  

 

 Accord-cadre à bons de commande 
 

 

 Modalités de passation des commandes 
 

Chaque établissement du GHT contacte le titulaire à la survenance d’un besoin et lui demande un devis des 

prestations à réaliser afin de pouvoir ultérieurement émettre un bon de commande. 

 

Chaque établissement gère ses demandes de devis et les émissions de ses bons de commande. 
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Avant l’émission du bon de commande, une demande de devis est faite afin de vérifier le respect des prix 

unitaires issus du BPU du titulaire.  

Le devis sera établi et à communiquer par mail ou courrier dans un délai de 15 jours calendaires maximum à 
compter de la date d'envoi de la demande de l'établissement adressée par mail ou courrier. 
 

En cas de défaillance du titulaire dans la remise d'un devis dans le délai, il sera fait application des pénalités 

stipulées au présent CCAP. 

 

L’acceptation du devis entraîne l’émission du bon de commande. 
 

Les commandes sont faites au fur et à mesure de la survenance des besoins par le moyen de bons de commande 

délivrés par les directions compétentes de chaque établissement qui comporteront : 

 

        - la référence à l’accord-cadre à bons de commande ; 

        - la désignation de la prestation ; 

        - la quantité commandée ; 

        - le prix d'engagement correspondant au prix de l’accord-cadre à bons de commande ; 

        - le lieu et la date (ou délai) de livraison ; 

        - l'adresse de facturation. 

 

La personne habilitée à rédiger et signer les bons de commande est le représentant du pouvoir adjudicateur de 

l’établissement support ou la personne qualifiée de l’établissement partie du GHT. 

 

Il est rappelé que le formalisme et le circuit des bons de commande sont fixés par le pouvoir adjudicateur. Leur 

respect est indispensable au paiement de la facture. 

Il est précisé que, pour des raisons de cyber sécurité notamment, aucune commande ne pourra être engagée ni 

payée sur le site internet du fournisseur et que toute dérogation à ce point empêchera le paiement des factures. 

Le fournisseur ne pourra pas imposer un circuit ou un formalisme particulier et ne pourra pas refuser d’exécuter 

la prestation pour ces motifs sous peine de l’application des pénalités prévues à l’article 19 du présent CCAP. 

  

 

 

 Durée d'exécution des bons de commande 
 
Les bons de commande peuvent être émis jusqu'au dernier jour de validité de l’accord-cadre à bons de 

commande et pourront s'exécuter au plus tard dans un délai de 3 mois après le dernier jour de validité de 

l’accord-cadre à bons de commande. 

   

 Ordres de service 
Par dérogation à l'article 2 du CCAG FCS, les décisions relatives aux modalités d'exécution du marché public ne 

sont pas prises sous la forme d'ordre de service. 

 

 Exécution complémentaire (clause de réexamen) 
 

Sans objet  

 

 Réexamen du marché public 
 

 Intégration de nouveaux membres GHT 
 

En cours d’exécution, le nombre d’établissements prévus au marché peut évoluer, par voie de modification du 

marché public, avec l’adhésion d’établissements qui intègreraient le GHT postérieurement à la notification du 

marché. 

 

 Modification de références, du conditionnement, de consommables et produits objets du 
marché public 

  
4.5.2 -1 Modification de références 

 

Sans objet 
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4.5.2 -2 Modification de conditionnement  

 

Sans objet 

 

4.5.2 -3 Remplacement des consommables, produits suite à retrait du produit par le fabricant 

 

Sans objet 

 

 Evolutions du périmètre du marché public 
 

4.5.3 -1 Evolution du nombre d’équipements (Modification du parc : dates d’entrée et de sortie de garantie 

/entrées et sorties d’équipements) 
 

Sans objet 

 

4.5.3 -2 Modification du périmètre du marché  
 

Sans objet 

 

4.5.3 -3 Modification calendrier d’exécution  
 

Sans objet 

 

 Besoins occasionnels (accords-cadres à bons de commande) 
 

Pour les besoins occasionnels de faible montant, l’acheteur peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les 

titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant 

maximum du marché. 

  

 Cession de marché ou modification de la composition du groupement (clause de 
réexamen) 

 

En dehors des cas de cession de marché public, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire (Articles 

L. 2194-1 et R. 2194-6 2° du code de la commande publique), le changement du titulaire en cours de marché 

public est autorisé pour d’autres cas de cession tels la défaillance (redressement ou liquidation judiciaire) ou le 

décès du titulaire. 

 

De même, en cas de groupement, en dehors des cas de restructuration de société, la composition du 

groupement pourra être modifiée dans les cas suivants : 

Cas de défaillance (redressement ou liquidation judiciaire) d’un cotraitant, 

Cas de décès d’un cotraitant, 

Cas d’impossibilité pour un cotraitant d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, 

Cas de départ d’un cotraitant suite à un empêchement personnel qui ne lui permet pas de continuer à exécuter 

le marché. 

 

Le départ d’un des membres du groupement pourra être autorisé par l’Acheteur dans les conditions suivantes : 

-Le cotraitant devra prévenir l’acheteur de sa volonté de quitter le groupement par lettre motivée avec accusé 

de réception ; 

-L’ensemble des membres du groupement doit autoriser le départ par écrit 

-Le mandataire du groupement doit être en capacité de se substituer à ce cotraitant, ou, en l'absence de cette 

capacité de sous-traiter la part du cotraitant à une entreprise disposant des mêmes capacités.  -  

 

L’acheteur se prononce dans les 21 jours sur cette demande après examen de la capacité de l’ensemble des 

membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à 

son acceptation. Le nouveau groupement doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour 

la participation à la procédure de passation du marché initial.  

 

Ces changements feront l’objet de modifications de marchés publics. 

 Dans tous les cas, le Titulaire respectera ses engagements contractuels. 

  

En cas de refus de la part de l’acheteur le marché sera résilié de plein droit sans indemnités. 
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 Remplacement de la personne nommément désignée pour exécuter les prestations 
 

Sans objet  

 

 

4.5.7- Réévaluation du montant maximum de l’accord-cadre à bons de commande 

 
Pour chaque lot, le montant maximum du marché est fixé à l’article 1.2-2 du présent document.  

Ce montant a été fixé sur la base de consommations prévisionnelles pour la durée du marché.  

Néanmoins, si, la consommation réelle est supérieure à ce qui a été anticipé, l’acheteur pourra réévaluer ce 

montant. 

Ainsi, si avant la fin de la 2éme année de marché (période ferme), les consommations réelles venaient à atteindre 

60% du montant maximum, l’acheteur pourra l’augmenter, dans la limite de 30 % par rapport au montant 

maximum initial.  

La réévaluation du montant maximum du marché fera l’objet d’une décision unilatérale de l’acheteur qui en 

informera le titulaire par courrier. 

 

 

 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION PAR LE TITULAIRE 
  
L'ensemble des documents produits par le titulaire est rédigé en langue française.  

Les copies « informatiques » des documents « papier » devront pouvoir être exploitées par les logiciels suivants 

(PC windows) : 

- Microsoft Word 2010, 

- Microsoft Excel 2010, 

- Microsoft Project 2010, 

- Microsoft Power Point 2010, 

- Autocad 2010 (CHIBT), 2021,2022, 

- Revit 2021,2022,2023, 

- Navisworks 2021,2022 

 

Les documents remis par le titulaire, qu'il s'agisse de pièces écrites, graphiques ou de plans, sont fournis sous 

forme : 

- de fichiers informatiques, 

- de tirages couleurs sur papier pliés, non agrafé au format A4, A3 et/ou A0, en 3 exemplaires. 

 

Spécifiquement au lot 2, se reporter à l’article 8.1 du CCTP 

 

 

 OPERATIONS DE VERIFICATIONS-DECISIONS APRES VERIFICATIONS 
 

Par dérogation à l’article 27.3 du C.C.A.G-FCS, l’acheteur n’avise pas automatiquement le titulaire des jours et 

heures fixés pour les vérifications. Néanmoins, le titulaire peut prendre contact avec l’acheteur pour connaître 

les jours et heures fixés pour les vérifications afin d’y assister ou de s’y faire représenter. 

 

 Vérifications simples 
Ces opérations de vérification sont effectuées lors de la livraison des prestations dans les conditions prévues à 

l'article 28.1 du CCAG FCS. 

Elles consistent à vérifier la qualité prestations de services. 

 

Elles consistent également à vérifier la conformité entre la quantité définie au marché public ou sur le bon de 

commande et celle portée sur le bon de livraison ainsi que celle effectivement livrée. 

 

En cas de non-conformité, l’acheteur ou la personne qualifiée de l’établissement partie du GHT notifie sa 

décision sur le champ : le titulaire doit reprendre l'excédent ou compléter la livraison dans les délais qu'il prescrira 

où effectuer une nouvelle livraison de la prestation de service jugée de mauvaise qualité. 

En cas de rejet des rendus, ceux-ci sont considérés comme n’avoir jamais était remis et n’interrompt pas le 
délai d’exécution du bon de commande. 
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 Vérifications approfondies 
Ces opérations de vérification quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de la livraison des prestations 

dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG FCS. Elles consistent à vérifier la conformité des prestations 

livrées avec les spécifications du marché public ou de la commande. 

 

Les vérifications prévues ci-dessus sont effectuées dans le délai maximum de : 

Vérifications quantitatives : 15 jours  

Vérifications qualitatives : 15 jours 

 

 

 Décisions de l’acheteur ou de la personne qualifiée de l’établissement partie du 
GHT 

Suite aux vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont prises dans les 

conditions prévues aux articles 29 et 30 du CCAG FCS par l’acheteur ou la personne qualifiée de l’établissement 

partie du GHT. 

 

 

  OBLIGATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Se reporter à l’annexe développement durable.  

 

 

  GARANTIE 
 

Sans objet 

 

 

 RETENUE DE GARANTIE 
 

Il n'est pas prévu de retenue de garantie. 

 

  MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX 
 

  Répartition des paiements 
L'acte d'engagement indique éventuellement ce qui doit être réglé respectivement au fournisseur et à ses 

cotraitants. 

En cas de sous-traitance le montant des sommes à payer au sous-traitant est indiqué dans le formulaire de 

déclaration de sous-traitance. 

 

  Contenu des prix 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la 

prestation ainsi que tous les frais afférents aux mesures de protection sanitaire, au conditionnement, à 

l'emballage, à la manutention, à l'assurance, au stockage, au transport jusqu'au lieu de livraison ou d'installation. 

Si des créations, majorations, diminutions, suspensions de droits et taxes frappant obligatoirement la prestation 

intervenaient postérieurement à la date limite fixée pour le dépôt des offres, le prix TTC serait modifié en 

conséquence, le prix hors taxe restant en tout état de cause inchangé. 

 

Le marché public est traité à prix unitaires hors taxe. Les prix unitaires du bordereau de prix seront appliqués 

aux quantités réellement exécutées. 

Il ne peut être facturé aucun frais supplémentaire correspondant à des minima de commande, que ce soit en 

quantité et/ou en valeur. 

 

 Prix de règlements  
 

Le marché public est conclu à prix révisables (clause de réexamen), 
 

Les prix des prestations sont révisables à la date anniversaire de la notification du marché public à l’initiative du 
titulaire, selon la formule paramétrique suivante :  
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),,(
yo

y
PoP ×+×= 850150  

  

 

dans laquelle : 

P : représente le prix révisé 

Po : représente le prix initial 

Y : représente la valeur finale de l’indice à la date de demande de révision 

yo        : représente l'indice du mois de la date limite de remise des offres  

 

Le ou les indices retenus sont les suivants : 

Lots 1, 2 & 3 : ING (ingénierie) - Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010 | Insee 

Lot 4 : IGE (Géomètres-experts) - L'Indice IGE des géomètres-experts | Ordre des Géomètres-Expert 

 

Le calcul du coefficient de révision de prix est effectué avec trois décimales arrondies au millième supérieur 

 

Les calculs du prix seront effectués avec deux décimales, en appliquant la méthodologie suivante :  

* si la troisième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale est inchangée 

(arrondi par défaut) ;  

* si la troisième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale est augmentée 

d’une unité (arrondi par excès).  

Le prix ainsi révisé sera donc arrêté à deux décimales.  

 

Clause de préavis 

Le titulaire du marché public s'engage à notifier à l'administration contractante, par tous moyens permettant 

de déterminer la date avec précision (accusé de réception postal ou électronique), ses nouveaux prix, révisés 

comme indiqué ci-dessus, (calcul du coefficient de révision et, le cas échéant, bordereaux de prix révisés) avec 

un préavis de 1 mois minimum avant la date prévue pour la révision. L’acheteur accepte cette révision par une 

lettre d’acceptation  

 

 

En cas d’arrêt d’une série chronologique par l’INSEE  
3 cas  

 

Cas 1 : 

Soit le site propose une nouvelle série chronologique, appelée série poursuivante et propose un coefficient de 

raccordement C avec l’ancienne : 

Le nouvel indice est alors calculé par application de la formule suivante : 

Valeur du nouvel indice à la date t : VPT x C 

Dans laquelle : 

VPT représente la valeur définitive à la date t de la série poursuivante ; 

C représente la valeur du coefficient de raccordement fourni, avec le nombre de décimales fournies 

 

Cas 2 : 

Soit le site propose une nouvelle série chronologique, appelée série poursuivante et ne propose pas un coefficient 

de raccordement C avec l’ancienne : 

Le coefficient de raccordement C, est alors calculé selon la formule suivante : 

C= Va / Vp 

Dans laquelle : 

Va représente la dernière valeur de la série arrêtée ; 

VP représente la valeur de la série poursuivante à la même date. 

 

Cas 3 : 

Soit le site ne propose pas de série poursuivante : 

La série arrêtée est poursuivie par une nouvelle série choisie en accord entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur 

avec application d’un coefficient de raccordement C calculé selon la formule suivante : 

C= Va / Vp 

Dans laquelle : 

Va représente la dernière valeur de la série arrêtée ; 

Vp représente la valeur de la nouvelle série à la même date. 
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La nouvelle série fera l’objet d’une modification de marché public 

 

 

 Tranches optionnelles (clause de réexamen) 
Sans objet 

 

 

 AVANCE  
 

Le titulaire et son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du 

code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l'article R.2191-3. 

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande 

publique, le taux de l'avance mentionné à l'article R.2191-10 est fixé à 20%  

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la 

commande publique, le taux de l'avance est fixé à 5 % 

 

Les modalités de versement de l’avance sont les suivantes : 
 

 

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, 

l'avance est accordée pour chaque bon de commande supérieur à 50 000 € HT, et dont la durée d’exécution est 

supérieure à 2 mois. L’avance sera versée dans un délai de 50 jours maximum à compter de l’envoi du bon de 

commande. 

 

Les modalités de résorption de l’avance sont les suivantes : 
L’avance sera résorbée au prorata de l’exécution de la commande et devra être remboursée en totalité lorsque 

le montant des prestations exécutées aura atteint 90% du montant toutes taxes comprises du bon de 

commande. 

Montant cumulé de la résorption=Montant de l’avance x (% d’avancement des prestations objet du bon de 

commande/90)  

 

 

  ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DEFINITIFS 
 

Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues aux articles 

L 2191-4 et R 2191-20 à 29 du code de la commande publique 

 

 

 PAIEMENT-ETABLISSEMENT DE LA FACTURE 
 

 Mode de règlement 
Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de l'article R2192-11 du 

code de la commande publique 

 

 Présentation des demandes de paiement  
Le paiement est effectué en application des règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues 
à l’article 11 du CCAG-FCS et selon les modalités définies ci-dessous. 

 

1/ Facture électronique  

 

Conformément à l’article R.2192-3 du Code de la Commande Publique l'utilisation du portail 

public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est 

transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir 

informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y 

conformer en utilisant ce portail.  

 

Le dépôt de la facture électronique est obligatoire pour tous les fournisseurs de la sphère 

publique via la plateforme Chorus Pro.  
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2/ Dépôt de la facture électronique : 

 

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation 

officiel de l’Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1). 

 

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de 

facturation selon des modalités techniques, fixées par arrêté, garantissant leur réception immédiate et 

intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la 

confidentialité et la traçabilité des échanges. 

 

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes : 

 

- La date d'émission de la facture ; 

- La désignation de l'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture ; 

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la 

facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans 

les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement généré par le système 

d'information financière et comptable du destinataire de la facture ; 

- La désignation du payeur avec l’indication du code d'identification du service en charge du paiement 

(GEF-FACM pour le CHU de Montpellier) ; 

- La date de livraison des prestations ou d'exécution des services ou des travaux ; 

- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, 

leur prix forfaitaire ; 

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants 

par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 

- L’identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l’émetteur de la facture  

- Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 

Lors du dépôt de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service pourra éventuellement être 

exigé par le CHU. 

 

Les factures électroniques devront être accompagnées des pièces suivantes nécessaires à la justification du 

paiement :  

Copie du bon de commande 

 
Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter 

qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité 

à s'y conformer en utilisant ce portail, en application de l’article R.2192-3 du Code de la Commande Publique.  

Ce courrier d’information vaudra suspension du délai de paiement.  
 

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la livraison des fournitures / au jour de l'exécution du 

service.  

 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne ou dans un pays hors Union Européenne sans 

avoir  d’établissement en France, celui-ci facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que 

l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal. 

 

Clause de réexamen 

Il est précisé que les présentations des demandes de paiement peuvent être modifiées en cours d’exécution de 

marché public en ce qui concerne : 

- les mentions obligatoires  

- la mise en œuvre d’une solution informatisée gestion financière des marchés 

L’établissement des acomptes ou décomptes du présent marché, leur transmission au pouvoir adjudicateur et 

les visas nécessaires à leur règlement seront gérés électroniquement via une solution de dématérialisation 

Cette plateforme de gestion financière fera le lien avec CHORUS PRO 

Le titulaire sera informé de la mise œuvre de cette solution de dématérialisation en matière de gestion 

financière au plus tard 1 mois avant sa mise en œuvre effective. Il lui sera communiqué les nouvelles modalités 
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de transmission des factures. 

 

Le titulaire sera informé de ces modifications par l’acheteur par courrier 
 
 

 Intérêts moratoires 
Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code de la commande publique fait courir de plein droit, et 

sans autre formalité, en application des dispositions de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : 

-  des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement à compter du jour 

suivant le dépassement du délai 

- Il donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité 

forfaitaire. 

  

Conformément à l’article R.2192-31 du code de la commande publique :  

le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses 

opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année 

civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, 

 

Conformément à l’article D2192-35 du code de la commande publique, le montant de l’indemnité forfaitaire 

pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros. 

 

Les intérêts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et l’indemnité forfaitaire 

pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.  

 

 

 CLAUSE DE PRIX PROMOTIONNEL (CLAUSE DE REEXAMEN) 
 

Sans objet  

 

 

 RISTOURNE SUR CHIFFRE D’AFFAIRES (CLAUSE DE REEXAMEN) 
 

Sans objet 

 

 

 CLAUSES TECHNIQUES 
 

Les dispositions techniques figurent au CCTP. 

 

 

 

 RECUPERATION DES DONNEES  
 

 Suivi du marché au niveau du GHT 
 

Le titulaire s’engage à mettre en place un suivi du marché au niveau du GHT et à le transmettre au CHU de 

Montpellier Etablissement Support du GHT de L’EST Hérault et du Sud Aveyron. Cet état de reporting est à 

fournir chaque année, dans un délai de 1 mois après la date anniversaire du marché.  

 

Il est à fournir à : 

Direction des Achats et des Approvisionnements – Gestion des Marchés de Travaux 

M Franck VIDAL : f-vidal@chu-montpellier.fr  

 

Il indiquera : 
- Numéro de marché et de lot, 

- les quantités commandées et livrées par établissement  

-leur valorisation (Montant facturé en euros HT et TTC  par établissements) 

-Date de début et date de fin de période de reporting pour caractériser la période concernée par la ligne de 

donnée.  
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Cet état devra également être produit par le titulaire à la demande du CHU de Montpellier sous un délai de 15 

jours à partir de la demande formulée par mail. 

 

 

 Données nécessaires à l’exécution d’une mission de service public  
 

Sans objet 

 

 

 Données relatives à l’origine des produits 
 

Sans objet  

 

 

 

  DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER 
 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. 

La monnaie de comptes du marché public est l'euro(s). Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en cas de 

variation de change. 

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent être rédigés en langue française ou accompagnés d’une 

traduction en français. 

 

 

 PENALITES 

Il est expressément convenu que les pénalités prévues au présent article ont uniquement un caractère moratoire 

et ne sont pas libératoires. Le Titulaire reste donc intégralement redevable de la prestation dont l’inexécution a 

donné lieu à l’application de ladite pénalité, et ne saurait se considérer comme étant libéré de son obligation du 

fait du paiement de ladite pénalité 

 Pénalités de retard 
Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé par rapport à la date d’exécution qui figure dans le bon de 

commande (délai fixé en concertation entre le maitre d’ouvrage et le titulaire) ou par rapport au planning, 

l’acheteur informe le titulaire du montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, du ou des retards 

concernés et invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. A défaut de 

réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire ne 

permettent pas de démontrer que le retard ne lui est pas imputable, les pénalités pour retard s’appliquent et 

sont calculées par application de la formule suivante : 

 

Par dérogation à l'article 14.1.1 du C.C.A.G.FCS, la pénalité de retard est calculée ainsi : 

1 % du montant global H.T. du bon de commande pour chaque jour calendaire de retard 

 

Nota : S’il apparaît lors de la remise des rendus que ceux-ci sont inutilisables (non-conformité rendant 

impropre l’utilisation des rendus), ils feront l’objet d’un rejet. Ils sont considérés comme n’avoir jamais était 

remis et n’interrompent pas le délai d’exécution du bon de commande. 

           

Par dérogation aux dispositions de l’article 14.1.2 du CCAG FCS, le montant total des pénalités de retard ne peut 

excéder 20 % du montant total hors taxes du bon de commande. 

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG FCS, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités. 

 

 Pénalités d'indisponibilité (marchés ou accords-cadres à bons de commandes de 
maintenance)  

 

Il n'est pas prévu de pénalités d'indisponibilité. 

 
 

 Pénalités pour autres litiges d’exécution 
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Le titulaire est tenu de répondre aux sollicitations périodiques des différents établissements et de présenter un 

devis faisant ressortir les prix unitaires correspondant de l’accord cadre. 

Pour chaque besoin et avant l’émission du bon de commande, il est demandé au préalable au titulaire de 

présenter un devis des prestations. 

Le devis est à remettre dans un délai fixé à l’article 4.2.1. Le non-respect de ce délai est soumis à une pénalité de 

20 euros nets par jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable. 

En cas de litiges d’ordre administratif récurrents lors de l’exécution du marché telle que la non-conformité des 

factures (sauf stipulation spécifique concernant l’envoi des factures dématérialisées) ou des bons de livraison, 

des changements de référence sans accord préalable du CHU…, une pénalité forfaitaire de 20 euros par 

document non conforme pourra être appliquée. 

 

 Pénalités relatives à la sous-traitance  
 

 Pénalités relatives à l’absence de déclaration d’un sous-traitant 
 

Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par l’application d’une pénalité de 1500 euros sur simple constat 

de l’acheteur ou de la personne qualifiée de l’établissement partie du GHT. 

Une mise en demeure de régularisation de la situation du sous-traitant sous la forme d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception sera adressée à l’entreprise titulaire par l’acheteur ou la personne qualifiée de 

l’établissement partie du GHT. Celle-ci encourt en sus une pénalité de 1500 euros par jour calendaire de non 

régularisation, à compter de la date de la mise en demeure.  

L’acheteur ou la personne qualifiée de l’établissement partie du GHT interdira l’accès à l’établissement au sous-

traitant non déclaré dans l’attente de la régularisation. 

La résiliation du marché public aux torts du titulaire du marché public sera prononcée en cas d’absence de 

régularisation dans le délai fixé par l’acheteur. 

 

 Pénalités relatives à l’absence de communication du contrat de sous-traitance 
 

Le défaut de communication, dans les 15 jours à compter de la demande de l’acheteur ou de la personne 

qualifiée de l’établissement partie du GHT, du contrat de sous-traitance et de ses modifications éventuelles à 

l’acheteur, expose l'entrepreneur, par dérogation à l’article 3.6.3 du CCAG FCS, à une pénalité journalière de 

1500 euros. Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 41 du 

CCAG FCS. 

 

 Pénalités applicables en cas de détachement de salariés étrangers  
 

 Pénalités relatives la déclaration de détachement 
 

L’absence de déclaration de détachement de salariés étrangers sera sanctionnée par l’application d’une pénalité 

de 1500 euros sur simple constat de l’acheteur ou de la personne qualifiée de l’établissement partie du GHT. 

 

Le défaut de communication, dans les 15 jours à compter de la demande de l’acheteur ou de la personne 

qualifiée de l’établissement partie du GHT, de l’accusé de réception de la déclaration de détachement, expose 

l'entrepreneur à une pénalité journalière de 1 500 euros.  

 

Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 41 du CCAG FCS. 

 

 Pénalités relatives au non-respect des obligations en matière de détachement de 
salariés étrangers 

 

Tout manquement aux obligations en matière de détachement de salariés étrangers sera sanctionné par 

l’application d’une pénalité de 1500 euros sur simple constat de l’acheteur ou de la personne qualifiée de 

l’établissement partie du GHT. 

 

 Pénalités applicables en cas de non transmission de la liste nominative des 
salariés soumis à autorisation de travail  

 

Le défaut de communication, à la notification du marché ou, en cours d’exécution, dans les 15 jours à compter 

de la demande de l’acheteur ou la personne qualifiée de l’établissement partie du GHT, de la liste nominative 
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des salariés soumis à autorisation de travail telle que mentionnée à l’article 26 du présent CCAP expose le 

titulaire à une pénalité journalière de 1 500 euros. 

 

 Pénalités pour défaut des obligations relatives à la récupération des données 
 

 Pénalités relatives au non-respect des délais de transmission des données de suivi du 
marché au niveau du GHT  

 

Dans le cas où le Titulaire ne respecte pas les dates de reporting prévues à l’article 17.1 du CCAP, une pénalité 

de retard de 20 euros/semaine sera appliquée sans mise en demeure préalable. Une semaine s’entend du lundi 

au vendredi. Toute semaine entamée est due. 

 

 Pénalités relatives au non-respect des délais de transmission des données nécessaires à 
l’exécution d’une mission de service public 

 

Sans objet 

 

 

 Pénalités pour non-respect des obligations en matière de développement durable 
 

Se reporter à l’annexe « Développement durable » 

 

 

 Pénalités pour non-respect des principes de la République 
 

Sans objet 

 

 

  Pénalités pour non-respect du règlement intérieur du CHU de Montpellier 
 

En cas de violation du règlement intérieur du CHUM, le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 20 

euros par manquements constatés.  

 

 

  INFORMATIONS TECHNIQUES - FORMATION 
 

Sans objet. 

 

 

 LITIGES ET DIFFERENDS 
 

 Différends 
 

L'acheteur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des 

stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché conformément à l’article 46 du CCAG 

FCS. 

 

 Attribution de compétence 
 

En cas d'échec de la démarche amiable, seul le tribunal administratif compétent en application de l’article R.312-

11 du code de justice administrative modifié pourra être saisi. 

 

Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l'article L. 331-

1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente. 

 

 

  RESILIATION ET EXECUTION PAR DEFAUT 
 

 Résiliation 
 

L’acheteur peut résilier le marché public en application des dispositions des articles 38 à 43 du CCAG-FCS. 
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Le marché public doit être exécuté de manière correcte, avec diligence et de bonne foi. Lorsque le titulaire ne 

respecte pas ce principe, il engage sa responsabilité et encourt une résiliation du marché public à ses torts. Les 

services compétents du CHU sont habilités pour constater négligences, manœuvres et mauvaise exécution par 

tout moyen. Ils en avisent l’acheteur qui décide de mettre le titulaire en demeure de se justifier et prononce, le 

cas échéant, la résiliation du marché public sans indemnités. 

 

La résiliation sera prononcée aux torts du titulaire, dans les conditions prévues à l’article 41 du CCAG-FCS ainsi 

qu’en cas de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du code du 

travail permettant d’attester que le titulaire répond à ses obligations relatives au travail dissimulé. 

 

Par dérogation à l’article 38 du CCAG FCS, l’acheteur peut également résilier sans indemnité, le marché public 

pour tout motif d’intérêt général, et notamment en cas de passation d'un nouveau contrat plus adapté à 

l'évolution des besoins du service public hospitalier et à des conditions financières moins onéreuses (achats 

groupés). 

  

L’acheteur peut également résilier le marché public pour événements liés au marché public (difficulté 

d'exécution du marché public, rejet des prestations, dépassement du seuil des pénalités, non-conformité aux 

normes, …, l’impossibilité de l’envoi des commandes par le système d’information du CHU, non-respect des 

obligations en matière de détachement de salariés étrangers……). 

 

Si, lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre 

du contrat notamment d’ordre sanitaire ou climatique, le titulaire est dans l’impossibilité totale d’exécuter le 

contrat, l’acheteur pourra prendre une décision de résiliation en vertu de l’article L.2195-2 du Code de la 

commande publique. Dans ce cadre, le titulaire sera indemnisé sur justification des dépenses engagées 

directement imputables à l’exécution des prestations non réalisées ou annulée du fait de cet évènement. 

L’indemnité ne couvrira pas le manque à gagner.  

 

Conformément aux dispositions de l’article 43.5 du CCAG FCS, la notification du décompte par l'acheteur au 

titulaire sera faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché.  

 

Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, par dérogation à l’article 43.5 du CCAG 

FCS, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé 

pour l'achèvement des prestations objet du présent marché. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation 

provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.  

 

Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l'article 46.1 

du CCAG FCS. 

 

 Exécution par défaut 
 

L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché public, aux frais 

et risques du titulaire, soit lorsque le titulaire n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux 

stipulations du marché, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut 

souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché public prononcée aux torts du titulaire, conformément 

à article 45.1 du CCAG-FCS. 

 

 

 SAUVEGARDE, REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au CHU. 

Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché 

public. 

 

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’Acheteur adresse à l’administrateur judiciaire une mise en 

demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché public, dans les conditions de l'article L.622-13 

du code de commerce. 

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée. 
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En cas de liquidation judiciaire, l’Acheteur adresse au liquidateur judiciaire une mise en demeure lui demandant 

s’il entend exiger l’exécution du marché public, dans les conditions de l'article L.641-11-1 du code de commerce. 

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée. 

 

La résiliation prend effet à la date de l'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 

 

 

 IMPREVISION ET CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES 
 

Incidence d’une circonstance imprévisible et extérieure aux parties sur la poursuite du contrat 

 

 Obligation d’information  
 

En cas de circonstances imprévisibles telles que mentionnées à l’article 24 du CCAG FCS rencontrées en cours 

d’exécution du marché, le titulaire doit informer l’acheteur dans les plus brefs délais des difficultés qu’il 

rencontre et qui sont liées à ces circonstances 

Le titulaire doit exposer par écrit l’impact des circonstances sur sa capacité à remplir ses obligations et s’engage 

à fournir les justificatifs démontrant que les difficultés qu’il rencontre sont strictement liées à ces circonstances. 

  

 Modalités de poursuite du marché (clause de réexamen) 
 

Afin de tenir compte des difficultés liées à cette circonstance imprévisible, les parties pourront convenir par voie 

de modification de marchés des modalités d’adaptation d’exécution du marché aux conditions économiques et 

techniques des matériaux, matières premières et de l’énergie strictement nécessaires pour faire face aux 

circonstances imprévisibles. 

Ces modifications pourront porter, par exemple, sur la substitution de matériaux, la modification de 

programme, la modification des délais d'exécution ou du phasage mais ne pourront en aucun cas aboutir à un 

changement de la nature globale du marché 

 

Aux fins de mise en œuvre du réexamen des conditions d'exécution technico-financières du marché, le titulaire 

devra, dans les plus brefs délais suivant la survenance de l’événement, transmettre un mémoire à l’acheteur 

justifiant la hausse des prix et/ou les difficultés d’approvisionnement ainsi que l'impact économique sur sa marge 

nette bénéficiaire au regard de l'équilibre économique et initial du contrat. 

 

 Il est précisé que le réexamen du marché est circonscrit aux conséquences de la circonstance imprévisible et ne 

pourra être déclenché que si les conséquences de l’événement entrainent une hausse conséquence. 

 

 

 La suspension du marché 
 

Au regard du principe de continuité du service public de l’article L6 2° du Code de la commande publique, et en 

cas d’impossibilité temporaire d’exécuter le marché du fait de ces circonstances imprévisibles, l’acheteur peut 

décider de suspendre son exécution.  

En application de l’article 24 du CCAG FCS, lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se 

prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais. 

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de 

suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, 

le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant 

la suspension.  

Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l'exécution et, le cas 

échéant, des modifications à apporter au marché.  

Les conditions d’exécution du marché lors de la reprise et les modalités de paiement seront définies par 

modification de marché à la fin de la période d’empêchement.  

A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l'issue de la suspension, de reprendre l'exécution des 

prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées 

à l'article 46 du CCAG FCS. 

Dans ce cadre, un marché de substitution pour la même prestation, auprès d’un autre fournisseur pourra être 

conclu pour la durée de l’impossibilité dans le respect des règles de la commande publique en vigueur au 

moment de cet évènement. Le marché de substitution ne sera pas exécuté aux frais et risques du titulaire.  
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Les conditions d’exécution du marché lors de la reprise et les modalités de paiement seront définies par 

modification de marché à la fin de la période d’empêchement.  

 

 Recevabilité d’une demande d’indemnisation en cas de poursuite du marché 
 

En cas de poursuite d’exécution du marché, le titulaire du marché pourrait solliciter une indemnisation sur le 

fondement de la théorie de l’imprévision qui ne sera possible que s’il est démontré que l’évènement était 

imprévisible dans son ampleur et qu’il a provoqué un déficit d’exploitation tel que l’économie générale du 

contrat en soit bouleversée. 

La hausse des coûts ou la baisse de sa rémunération doit dépasser la marge qu'il devait anticiper comme 

constituant un risque normal ainsi que les limites extrêmes des majorations ayant pu être envisagées par les 

parties lors de la passation du marché. 

Etant entendu que la seule diminution de son profit ou un simple manque à gagner ne saurait faire l’objet d’une 

indemnisation et que l’indemnité accordée ne peut couvrir qu'une partie du déficit subi par le cocontractant de 

l'administration. Ce dernier doit en effet prendre à sa charge le coût de l'aléa économique « normal » inhérent à 

tout contrat. Il est rappelé que l’indemnisation ne doit pas avoir pour effet de faire supporter la totalité de la 

perte au pouvoir adjudicateur.  

Dans le cadre de cette demande d’indemnisation, il appartient au titulaire d’apporter tous les justificatifs 

nécessaires permettant de caractériser un bouleversement de l’économie générale du marché du fait de la 

poursuite de l’exécution de son marché dans les conditions de l’offre initiale malgré les modalités d’adaptation 

éventuellement mises en œuvre en application de l’article précédent. 

A ce titre, il devra notamment justifier de la différence entre son prix de revient et sa marge bénéficiaire au 

moment où il a remis son offre et au moment où l’évènement survient, ainsi que de l’importance des charges 

extracontractuelles supportées du seul fait de l’évènement imprévisible., et notamment la preuve que l’achat 

des matériaux concernés était bien postérieur à la période durant laquelle le prix de ces derniers a augmenté de 

façon imprévisible.  

 

Le pouvoir adjudicateur analysera le bien-fondé de cette demande sur la base des justificatifs transmis et se 

réserve la possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne sont pas suffisants pour justifier une 

indemnisation au regard de la réglementation en vigueur.  

En tout état de cause, aucune augmentation de prix ne peut être imposée unilatéralement par le titulaire : les 

prix contractuels du marché demeurent en vigueur et le titulaire ne peut refuser d’approvisionner les 

établissements au motif que les prix n’ont pas été modifiés ou que l’indemnisation n’a pas été acceptée.  

 

 Prolongation du marché 
 

Si le présent marché arrive à terme pendant la période de survenance de l’événement, il pourra être prolongé 

par voie de modification de marché, au-delà de la durée prévue au présent CCAP, lorsque l'organisation d'une 

procédure de mise en concurrence ne pourrait être mise en œuvre dans des conditions raisonnables.  

Cette prolongation peut s'étendre au-delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125-1 du code de la commande 

publique, dans la limite de 6 mois. 

 

 

 REGLEMENTATION GENERALE DE PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 
(MARCHES INFORMATIQUES OU TOUT MARCHE TRAITANT / SUSCEPTIBLE DE 
TRAITER DES DONNEES PERSONNELLES) 

 

Sans objet  

 

 

  OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
 

 Transmission des documents justificatifs de l’absence de motifs d’exclusion 
 

Conformément à l'article R 2143-8 du code de la commande publique, le titulaire devra fournir au CHU, tous les 

six mois et ce jusqu'à la fin du marché public, les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du 

travail, ainsi que les pièces prévues aux articles D. 8254-2 à D. 8254-5. 

Le titulaire devra également fournir au CHU ces pièces pour son ou ses sous-traitants. 

 

En application de l’article D8254-2 du code du travail, la liste nominative des salariés étrangers soumis à 

l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2(2) employés par le titulaire du marché doit être transmise dès 
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la notification du marché et à la demande du maitre d’ouvrage pendant toute la durée du marché. 

Cette liste doit préciser pour chaque salarié :  

1° Sa date d'embauche ;  

2° Sa nationalité ;  

3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail 

 

 Modification des données administratives (clause de réexamen) 
Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant au cours de l'exécution du 

marché public à l'adresse suivante : 

Direction des Achats et Approvisionnements 

Secteur GMT 

1 Place Jean Baumel 

Centre Bellevue 

34295 MONTPELLIER CEDEX 5 

 

et qui se rapportent : 
 

-  aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ; 

 

- à sa raison sociale ou à sa dénomination par l’envoi d’un courrier explicatif accompagné d’un extrait K BIS du 

registre de commerce et l’extrait de parution dans le journal d’Annonces Légales Juridiques ; 

 

- à son adresse ou à son siège social ; 

 

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de 

paiement ;  

 

- à son compte de règlement bancaire, par l’envoi d’un courrier précisant qu’il souhaite être payé à un compte 

autre que celui indiqué au marché public, et en joignant un RIB ou RIP avec les codes BIC et IBAN du nouveau 

destinataire ;  

 

- de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influer 

sur le déroulement du marché public notamment en cas de restructuration de l’entreprise. Dans ce dernier cas, 

si l’acheteur l’autorise, il modifiera le marché public. 

  

Ces changements doivent être signalés impérativement avant toute nouvelle facturation, après réception des 

documents nécessaires. A défaut, le paiement des factures non conformes sera suspendu jusqu’à régularisation.  

 

 Qualité des prestations 
 

Les prestations doivent être conformes à la règlementation en vigueur ainsi qu’aux spécifications techniques 

décrites dans le dossier de consultation du présent marché. 

 

 

 Discrétion et confidentialité 
 

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financières ou 

organisationnelles) et documents auxquels il aurait accès dans le cadre de l’exécution du présent contrat. 

A ce titre et conformément à l’article 5 du CCAG-FCS, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d’éviter que des informations confidentielles ne soient divulguées à un tiers qui n’a pas à en 

connaître. 

Le titulaire s’engage à faire respecter ces dispositions par son personnel et préposés. 

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, 

le marché pourra être résilié aux torts exclusifs du titulaire sans aucune possibilité de dédommagement. 

Ces obligations devront perdurer postérieurement à la fin de l’exécution du présent contrat. 

La confidentialité ne s’appliquera pas aux informations et documents qui sont publics ou le sont devenus avant 

divulgation 

 

 Respect du règlement intérieur du CHU de Montpellier  
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Il est rappelé que toute personne travaillant dans l’enceinte du CHU de Montpellier doit respecter le règlement 

intérieur dans son intégralité.  

Ce dernier est consultable à l’adresse  suivante . https://www.chu-montpellier.fr/fr/a-propos-du-

chu/politique-detablissement/reglement-interieur 
 

 

 CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE(CEE)  
 

Sans objet 

 

 DEMATERIALISATION DE L’EXECUTION DES MARCHES 
 

Le profil d’acheteur pourra être utilisé, pour tous les échanges qui interviendront pendant l’exécution ou pour la 

transmission de documents, comme par exemple les modifications. 

Conformément à l’article 3.1.2 du CCAG FCS, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur 

(plateforme Place), les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation 

du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application 

informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition 

du document sur le profil d'acheteur, à l'issue de ce délai. 

 

 

  DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont les suivantes : 

 

Dérogation à l'article 2 du CCAG FCS par l'article 4-3 du CCAP. 

Dérogation à l'article 3.6.2 du CCAG FCS par l'article 1.4 du CCAP. 

Dérogation à l'article 3.6.3 du CCAG FCS par l'article 19.4.2 du CCAP. 

Dérogation à l'article 4.1 du CCAG FCS par l'article 3 du CCAP. 

Dérogation à l'article 4.2.1 du CCAG FCS par l'article 3 du CCAP. 

Dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG FCS par l'article 19.1 du CCAP. 

Dérogation à l'article 14.1.2 du CCAG FCS par l'article 19.1 du CCAP. 

Dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG FCS par l'article 19.1 du CCAP. 

Dérogation à l'article 27.3 du CCAG FCS par l’article 6 du CCAP. 

Dérogation à l'article 38 du CCAG FCS par l'article 1.5.1 du CCAP 

Dérogation à l'article 38 du CCAG FCS par l'article 22-1 du CCAP.  

Dérogation à l'article 43.5 du CCAG FCS par l'article 22-1 du CCAP  

 

 

 


