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CEA LETI

GRENOBLE (38)

1:50

n°plan

COUPES A ET B - PHASE 1

26/02/2026DCE

200-P

VRD TPFI

A B

+10,31
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0

+9,21
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+0,00 = 213,80

BATIMENT NEUF 4180 - PHASE 1BATIMENT EXISTANT 4102

503-P dét.B

503-P dét.A

501-P dét.C

JD

stockage 1

façade panneau sandwich CF 2H
pose verticale - R=>3,5m2.K/W

complexe de toiture pente 3% :
- étanchéité membrane PVC
- isolant R=>6,5m2.K/W
- pare-vapeur
- bac support d'étanchéité

façade panneau sandwich CF 2H
pose verticale - R=>3,5m2.K/W

châssis de désenfumage
1,28m2 / châssis

paroi CF 2H
enduit d'étanchéité à l'air sur agglos
doublage intérieur isolant laine minérale R>3,40m2
+ panneau finition fibre de bois

caniveau bas de pente toiture
pente 1,5%
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+0,84

BATIMENT NEUF 4180 - PHASE 1BATIMENT EXISTANT 4102

504-P

503-P dét.B 503-P dét.A

501-P dét.C

JD

couloir liaison salles blanches stockage 1

sous-station / CTA

façade panneau sandwich CF 2H
pose verticale - R=>3,5m2.K/W

complexe de toiture pente 3% :
- étanchéité membrane PVC
- isolant R=>6,5m2.K/W
- pare-vapeur
- bac support d'étanchéité

façade panneau sandwich CF 2H
pose verticale - R=>3,5m2.K/W

mur agglos ép.25cm
+ isolant laine minérale R=>3,4m2.K/W
+ doublage spécifique salles blanches

dalle ép.20cm
+ isolant laine minérale R=>3,4m2.K/W

dalle ép.20cm
+ isolant polystyrène R=>5,5m2.K/W

paroi CF 2H
enduit d'étanchéité à l'air sur agglos

doublage intérieur isolant laine minérale R>3,40m2
+ panneau finition fibre de bois

caniveau bas de pente toiture
pente 1,5%

COUPE B

COUPE A


