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CPAM DU BAS-RHIN
16, rue de Lausanne 
67090 STRASBOURG CEDEX
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Salle de réunion :
- dépose cloison modulaire (compris 1 porte à 2 vantaux + 
ferme-porte)
- dépose d'1 seuil de porte
- dépose 2 prises PC + 1 intérrupteur

Dégagement :
- dépose placard + plinthe

Dégagement :
- dépose cloison modulaire vitrée en partie haute  (compris 1 porte + seuil + plinthe)
- sol souple + plinthes

Archives/bureau :
- dépose rails verticaux (derrière rayonnage de droite)
- dépose allège en façade + fenêtre (suite ajout IS 1 UP) + radiateur

Salle de réunion :
- dépose cloison mobile ( 5 panneaux) + rail de guidage en 
faux-plafond

Bar :
- dépose marquage au sol (scotch x4)

Bureau :
- dépose moquette dalle + plinthes

Bureau :
- dépose cloisons (dont une vitrée en partie haute)
- dépose porte pleine 
- dépose plinthe au sol
-  tableau blanc (prestation hors périmètre travaux, régie MOA)
- dépose goulotte murale 
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