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Etat:

Nature du projet :

Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux 
de bureaux
14-18, rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG

Titre:

Mandataire : Maître d'oeuvre
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CPAM DU BAS-RHIN
16, rue de Lausanne 
67090 STRASBOURG CEDEX

48,51 m2
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Bureau :
- dépose cloison
- dépose goulottes électriques (plinthes + murales) et prises 
élec.
- dépose sol PVC et moquette + plinthes + seuils

Bureau :
- dépose cloison

Bureau :
- dépose goulottes électriques (plinthes + murales) et prises 
élec.

Bureau :
- dépose cloison
- dépose goulottes électriques (plinthes + murales) et prises élec.

Bureau :
- dépose store vénitien 
toute hauteur

Bureau :
- dépose store vénitien tissus

Bureau :
- dépose cloisons + porte vitrée + 
seuil

Local ménage :
- dépose partielle du 
plan de travail carrelé 
+ évier + meuble sous 
évier
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Dépose rail rideauDépose rail rideauDépose rail rideauDépose rail + 
rideau
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Dépose rail + store 

seuil

étagère

PP
seuil

seuil

Dépose 
plinthe au sol 
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élec. verticale

LEGENDE

 : prestation hors périmètre 
travaux (réalisé en régie par MOA)

moquette/PVC + plinthes

seuil
seuil

Dépose plinthe + 
partielle faux-plafond 
(suite pose contre-

cloison 8 cm)
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