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CPAM DU BAS-RHIN
16, rue de Lausanne 
67090 STRASBOURG CEDEX
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Bureau :
- dépose cloison modulaire (compris 1 porte + 3 châssis 
vitrés)
- dépose d'1 seuil de porte

Dégagement :
- dépose cloison modulaire (compris 3 portes + 3 châssis 
vitrés)
- dépose des 3 seuils de porte

Bureau :
- dépose cloisons modulaires (compris 2 portes + 2 châssis vitrés)
- dépose des 2 seuils de porte
- dépose goulotte électrique (murale)

Bureau :
- dépose goulottes électriques (murales), 
suite réfection des supports muraux

Bureau :
- dépose cloison modulaire (compris 2 portes + 2 châssis vitrés)
- dépose des 2 seuils de porte
- dépose goulottes électriques (murales)
- dépose d'1 store vénitien

Bureau :
- dépose marquage au sol (scotch x4)
- dépose des 2 seuils de porte

Bureau :
- dépose stores vénitiens métalliques
- dépose cloison modulaire

Dégagement :
- dépose marquage au sol (scotch x2)
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Dépose rail + store 
intérieur

Dépose rail store

Store velux à 
déposer (non 
fonctionnel)

Dépose rail store

Dépose rail store
Dépose rail store

Dépose fixations 
rail store
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LEGENDE

 : prestation hors périmètre 
travaux (réalisé en régie par MOA)
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