WC PMR :

Bureaux 01, 02 (PMR) :

- pose 4 stores enrouleurs intérieurs

- pose cloisons placo + peinture

- pose portes vitrées avec vitrophanie (porte donnant sur dégagement)

- pose portes pleines (porte sur cloison séparative bureaux 01/02)

- remise en peinture sur mur conservés (compris 4 tablettes de fenétre bois)

- pose WC suspendu adapté
PMR

- pose lave-main adapté
PMR

- pose signalétique "WC PMR *——
mixte"

- ajout barre de tirage

Entrée public :
- ‘reprlseladaptatlon de I'a rampe existante pour — - pose signalétiques portes
ajout nouvelle rampe d acces . - tablettes + encadrements (dont adaptée adaptée bureau 02 PMR), ép. 30 mm - reprise faience suite
- création rampe structure métallique + palier - pose séparatifs avec habillage en stratifié, compris chassis fixe bois vernis remplacement WC + lave-
hautadapté PMR - réglage poignées fenétres existantes main
- pose Iumlnglre extérieur conforme - pose sol souple + plinthes & peindre - luminaire adapté PMR (200
réglementation PME . - - remplacement luminaires lux) + flash lumineux
- pose signalétique "Entrée public” - remplacement du faux-plafond démontable -
- pose porte a 2 vantaux vitrée (compris \ H> ~ ~ <H
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Espace pause : Bureaux 03, 05, 04 (PMR): S;;;;gw i
- pose 1 store enrouleur intérieur - pose stores enrouleurs intérieurs A
- pose vitrophanie sur menuiserie extérieure - pose vitrophanie sur menuiserie extérieure .
Réfection fagade : -pose cIoisonslpI’a co* peinlture . - pose cloisonsl pl’aco * peinlture ) , Entrée Cheminement extérieur Pubic/PMR/ERT :
- netioyage - pose portes vitrées avec vitrophanie (porte - pose portes vitrées avec vitrophanie (porte donnant sur dégagement) principale - ajout luminaires extérieurs depuis la rue jusqu'a l'entrée public
- rebouchage trous donnant sur degagement) ) o - pose portes pleines (porte sur cI0|spn séparative bureaux 03/04) public / - remplacement marquage au sol cheminement PMR, largeur 1,20m
de fixation - pose porte pleine (porte sur cloison séprative - remise en peinture sur mur conserves - pose signalétique directionnelle depuis la rue jusqu'a l'entrée public
- peinture identique bureau 05/espace pause) - pose signalétiques portes personnel / - pose signalétique "Entrée principale CPAM"
existant - pose sgnalehques POftES - pose plinthes carrelées . . . livraison - pose bande podo-tactile depuis la rue jusqu'a I'entrée public
- pose plinthes carrelées - tablettes + encadrements (dont adaptée adaptée bureau 04 PMR), ép. 30 mm - pose bouton d'appel (coté rue)
- pose radiateur - pose séparatifs avec habillage en stratifié¢, compris chassis fixe bois vernis
- remplacement luminaires - pose carrelage + remplacement faux-plafond démontable + fenétre fixe avec
vitrophanie + remplacement spot + store intérieur (bureau 05) Nature du projet : Mandataire : Maitre d'oeuvre
- remplacement luminaires Aménagement de I'accueil provisoire et la rénovation des plateaux CPAM DU BAS-RHIN ’;"%l'Assurance OCARIS
RUE ADOLPHE de bureaux 16, rue de Lausanne Maladie 3 rue des Cigognes 67960
14-18, rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG 67090 STRASBOURG CEDEX ENTZHEIM OCARIS
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