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CPAM DU BAS-RHIN
16, rue de Lausanne 
67090 STRASBOURG CEDEX
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Bloc sanitaire h. :
- ajout d'1 dalle de 
faux-plafond 
démontable

WC h. :
- chasse d'eau à 
réparer
- déboucher WC

Bureaux 114/115 :
- pose cloisons vitrées + vitrophanie + portes pleines
- 1 porte à condamner (hors marché)
- pose moquettes (réemploi moquette venant du réfectoire au 
RDC) + plinthes neuves + seuil
- moquette contrastée sur 2 contremarches

Bureau 106 :
- vitrophanie sur 2 fenêtres
- réparation d'1 fenêtre (ouverture non 
fonctionnelle/fenêtre dégondée)
- 1 porte + seuil à poser
- remise en peinture complète des murs 
(compris placard en bois + panneau/cadre de 
porte côté intérieur)
- pose moquettes (réemploi moquette venant 
du réfectoire au RDC) + plinthes neuves + 
seuil

Escalier :
- ajout d'1 dalle de faux-plafond démontable
- 1 seuil à remplacer
- pose cloison CF 1/2h + peinture + plinthe
- pose d'1 porte PF 1/2h
- pose doublage CF 1/2h + peinture + plinthe
- pose moquette dalle + plinthes stratifiées
- reprise fixation garde-corps suite ajour doublage

Bureau 107 :
- vitrophanie sur 3 fenêtres
- ajout sol souple + plinthes stratifiées
- 1 seuil à remplacer
- pose cloison CF 1/2h + peinture + plinthe
- pose d'1 porte PF 1/2h
- remplacer tête thermostatque
- pose 2 stores enrouleurs intérieurs

Bureau 110 :
- 2 fenêtres à réparer (1 non 
fonctionnelle / 1 dégondée)
- reprise sol souple suite dépose 
goulotte

SDF 111 : 12 postes + 1 poste formateur
- pose cloison + peinture + plinthe
- ajout d'1 store enrouleur intérieur occultant (imposte 
porte IS)
- ajout sol souple acoustique + plinthes stratifiées + seuil
- BAES
- écran visioconférence (hors marché)

SDR 112 :
- ajout 2 dalles faux-plafond 
démontable
- ajout contre-cloison CF 1h toute htr
- ajout sol souple + plinthes stratifiées 
+ seuil
- écran visioconférence (hors marché)

Bureaux 113 :
- pose cloisons vitrées + vitrophanie + porte pleine
- pose cloison placo
- pose moquette + plinthes neuves
- porte extérieure vitrée + ferme-porte + châssis fixe vitré tte ht + 
imposte vitrée + seuil de porte
- déplacer radiateur
- BAES
- remplacement ponctuel dalles faux-plafond (suite dépose cloison 
modulaire)

Bureaux 116 :
- pose cloisons vitrées + vitrophanie + 
porte pleine
- ajout d'1 store vénitien métallique
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NB : 
- révision de l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtres 
existantes
- pose de signalétique sur l'ensemble des portes neuves
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Tisanerie :
- ajout d'1 dalle de faux-plafond 
démontable
- vitrophanie sur 9 fenêtres
- remplacement de 8 cylindres sur 
portes de placards (bas + haut) > 
présence amiante enduit plâtre (mur)

Bureau 101 + EAS :
- ajout d'1 dalle de faux-plafond démontable
- vitrophanie sur 4 fenêtres + porte + 2 châssis fixes
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur vitrage 
existant + signalisation baie accessible pompier 
- ajout d'un triangle sur fenêtre existante
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte 

Bureau 102 :
- recoller 1 dalle moquette
- vitrophanie sur 4 fenêtres
- remplacer plateau vitré bar existant
- ajout de 2 stores enroleurs intérieurs 
(1 VR non fonctionnel)
- pose cloison vitrée + vitrophanie + 
porte pleineSDR 103 :

- pose cloison vitrée + vitrophanie + porte pleine
- ajout bouche VMC
- écran visioconférence (hors marché)

Bureau 104 :
- vitrophanie sur 4 fenêtres
- pose cloisons CF 1h + peinture + plinthe
- 1 porte + seuil à poser
- reprise faux-plafond

Bureau 105 + EAS :
- vitrophanie sur 4 fenêtres
- réparation d'1 fenêtre (non fonctionnelle)
- signalisation baie accessible pompier 
- ajout d'un triangle sur fenêtre existante
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur 
vitrage existant + signalisation baie accessible 
pompier 
- ajout d'un triangle sur fenêtre existante
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte 
- écran visioconférence (hors marché)

Bureau 109 :
- vitrophanie sur 4 
fenêtres
- pose 4 stores 
enrouleurs 
intérieurs
- reprise sol souple 
suite dépose 
goulotte
- 1 seuil à poser

Espace retrait :
- pose cloisons vitrées 
+ vitrophanie + porte 
pleine
- pose 4 stores 
enrouleurs intérieurs
- 1 seuil à poser
- pose bouche VMC SALLE DE FORMATION 111
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