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| 1 - GENERALITES

| 1.1 - Objet du document

Le présent document a pour objet la définition des travaux de CVC Plomberie Sanitaires, dans le cadre :

o De l'aménagement d’'un accueil provisoire CPAM (zone ERP au RdC),
e De la rénovation de I'ensemble des plateaux de bureaux du batiment, au 14/18 rue Adolphe Seyboth
a STRASBOURG (67000), en phase APD.

Comme le siege CPAM Strasbourg va étre libéré afin de lancer des travaux de désamiantage au 1°
trimestre 2026, le site CPAM Seyboth, ancien batiment CARSAT Alsace-Moselle, devra accueillir :

e 1 accueil pour assurés CPAM (zone ERP au RdC)

e 437 agents CPAM et Service social CARSAT, pour toute la durée des travaux du siege

e 283 postes de travail + Accueil (FO+BO)

Le C.C.T.P. ne peut étre dissocié des différents lots qui contribuent a la réalisation de I'ensemble du projet.

La construction se conformera :

- Aux normes AFNOR homologuées en vigueur.

- Aux prescriptions techniques des documents techniques unifiés, établis par le Centre Scientifique
Technique du Batiment.

- Aux regles de construction et de sécurité ainsi qu'aux décrets et arrétés relatifs a I'accessibilité des
personnes a mobilité réduite applicables a I'opération compte tenu de la date de dépét de la demande
du permis de construire.

- AlaRT en vigueur avec justification par calcul thermique de la performance atteinte.

- A laréglementation acoustique en vigueur. Le concepteur s’attachera a fournir la situation de 'immeuble
par rapport aux voies classées ou non et prendra les mesures adéquates.

1.2 - Description sommaire des ouvrages

Dans le cadre du projet, il s'agira de réaliser :

Pour le chauffage :
- Le déplacement de certains radiateurs pour répondre a la nouvelle configuration.
- Lamise en ceuvre de nouveaux radiateurs pour répondre a la nouvelle configuration.

Pour la ventilation :
- Lamise en place de caisson d'insufflation ponctuel.
- Lamise en place d'une installation de ventilation double flux dans le réfectoire.

Pour la plomberie :
- Création de point d’eau,
- Remise en état des sanitaires,
- Modifications des WC.

D'une maniére générale, l'entreprise devra l'ensemble des travaux et des fournitures nécessaires a la
réalisation d'installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal, et dans
toutes les conditions de sécurité et de régularité, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une erreur ou d'une
omission dans le présent CCTP ou sur les documents graphiques annexes.
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| 1.3 - Piéces écrites

| 1.3.1 - Caractére non limitatif du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de 'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif. En conséquence, il demeure
contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou servant de base au
marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement
des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans, réglementation et les normes contractuelles réputées
connues.

| 1.3.2 - Caractére non limitatif du D.P.G.F.

Il est bien précisé que le canevas figurant dans le D.P.G.F., remis aux entreprises avec le dossier d'appel
d'offres, est donnée a titre purement indicatif et que les entreprises doivent le remplir de maniére a remettre
un prix global et forfaitaire sous leur entiére responsabilité. Aucun supplément ne sera accordé au motif
d'une erreur éventuelle dans les quantités indiquées par I'entreprise dans sa remise de prix.

| 1.3.3 - Contenu des prix

Le "prix global et forfaitaire® comprendra implicitement tous les frais d'installation et d'organisation de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc., les frais consécutifs a la réglementation sur
I'hygiéne et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc. ainsi que tous
autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux (échafaudages, grues, manutention,
évacuation des déblais, gravois, chutes, tri et gestion des déchets, etc.) et tous les frais évoqués dans le
PGC.

Seront compris également toutes les taxes et imp6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

Clauses spécifiques concernant le tri et la gestion des déchets :
Clause n°1: Clause de prescription du tri des déchets sur un chantier

L'Entreprise prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la source des différents types
de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filieres de valorisation ou d’élimination qui
apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport de ces déchets a
respecter.

Plus particulierement I'Entreprise :

o Déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux,
bois, plastiques rigides, PVC, menuiseries vitrées, inertes, etc.) en s’appuyant sur les consignes de
tri de I'organisme coordonnateur agréé pour le batiment (OCAB)

e Contractualisera avec un gestionnaire de déchets référencé par un éco-organisme (VALOBAT ou
équivalent) pour bénéficier de la prise en charge des codts de traitement des déchets triés

o Déclarera le chantier a un éco-organisme (VALOBAT ou équivalent) en détaillant les informations
demandées et en précisant a I'éco-organisme le gestionnaire de déchets référencé

e Prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés
dans des contenants adaptés.

Clause n°2 : Schéma d’'Organisation et de GEstion des Déchets (SOGED)

L’Entreprise mettra en place un Schéma d’Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED) et le soumettra
au Maitre d’ceuvre pour validation.

Conformément a la réglementation en vigueur les déchets seront triés par catégories. Le tri sur chantier sera
privilégié. Les déchets seront dans la mesure de I'existence des filieres, valorisés par le réemploi ou le
recyclage, seul le déchet ultime, au sens de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, pourra étre mis en centre de
stockage agrée.
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Il est rappelé que depuis le ler juillet 2002, les Entreprises sont dans l'obligation, soit de valoriser ces
déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des centres de
stockages appropriés.

Aucune incinération ou destruction par le feu n’est autorisée sur le site.

L’Entreprise sera chargée de l'organisation liée a la gestion du traitement des déchets et devra donc
adjoindre a sa proposition, une procédure d’élimination des déchets dans les filieres adéquates. La
personne désignée (nominativement) par I'Entreprise pour étre responsable du suivi qualité devra étre
présentée au Maitre d’ceuvre pour étre agréée.

Les principes de l'organisation de chantier permettant la maitrise des nuisances vis-a-vis du voisinage, le
respect de I'environnement et la gestion des déchets de chantier par I'organisation du tri sont définis ci-
apres.
Cette gestion aura pour cibles :
e Le chantier lu-méme avec la définition des techniques employées et l'organisation du tri des
déchets de chantier
o Le mode de stockage des déchets et son organisation
e Les flux entrants avec la définition des engins et matériels utilisés ainsi que des matériaux et
produits mis en ceuvre
e Les flux sortants avec l'organisation de I'évacuation des déchets et la maitrise des nuisances
générées

Elle nécessitera un renforcement de la préparation du chantier.
L’Entreprise devra, dés le début des travaux, recenser les produits nocifs (colles, peintures, huiles, etc.).
Des systémes de collecte et de rétention étanches de ces produits polluants et dangereux devront étre
prévus sur le chantier en vue de leur élimination.
L’Entreprise mettra en place une organisation permettant de trier les déchets par groupes :
e Les gravats, bétons sans ferrailles, etc. (déchets inertes)
Les ferrailles, déchets métalliques, etc. (déchets inertes)
Les cartons
Les emballages plastiques
Le bois
Les chutes de cébles
Le tout-venant
Etc.
Cette répartition des déchets triés pourra étre adaptée aux filieres d’élimination existant localement.
L’Entreprise privilégiera une filiere polyvalente (récupération de plusieurs types de déchets).

Les différentes bennes de collecte seront, dans la mesure du possible, regroupées géographiquement a
proximité des lieux de travail. L’Entreprise installera a proximité de chaque benne de collecte, un panneau
précisant (sous la forme de pictogrammes éventuellement) les déchets acceptés dans la benne. Les
consignes de tri doivent étre simples afin que tout intervenant sur le chantier les comprenne et les applique.

L’Entreprise indiquera dés le début du chantier, la destination prévue des déchets. D’'autre part, I'entreprise
établira des bordereaux numérotés de suivi des déchets de chantier précisant :

e L'’identification du producteur

e L'identification du transporteur

¢ L'identification de I'éliminateur et le type d'installation (centre de tri, centre de stockage, incinération,

valorisation, etc.).

L'efficacité de la démarche de gestion des déchets nécessite obligatoirement une sensibilisation constante
du personnel par le responsable du suivi qualité.

L'entreprise pourra pousser son implication dans le développement durable en implantant un composteur
pour les matiéres organiques des intervenants (exemple : issus déchets de repas).

Tous les gravats, les terres provenant des fouilles, les divers déchets seront chargés et évacués selon les
possibilités locales, a une décharge agrée publique ou privée, et conformément aux prescriptions notées ci-
dessus.

Il est rappelé que toute décharge sauvage est interdite.
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Un exemplaire du SOGED est a rendre sous format papier et un reproductible sous format informatique,
pouvant étre exploité, pour les textes, sous OFFICE (.doc et/ou .xIs) et ACROBAT READER (.pdf), et pour
les plans, sous AUTOCAD (.dwg).

Le SOGED devra étre remis au Maitre d’'ceuvre avant la fin de la période de préparation des travaux.

1.3.4 - Priorités dans les interventions

Se référer au planning prévisionnel des travaux.

1.3.5 - Connaissances des lieux

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux, avoir pris parfaite connaissance de la
nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont attachées.

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux,
etc.

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

- Connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions

pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la

qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des

suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.3.6 - Réglementation - Assurances

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers applicables en la
matiére.

L'entrepreneur devra posséder une qualification professionnelle. Il souscrira une assurance particuliére
couvrant les dommages pouvant étre occasionnés aux ouvrages et locaux voisins et mitoyens.

1.3.7 - Police du chantier — Signalisation - Responsabilité

L'entreprise titulaire assurera constamment une signalisation satisfaisante du chantier et prendra toutes
mesures nécessaires pour éviter les accidents sur celui-ci, ses abords, les trajets extérieurs empruntés par
ses véhicules et I'évacuation des gravats, ce jusqu'a réception des travaux.

Les entreprises resteront seules responsables des accidents de quelque nature que ce soit et subiront les
conséquences des défauts de signalisation et de nettoyage. Le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'Euvre ne
pouvant étre recherchés en aucune maniére pour de tels accidents, étant couverts par I'entrepreneur
responsable de toute indemnité mise a leur charge a la suite d'instances intentées par des tiers, en raison
des préjudices subis par eux sur le chantier ou ses abords.

1.3.8 - Dommages aux tiers

Il est entendu que pendant toute la durée d'exécution des travaux et jusqu'a la réception, les entrepreneurs
seront responsables vis a vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de
guelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en suite du marché.

Si le Maitre de I'Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit, et
sous quelque forme que ce soit, I'entrepreneur responsable supporterait seul, définitivement et sans recours
vis a vis du Maitre de I'Ouvrage, toutes indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

1.3.9 - Protection des ouvrages

Il est rappelé que chaque entrepreneur doit assurer lui-méme la protection des matériaux et des installations
en place de son lot contre toute dégradation ou vol, pendant la durée du chantier, c'est-a-dire jusqu'a la
réception des travaux.
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1.3.10 - Nettoyage de chantier

L'entreprise est chargée du nettoyage permanent du chantier et dans la foulée de la fin des travaux dans
chaque zone construite et évacuée.

Les gravats et matériaux divers seront évacués régulierement du site ; aucun déversement sur chantier ainsi
gue tous types de stockage "sauvage" sont proscrits du site.

Tous les gravats et matériaux divers seront évacués a la décharge publique. Les frais de décharge sont
inclus dans les prix unitaires des travaux.

Toutes ces sujétions sont a inclure dans les prix unitaires des travaux.
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1.4 - Travaux et fournitures a la charges du présent lot

Il sera prévu tous les ouvrages décrits au présent CCTP, ainsi que tous les ouvrages accessoires a la finition
de l'ouvrage suivant les regles de l'art, ainsi que, les démarches, les autorisations, les réceptions des
installations avec les autorités compétentes, etc... nécessaires au complet achévement de ses installations,
le présent CCTP n'étant pas limitatif.

Sont notamment prévus a la charge du présent lot :

La fourniture, transport a pied d'ceuvre des matériaux ou des matériels, leurs déchargements ainsi que

leur pose a toute hauteur, permettant la réalisation compléte des travaux du présent lot.

Tous les moyens de levage, de transport, de mise en place des appareils.

Tous dispositifs nécessaires a la diminution du bruit et de la poussiéere lors du chantier.

Les conséquences et les répercussions sur les prestations de chacun des autres corps d'état, les

changements que le titulaire du présent lot estimerait utile a apporter pour adapter les ouvrages a sa

propre technique. Les incidences financiéres seront comprises dans ces conséquences. A ce titre, en

cas de variante technique a la solution de base proposée lors de la consultation, toutes les incidences
(réglementation incendie, acoustique, thermique) découlant de la variante proposée, seront

obligatoirement a la charge du présent lot.

L'exécution et I'entretien permanent des acces, le nettoyage et I'enlevement des gravois provenant de

ses propres travaux et ceux de provenance indéterminée. Les acces devront permettre la circulation

d'engins de chantier.

La vérification de toutes les cotes et dimensions portées sur les plans et signaler aux Maitres d'Euvre

toutes les erreurs ou omissions qui pourraient étre relevées, ainsi que les changements que le titulaire

du présent lot estimerait utile a apporter pour adapter les ouvrages a sa propre technique.

Tous les ouvrages devront étre d'excellente qualité, tant en ce qui concerne les matériaux que leur mise

en ceuvre.

Les conditions édictées dans le chapitre “Documents et hypotheéses de base" ne constituent que des

minima non limitatifs.

Les rebouchages des passages et réservations, utilisés ou non, au moyen de matériaux identiques a

ceux de la paroi, en reconstituant le degré coupe-feu et les fourreaux de passage des parois.

Les raccords de finition et de peinture des parois, poteaux, appareils supports, déja peints au moment

de l'intervention de I'Entrepreneur.

Le calorifuge des canalisations sur les parcours ou il y a risque de gel, de condensation ou de pertes en

ligne importantes.

Le repérage des circuits, appareils et robinetterie par étiquettes plastiques.

Les dispositifs bouchonnés de vidange de la totalité de I'installation.

Les dispositifs de purge d’'air de la totalité de I'installation.

La liste des puissances et tensions demandées a l'électricien, toute documentation utile ou description

des matériels, la présentation d'un échantillon de chaque matériel, des montages témoins et les plans de

réservation.

Les frais d'études complémentaires et de chantier, les frais d'études de fabrication spéciale s'il y a lieu et

la quote-part dans les frais généraux de chantier.

La main d'ceuvre et les appareils nécessaires aux essais et aux réglages ainsi qu'aux controles

(manomeétres, etc..).

Les essais COPREC, les frais de CONSUEL.

La reprise ou la réfection d'ouvrages défectueux.

Les études d’exécution.

L'établissement de tous les plans EXE et PAC.

La fourniture des plans de récolement (D.O.E. Dossier d’Exécution des Ouvrages) conformes a

l'exécution, la fourniture d'instructions de conduite et d'entretien de ses équipements, les plans et

consignes de sécurité et le dossier des ouvrages exécutés (plans, schémas, notices ...).

Les échafaudages, I'enlevement des gravois et riblons provenant du présent corps d'état et le nettoyage

des locaux.

Toutes les obligations et prescriptions contenues dans le CCAP, le PGC, le planning et leurs annexes.

Le préchauffage du batiment si nécessaire.
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2 - DOCUMENTS DE BASE

2.1 - Documents généraux

2.1.1 - Généralités

Les différentes piéces écrites, tout comme les piéces graphiques, ont été rédigées aussi exactement que
possible afin de renseigner les entrepreneurs avec le maximum de précision, sans qu'aucun caractére
restrictif ne puisse leur étre opposé au regard des prestations dues.

Les pieces écrites ou graphiques des marchés pour I'ensemble des corps d'état constituent un tout que
chaque entreprise contractante devra considérer et connaitre dans son ensemble.

Tout renseignement concernant les dispositions prévues pour les autres corps d'état qui pourraient avoir des
incidences sur le présent lot est & prendre dans les piéces correspondantes du ou des lots concernés
préalablement a la remise des offres.

En conséquence, I'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de I'ensemble du dossier, avoir
examiné avec soin toutes les pieces et documents techniques et avoir signalé au Maitre d'Ouvrage avant
remise de son offre les éventuelles imprécisions, omissions ou contradictions.

De ce fait, il reconnait avoir pris en considération toute sujétion résultante et accepté sans réserve les
définitions et impératifs techniques concernant tant son propre lot que les lots ayant des interférences avec
ses prestations.

De méme, il ne pourra, aprés remise de son offre et signature du marché, refuser I'exécution d'ouvrages, de
travaux complémentaires de parachevement de quelque nature que ce soit, implicitement a prévoir pour
satisfaire aux regles de I'Art, rendre l'ouvrage en mesure de remplir son office ou que pourrait ordonner le
Maitre d'CEuvre, les jugeant utiles ou indispensables a une parfaite finition des travaux et le respect du
caractére du projet.

Par ailleurs, il ne pourra prétendre que ces compléments donnent lieu a une augmentation du prix forfaitaire
ou a un allongement du délai contractuel.

Les renseignements généraux objet du présent document commun a tous les lots a titre de généralités, ne
peuvent, méme en cas de non-concordance, étre opposés aux indications, détails ou prescriptions
particulieres des Cahiers des Clauses Techniques Particulieres propres a chacun des lots ou a celles des
plans, en vue d'atténuation des prestations dues.

| 2.1.2 - Plans joints a I'appel d'offres

Il appartient au soumissionnaire de les vérifier. Sous réserve de cette vérification et des modifications de
détail qui peuvent recevoir éventuellement I'agrément du Maitre d'Euvre, le titulaire du marché sera tenu de
se conformer aux plans d'ensemble et de détails.

| 2.1.3 - Documents techniques applicables au marché

Les documents techniques de base seront :
- Les documents généraux relatifs au présent marché, énumérés dans le C.C.A.P.
- Leprésent C.C.T.P.

| 2.1.4 - Cahiers des Clauses Techniques Particulieres

L'exécution des différents ouvrages a réaliser est soumise a l'application des prescriptions des documents
généraux qui figurent dans le C.C.A.P.

Néanmoins, le titulaire de chaque lot devra se conformer en premier lieu aux prescriptions des C.C.T.P.
propres a chaque lot lorsqu'elles précisent ou complétent celles énoncées dans l'un des documents
généraux cité ci-dessus.

Toute omission ou erreur éventuelle relevée dans le texte des C.C.T.P. de chaque lot, qui le ferait entrer en
contradiction ou en divergence avec les prescriptions des documents contractuels cités plus haut seront
complétées ou rectifiées d'office par le texte de ces documents.

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres ont pour but de faire connaitre le programme général de
la construction et le mode de construction. L'ensemble de ces documents tous corps d'état sera connu dans
son ensemble par chacune des entreprises.
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Il est rappelé que les C.C.T.P. des travaux ont pour objet de développer et de préciser les indications des
plans concernant les ouvrages que l'entrepreneur s'engage a réaliser a prix global forfaitaire.

L'énumération et la description des ouvrages telles qu'elles seront réalisées dans les C.C.T.P. ne présentent
donc aucun caractere limitatif et les entreprises doivent le parfait achévement de leurs ouvrages, méme s'il a
été omis de mentionner, dans les C.C.T.P. ou sur les plans, les fournitures et facons accessoires
indispensables a cet achévement et au parfait fonctionnement des installations projetées et traitées a forfait.
Les différents éléments des C.C.T.P. et plans du dossier d'appel d'offres forment un complexe indissociable
engageant globalement les entreprises. Aucune primauté automatique ne peut étre conférée a un document
par rapport a un autre, chacun de ces documents étant complémentaire.

2.1.5 - Réglements, Normes, D.T.U.

Tous les D.T.U. et normes en vigueur un mois avant la date de remise des offres, les cahiers des charges
des matériaux soumis a la procédure de l'avis technique en cours de validité, les regles de calcul qui ont
valeur de D.T.U., les reglements (Décrets et Arrétés en vigueur) et notamment :

- Lesregles de sécurité contre l'incendie.

- Le code du travail.

- Le reglement sanitaire départemental type.

- Les décrets concernant la protection des travailleurs.

- Le code de la construction et de I'habitation.

- La Réglementation thermique en vigueur

- A l'ensemble des textes législatifs et administratifs : lois, ordonnances, réglements, circulaires,

arrétés, décrets, etc..., Nationaux, Municipaux, Départementaux.

Les documents applicables sont ceux en vigueur le premier jour du mois de I'établissement des prix a
I'exception des réglements applicables dés leur parution.

Les Assureurs, dans la Police Individuelle de base, art. 1ler, § 2, précisant leurs conditions de couverture :
"les anciennes régles ne sont valables que si elles sont encore en vigueur :
soit au jour du démarrage des travaux du lot considéré,

soit au jour de la signature du marché si ce jour n'est pas antérieur de plus de 6 mois a la date de
commencement des travaux".

Il résulte de ceci que si les DTU paraissent pendant les prochains mois et pendant tout le cours du chantier,
il sera parfois nécessaire, pour que les travaux soient couverts par les assureurs, de réclamer des avenants
aux entreprises pour mise en conformité au nouveau DTU.

Reglements : il s'agit de I'ensemble des textes régissant la réglementation francaise et européenne parus
sous la forme de lois, ordonnances, décrets, arrétés, circulaires et codes.

Normes : Ce seront les normes homologuées et autres normes en vigueur en France, ainsi que les normes
équivalentes.

Prescriptions techniques : Il s'agit des documents techniques unifiés (D.T.U.) et des régles de calcul, ainsi
gue des régles EUROVENT et les documents techniques équivalents.

Regles et recommandations professionnelles : la mise en ceuvre, l'installation et I'assemblage des matériels
seront conformes aux regles et recommandations des différentes catégories professionnelles.

Avis techniques et documentation C.S.T.B. : I'emploi et la mise en ceuvre des matériaux et/ou de procédés
seront effectués selon les indications fournies par les Avis du Centre Scientifique et Technique du Batiment.
Les matériels feront I'objet d'un avis technique ou d'un certificat de respect de la norme.

Il est rappelé que les polices d'assurance de la responsabilité biennale des entreprises du béatiment (polices
type individuelle de base et décennale entrepreneur) ne couvrent pas automatiquement les travaux réalisés
avec des matériaux et/ou suivant des procédés non traditionnels pour lesquels des procédures
d'admissibilité en garantie ont cependant été prévues. La procédure la plus couramment utilisée est celle de
l'avis technique.

Les entrepreneurs ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance de toute réglementation en vigueur 1 mois
avant la date de remise des offres, ni de celles applicables aux autres lots, quelles que soient les incidences
pouvant en découler pour leur propres ouvrages. lIs ne peuvent de ce fait prétendre a aucune indemnisation
ni augmentation du délai contractuel quelles que soient les incidences de tous compléments qui a ce titre
peuvent étre imposés.

Par ailleurs, toute technique particuliére, non envisagée lors de la rédaction des piéces d'appel d'offre ou de
marché comme toute modification qui recoit I'agrément du Maitre d'CEuvre, du Bureau de contrdle technique
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ou du Maitre d'Ouvrage entraine pour son initiateur l'application de tout texte pouvant concerner les
nouvelles dispositions, avec de plus, a sa charge, les incidences de toute nature sur d'autres corps d'état.

Toute conception et dimensionnement d’ouvrage ou section d’ouvrage prescrite dans le présent document
est a considérer comme un minimum et devra, si le résultat de calculs ou la réglementation le nécessite, étre

augmentée sans avoir d'incidence sur le prix global et forfaitaire de I'entreprise.

Accessoires placés au contact de I'’eau destinée a la consommation humaine :

D’'une maniére générale, tous les accessoires (robinetteries, disconnecteurs, pompes etc.), matériaux
(tubes, raccords, joints, brasures etc.) font I'objet d'une attestation de conformité sanitaire selon l'arrété du
29 mai 1997, modifié par les arrétés du 24 juin 1990 et du 13 janvier 2000.

Cette attestation concerne les installations de traitement et de distribution au contact de I'eau destinée a la

consommation humaine.

2.1.6 - Autres documents

Les autres documents applicables au présent marché seront ceux énoncés dans le C.C.A.P., les documents
spécifiques cités dans les C.C.T.P. de chaque lot.

2.2 - Documents particuliers

Les plans techniques.
Annexes du dossier.

2.3 - Données utilisées

Classement de |'établissement (se reporter a la notice de sécurité)

RdC Nord — Accueil provisoire CPAM = Etablissement Recevant du Public 5®™ catégorie type PE.
Reste de I'établissement (RAC Sud + Niveau 1 a Niveau 5) = Etablissement Recevant des Travailleurs

Normes et Textes réglementaires

L'entreprise devra respecter I'ensemble des documents en vigueur a la date de validation du permis de
construire (PC) (ou de potentiels permis de construire modificatifs (PCM)) et en particulier les documents
listés ci-dessous (liste non limitative) :

CCTG applicable aux marchés publics de travaux

Le code du travail

Le code de la construction et de I'habitation

Le code de la santé publique

Le code de I'environnement

Les normes frangaises et européennes (notamment NF C15-100)
Les reglements locaux, qu'ils soient communaux, départementaux ou régionaux
Les DTU

Les guides et recommandations techniques

Les avis techniques

Les arrétés et décrets

Etc.
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| 2.3.1 - Localisation du site

- Lieu: STRASBOURG
- Zone: H1b

| 2.3.2 - Conditions extérieures

- Hiver: Température de base : -15°C
Hygrométrie : 90 %

- Eté: Température de base : 30°C
Hygrométrie : 40 %

| 2.3.3 - Fluides disponibles

L'implantation et le « calibre » de I'ensemble de ces attentes seront a vérifier et & confirmer en temps utile

par le titulaire du présent lot.

Gaz naturel :
- Sans objet.

Eau froide :
- Attente en eau froide dans le batiment (réseaux existants).

Eau chaude sanitaire
- Attente en eau chaude dans le batiment (réseaux existants).

Eau chaude pour le chauffage :
- Régime de température : 70/50°C.

Electricité pour :

- Les installations de ventilation.
- Lesisnstallations de plomberie

2.3.4 - Lot Sanitaire

Toute conception et dimensionnement d’ouvrage ou section d’ouvrage prescrite dans le présent
document est a considérer comme un minimum et devra, si le résultat de calculs ou la réglementation le
nécessite, étre augmentée sans avoir d’incidence sur le prix global et forfaitaire de I'entreprise.

Ces conceptions et dimensionnements devront respecter les normes et régles énoncées ci-dessous

de maniére non exhaustive :
DTU 41-101 -
DTU 41-102 -

DTU 41-201 -

DTU 41-202 -

DTU 60-11 -

Normes NF EN 12056-1 & 12056-5 -
(novembre 2000)
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Accessoires placés au contact de I'’eau destinée a la consommation humaine :

D'une maniere générale, tous les accessoires (robinetteries, disconnecteurs, pompes etc.),
matériaux (tubes, raccords, joints, brasures etc.) font I'objet d’'une attestation de conformité sanitaire.

Cette attestation concerne les installations de traitement et de distribution au contact de I'eau
destinée a la consommation humaine.

Directives des équipements sous pression :

Les produits mis en ceuvre respectent la Directive 97/23/CE et sont marqués CE.

Ce marquage atteste de la conformité des appareils sous pression (récipients, tuyauteries,
accessoires de sécurité, accessoires sous pression etc.) avec les exigences européennes en matiére de
conception, de fabrication et d’essais.

Le cas échéant, les produits sont marqués NF-ROBINETTERIE SANITAIRE. Ce marquage atteste la

conformité aux normes et a des prescriptions techniques complémentaires, approuvées par 'AFNOR
(vérification de I'aspect général, la résistance a la corrosion, la durabilité etc.).

2.3.4.1 - Calcul des réseaux d’eau froide

Les réseaux seront dimensionnés avec les hypothéses suivantes :

Débits et diamétres minimaux :

Désignation de Eau Eau Diamétre

'appareil Froide(l/s) Chaude intérieur minimal
(I/s) (mm)

Evier 0,20 0,20 @12

Lavabo 0,20 0,20 @10

Douche 0,20 0,20 @12

Cuvette WC  avec 0,12 - @ 10
réservoir de chasse

Urinoirs a  robinet 0,10 - @ 10
individuel

Lave-mains 0,10 - @10

Robinetterie sur bac 0,33 0,33 @13

Poste d’eau ménager 0,20 0,20 @12

Robinet de puisage 0,33 - @13

Simultanéité :

Elle sera estimée, pour les appareils autres que ceux a chasse d’eau, a partir de la formule suivante
ou Y est le coefficient de simultanéité et X le nombre d’appareils raccordés :

0,8

VX -1

Y =

Vitesses d’écoulement maximales :

Canalisations d’amenée au batiment : 2,00 m/s

Réseaux en locaux techniques et sous-sol : 1,50 m/s
Réseaux en faux plafonds et colonnes montantes : 1,50 m/s
Réseaux a l'intérieur des locaux : 1,00 m/s

Pressions limites :
Pression résiduelle minimale au robinet le plus défavorisé : 1 bar.
En aucun cas, la pression résiduelle ne dépassera 3 bars.
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2.3.4.2 - Calcul des réseaux d’eau chaude

Les hypothéses de base seront les mémes que pour I'eau froide.

2.3.4.3 - Calcul des réseaux d’eaux usées

Débits et diamétres minimaux :

Débit Débit Diamétre
Désignation de I'appareil intérieur minimal de

(I/min) (I/s) I'évacuation
Evier 45 0,75 @ 33
Lavabo / Vasque 45 0,75 @ 30
Douche 30 0,50 @ 33
Cuve ou bac 45 0,75 @ 33
Poste d’eau ménager 45 0,75 @ 33
WC avec réservoir de 90 1,50 @ 80

chasse
Simultanéité :

Les hypothéses de base sont les mémes que pour I'eau froide (y compris pour les chasses).

Vitesse d’écoulement :
Les vitesses choisies devront étre comprises entre 0,75 et 3,0 m/s, afin de conserver I'autocurage de
la tuyauterie. Son remplissage sera au maximum de 5/10 de son diamétre.

Diamétres des siphons et des vidanges :

Pour les diamétres, voir tableau ci avant.

Les WC seront évacués par des pipes en PVC de diamétre 100 mm. Les vidanges et les siphons
seront conformes a la norme NF EN 274.

2.3.5 - Lot Chauffage, Ventilation, Climatisation

Toute conception et dimensionnement d'installation prescrite dans le présent document respecte les normes
et regles énoncées ci-dessous de maniére non exhaustive :

RT existant Réglementation thermique
Reglement Sanitaire Départemental
Code du Travall

Arrété du 23 juin 1978 Relatif aux Installations fixes destinées au
chauffage et a [lalimentation en eau
chaude sanitaire des batiments
d’habitation, de bureaux ou recevant du
public

D’'une maniere générale, les nouvelles installations de chauffage, de ventilation et de traitement d'air
seront étudiées et réalisées de fagon a ne pas générer des niveaux de pression sonores supérieurs a :

- LnA,T de 40 dB(A) dans les bureaux et salles de réunion.
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2.3.5.1 - Niveaux sonores en limite de propriété :

Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une énergie supérieure aux valeurs admissibles

fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones ou celle-ci est réglementée :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
EXISTANT DANS LES ZONES A
EMERGENCE REGLEMENTEE
INCLUANT LE BRUIT DE
L'ETABLISSEMENT

EMERGENCE
ADMISSIBLE POUR LA
PERIODE ALLANT DE 7
HEURES A 22 HEURES
SAUF DIMANCHE ET
JOURS FERIES

EMERGENCE ADMISSIBLE
POUR LA PERIODE
ALLANT DE 22 HEURES A
7 HEURES AINSI QUE
DIMANCHES ET JOURS
FERIES

SUPERIEUR A 35 dB(A) ET
INFERIEUR OU EGAL A 45 dB(A)
SUPERIEUR A 45 dB(A)

6 dB(A)
5 dB(A)

4 dB(A)
3 dB(A)

Dans le cas ou I'émergence n'est pas réglementée, les niveaux sonores admissibles en limite de propriété
du Maitre d’Ouvrage sont fixés a :

- 55dB(A) le jour.

- 50dB (A) en période intermédiaire.

- 45dB(A) la nuit.
Le contrdle de ces niveaux acoustiques s'effectuera en se référant a I'Arrété du 29 Janvier 1997, relatif a la
limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations classées pour la protection de
I'environnement.

2.3.5.2 - Dimensionnements et généralités

Les températures intérieures de chauffage a maintenir seront de 19°C par -15°C extérieur.
Les locaux techniques ne seront pas chauffés.
L’humidité n'est contrdlée dans aucun local.

En période estivale et en demi-saison, les températures intérieures a maintenir dans les locaux rafraichis
seront de 26°C par 30°C extérieur dans les locaux équipés.

A noter qu'il n’est pas prévu de travaux de rénovation des systemes actuelles, les températures indiquées ci-
dessus sont simplement indicatives.

2.3.5.3 - Vitesses d’air dans les conduits

e Sanitaires : 4 m/s maximum
e Autres locaux : 5 m/s maximum

2.3.6 - Surdimensionnement des équipements

Corps de chauffe statiques :
Le calcul des radiateurs sera effectué a partir des rendements établis suivant les normes frangaises avec un
AT 50°C. Les déperditions seront majorées de 15% d'une surpuissance due a la relance en température.

Ventilateurs :

lIs seront sélectionnés dans leur plage de fonctionnement a rendement optimal.
Débit majoré de 5 % pour tenir compte de fuites.

La pression disponible est a calculer par I'entreprise.
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2.3.7 - Sécurité et protection incendie

Classement
L'ensemble des ouvrages construits satisfera aux reglements de sécurité contre I'incendie en vigueur.

Stabilité au feu - Degré coupe-feu
Les conditions minimales fixées par les divers réglements en matiére de sécurité incendie seront respectées.
L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais toute justification nécessaire concernant le comportement au

feu des matériaux et des structures (certificats d'essais, essais complémentaires, notes de calculs
justificatives).
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3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 - Sanitaire

3.1.1 - Distribution d'eau froide

Les sanitaires sont existants et ils seront conservés. Aucune intervention n'est prévue dans le cadre du
présent projet excepté les prestations ci-dessous.

Le réseau de distribution d’eau froide est réalisé en cuivre (apparent ou encastré), y compris percements,
rebouchages et raccordements aux réseaux existants.

Chague équipement sanitaire a sortie apparente peut étre isolé individuellement.

Les réseaux de distribution d'eau froide devront répondre aux prescriptions anti-pollution définies dans le
"Guide technique n° 1 Protection sanitaire des réseaux de distributions d'eau destinées a la consommation
humaine”
Les postes utilisateurs raccordés aux réseaux de distribution devront posséder leur propre protection anti-
pollution.
Tout matériel, ne faisant pas I'objet d'une norme "NF ANTIPOLLUTION" et raccordé sur les réseaux, devra

étre titulaire d'une attestation de conformité sanitaire, délivrée par une autorité compétente (DDASS).

Les dispositifs de protection seront choisis en fonction des :
- Réglementation en vigueur.
- Impositions des services d'hygiéne locaux des compagnies concessionnaires ou autres organismes
habilités.

- Des risques de pollution encourus.

Les dispositifs de protections  sélectionnés  devront étre titulare de la  norme
"NF ANTIPOLLUTION".

Toutes les antennes et dérivations d'alimentation seront isolables des réseaux généraux par des vannes de

barrage avec purge.

Travaux prévus :

- RDC_Sanitaire PMR: Mise aux normes avec remplacement du WC et du lave-mains. La
distribution eau froide sera adaptée.

- RDC_Réfectoire / SDR : Ajout d’'un évier. Distribution eau froide reprise sur toilette adjacente.

- R+3_Local ménage : Ajout d'un vidoir. Distribution eau froide reprise sur évier du local.

- R+2_Circulation : Ajout d'attente fontaine a eau. Distribution eau froide reprise depuis bloc
sanitaire a proximité.

- R+3_Circulation : Ajout d'attente fontaine a eau. Distribution eau froide reprise depuis bloc
sanitaire a proximité.
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- R+4_Circulation : Ajout d'attente fontaine a eau. Distribution eau froide reprise depuis bloc
sanitaire a proximité.

- R+5_Circulation : Ajout d'attente fontaine a eau. Distribution eau froide reprise depuis bloc
sanitaire a proximité.

3.1.2 - Production et distribution d'eau chaude sanitaire

Cf Distribution eau froide.

Travaux prévus :
- RDC_Sanitaire PMR : Cf Distribution eau froide.

- RDC_Réfectoire / SDR : Mise en place d’'un ballon ECS 15L sous évier marque Altantic petite
capacité ou équivalent.

- R+3_Local ménage : Cf Distribution eau froide.

3.1.3 - Réseaux d'évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes

Cf Distribution eau froide.

Les évacuations sous les appareils et les chutes seront réalisées en tube PVC rigide, série normalisée, de

classe M1, ainsi que les piéces a raccords, telles que joints de dilatation, culottes, coudes, etc.

Les réseaux créés seront raccordés aux réseaux existants au sein du batiment par le titulaire du présent lot.

Travaux prévus :
- RDC_Sanitaire PMR : Cf Distribution eau froide.

- RDC_Réfectoire / SDR: Raccordement évier et ballon ECS sur évacuation dans toilette
adjacente.

- R+3_Local ménage : Cf Distribution eau froide.

- R+2_Circulation : Ajout d'attente fontaine a eau. Evacuation siphonnée vers bloc sanitaire a
proximité.

- R+3_Circulation : Ajout d'attente fontaine a eau. Evacuation siphonnée vers bloc sanitaire a
proximité.

- R+4_Circulation : Ajout d'attente fontaine a eau. Evacuation siphonnée vers bloc sanitaire a
proximité.

- R+5_Circulation : Ajout d'attente fontaine a eau. Evacuation siphonnée vers bloc sanitaire a
proximité.

| 3.1.4 - Réseaux d'évacuation d'eaux pluviales

Les descentes d’eaux pluviales des toitures du batiment sont existantes et conservées.

| 3.1.5 - Equipements sanitaires
Les appareils sanitaires seront fournis, posés et raccordés avec la robinetterie, le vidage et les accessoires

suivant le programme.

Travaux prévus :
- RDC_Sanitaire PMR : Pose et raccordement de :
» Cuvette WC suspendue surélevée et ralllongée PMR de marque VILLEROY & BOCH ou
équivalent avec bati-support autoportant de marque Geberit ou équivalent.
» Lave-mains PMR Villeroy et Boch ou équivalent avec mitigeur monocommande de la
marque GROHE série Eurosmart ou équivalent et siphon chromé.
= Dépose / repose du robinet existant.

La barre coudée PMR et I'accastillage seront conservés.
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Habillage bati-support, carrelage etc... et barre de tirage de porte hors lot.

Dépose du WC et du lave-mains actuels.

- RDC_Réfectoire / SDR : Pose et raccordement de :

= Evier en inox 18/10 a 1 cuve 1/2 et 1 égouttoir a encastré, de la marque FRANKE Mythos
inox ou équivalent, prépercé dimensions : L x | (mm) = 860 x 520.

» Mitigeur monocommande évier de la marque GROHE série Eurosmart 32221003 ou
équivalent, monotrou, avec bec orientable butée, flexibles de raccordement.

» Equipement de vidage manuel complet pour évier 2 bacs avec bondes a bouchon, siphon
en polypropyléne avec prise pour machine a laver la vaisselle, trop-plein rapporté.

= Plan de travail, y compris percement hors lot.

- R+1_Sanitaire :
» Dépose et remplacement du systeme de chasse d’eau complet, y compris raccordement
et toutes sujétions (x1)

- R+2_Sanitaire :
= Dépose et remplacement du systeme de chasse d’eau complet, y compris raccordement
et toutes sujétions (x2)
= Dépose et remplacement du lave-mains, y compris raccordement et toutes sujétions (x1).
La robinetterie, la bonde d’évacuation et les alimentations seront adaptées et conservées.
e Lave-mains en céramique de la marque VILLEROY & BOCH série O.novo
434045R1 ou équivalent.

- R+3_Local ménage : Pose et raccordement de :

= Déversoir mural en céramique de la marque VILLEROY & BOCH série O.novo 69120101
ou équivalent avec grille porte seau.

» Robinet mitigeur mural chromé avec bec mobile, rosaces chromées de la marque
GROHE série Eurosmart 32224003 ou équivalent.

= Bonde a grille avec bouchon et chainette.

» Siphon a culot démontable en PVC.

= 2 robinets d’isolement @ 4"

= Raccordements EF, EC apparents.

» Dépose du plan de travail hors lot.

- R+3_Sanitaire :
» Dépose et remplacement du systeme de chasse d’eau complet, y compris raccordement
et toutes sujétions (x1)

- R+5_Sanitaire :
» Dépose et remplacement du systeme de chasse d’eau complet, y compris raccordement
et toutes sujétions (x1)
» Fuite d’eau a réparer, y compris toutes sujétions (x1)

3.2 - Chauffage

L’installation est existante.

Les travaux de raccordements aux réseaux de chauffage urbain ne devront pas engendrées de
désagréments et redimensionnements des réseaux et émetteurs.

Excepté quelques déplacements de radiateurs, linstallation de chauffage ne sera pas modifiée et est
considérée conforme et répondant aux besoins des usagers.

Les radiateurs ne correspondant pas a la nouvelle configuration des locaux seront déposés.

Le réseau de chauffage sera neutralisé afin de permette la dépose.
Les radiateurs seront déposés, nettoyés, désemboués et remis en place aux emplacements indiqués sur les
plans joints.
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Cette prestation comprendra les adaptations des réseaux de chauffage depuis les réseaux inférieurs ou du
méme niveau, les carottages nécessaires etc...
Les ensembles vannes, téte, coude de réglages seront remplacés.

Il sera prévu des nouveaux radiateurs dans les espaces créés et sans émetteur.

Depuis le réseau de chauffage existant, la distribution sera réalisée en bitube acier ou cuivre avec vannes
d’isolement, de réglage et d’équilibrage, avec purges d’air aux points hauts et vidanges aux points bas.
Ce réseau de distribution est systématiquement calorifugé en plénums et gaines techniques.

Radiateur déposé :
- RDC_Espace pause
- RDC_ Attente Accuell
- RDC_ Réfectoire/SDR
- R+1_ Bureau 113

Radiateur déplacé :
- RDC_Espace pause
- RDC_Front Office Acceuil_Ancien radiateur Attente Accueil
- RDC_ Réfectoire/SDR
- R+1_ Bureau 113
- R+5_Bureau 509

Radiateur neuf :
- RDC_Manager B.05.
- RDC_ Attente Accuell

Nota :

- Pour les radiateurs du RDC, il sera chiffré en plus-value l'intervention en sous-section 3 pour la
dépose de lisolant lors de la création de nouveau piquage (suspicion de présence d’amiante sur
le calorifugeage a confirmer par diagnostic amiante).

- L’ensemble des percements est supposé sans présence d’amiante.

PSE n°l : Il sera proposé en Prestation Supplémentaire Eventuelle la mise en place d'un rideau d’air chaud
électrique au niveau de I'entrée publique au RDC (Front office accuell).

3.3 - Climatisation

- Laréorganisation des locaux et la nouvelle occupation des locaux des étages (passage de 80 a 280
personnes environ) augmentera sensiblement les apports internes.

- Les installations de climatisation ne sont logiquement pas dimensionnées pour correspondre a la
nouvelle configuration. Elles rafraichiront les locaux autant que possible.

Travaux prévus :
- R+5_510 Bureau : facade de cassette 600x600 Carrier a remplacer (ailette cassée).
- R+4_401 Espace Sl/Serveur : la climatisation actuelle a une puissance nominale de 3.5kW. D’aprés
les estimations du BET Elec, les puissances dissipées seront de plus de 8 kW. Nous proposons
d’installer un second monosplit de 5 kW pour répondre a la nouvelle installation du MOA.
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| 3.4 - Ventilation

| 3.4.1 - Ventilation naturelle

Les locaux (y compris sanitaires) sont actuellement ventilés par ouvertures des ouvrants.
Les sanitaires du RDC sont actuellement ventilés par ouvertures des ouvrants ou grille mural (sanitaire 02).

L'aménagement proposé ne changeant pas fondamentalement I'accés aux fenétres et donc a la ventilation,
ce principe sera conserve.

Comme pour la climatisation, les effectifs, la réorganisation des locaux et la nouvelle occupation des locaux
des étages (passage de 80 a 280 personnes environ) augmentera sensiblement les taux d'occupation.
La réorganisation envisagée des locaux ERT prévoit des zones borgnes et d’autres a forte occupation.

Le principe de ventilation retenu sera le suivant :

0 Les locaux borgnes des étages seront ventilés par simple flux (insufflation, cf paragraphe
suivant) afin d’étre conforme au code du travail.

0 Les locaux a forte occupation seront ventilés par les ouvrants (nombres de fenétres
conséquentes), et cela méme si cela engendre des inconforts voir des impossibilités lorsque
les températures extérieures sont trés froides (hiver) ou trés chaudes (été).

0 Les locaux sans ouvrant du RDC seront ventilés par une ventilation simple flux (insufflation,
cf paragraphe suivant) afin d’étre conforme au code du travail.

3.4.2 - Ventilation simple flux

Les sanitaires des étages et la tisanerie R+1 sont ventilés mécaniquement par un extracteur VMC installé en
toiture.

L'aménagement proposé ne changeant pas les usages de ces locaux, ce principe sera conservé.

De ce fait, I'extracteur, les réseaux et les débits aux bouches n’'ont pas été contrdlés et seront supposés
adéquats.

Le local ménage, le débarras et la SDR 317 du R+3 sont ventilés via un extracteur de gaine rejetant l'air
directement dans les caissons de volet roulant.

Ce principe n’est pas des plus adéquats mais permet de ventiler les locaux a moindre cout.

Le local ménage ne changeant pas d’'usage, le principe sera conservé.

De ce fait, I'extracteur, les réseaux et le débit n'ont pas été contrdlés et seront supposés adéquats.

Pour le débarras et la SDR 317, l'installation n’est pas adéquate et sera supprimée.

Il est prévu de réutiliser ce principe de ventilation pour les bureaux, salles de réunion des étages et les
locaux sans ouvrant du RDC, en fonctionnant en insufflation.

Reprise et soufflage
Le soufflage sera réalisé par des bouches design.

Conduits d’extraction et de soufflage

Lair extrait et soufflé circulera dans des conduits métalliques cylindriques, oblong et rectangulaires.
Les gaines cheminent dans les faux-plafond et gaines techniques.

Les gaines sont calorifugées. La résistance du calorifuge sera de 0,63 m2.(K/W).

L'étanchéité des réseaux de ventilation sera de classe par défaut.

Travaux prévus :
- R+2_Gaine de ventilation sanitaire R+2 sectionnée. A réparer.

- R+2_Repro 201 : bouche extraction et réseau concerné a déposer (changement faux plafond hors
lot).

- R+3_Débarras : installation de ventilation déposée (gaine, bouche, ventilateur, y compris
rebouchage coffre volet roulant. Changement faux plafond hors lot).
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- R+3_SDR 317 : installation de ventilation déposée (gaine, bouche, ventilateur. Changement faux
plafond hors lot).

- R+1_Espace de retrait, R+1_Bureau 114, R+1_SDR 103, R+2_Bureau de passage 219, R+3_SDR
317. Pour chaque piece :
o Installation d'un ventilateur de gaine isolé en faux plafond asservi a un variateur de vitesse,
type France Air Canal Fast Isolé ou équivalent.
Mise en place d’'une batterie électrique autorégulée de conduit.
Mise en place d’'une bouche de soufflage type France Air Aerys ou équivalent.
Réseau en flexible semi-rigide isolé.
Prise d’'air neuf sur coffre de volet roulant, y compris volet anti-retour, percement et plénum.

(oo lNelNo)

- RDC_Bureau 03, Bureau 04 (PMR) et Manager B.05 :

o0 Installation d'un ventilateur de gaine isolé « commun » en faux plafond asservi a un
commutateur 3 vitesses, type France Air Canal Fast Isolé ou équivalent.

0 Mise en place d’'une batterie électrique autorégulée de conduit.

o0 Mise en place d'une bouche de soufflage type France Air Aerys ou équivalent dans chaque
piece.

0 Reéseau en flexible semi-rigide isolé.

o Prise d'air neuf via grille en facade, y compris volet anti-retour, percement et plénum.

- RDC_Espace pause, Back-office Accueil et Box accueil visiteurs. Pour chaque piéce :
o Installation d'un ventilateur de gaine isolé en faux plafond asservi a un variateur de vitesse,
type France Air Canal Fast Isolé ou équivalent.
Mise en place d’'une batterie électrique autorégulée de conduit.
Mise en place d’'une bouche de soufflage type France Air Aerys ou équivalent.
Réseau en flexible semi-rigide isolé.
Prise d’'air neuf via grille en facade, y compris volet anti-retour, percement et plénum.

(ol e lNelNo)

Nota :
- Les percements en fagades seront a valider avec le BET Structure.
- L’ensemble des percements est supposé sans présence d’amiante.

3.4.3 - Ventilation double flux

Le réfectoire sera ventilé par une centrale de traitement d’air double flux « par piéce ».
Elle fonctionnera sur modulation du débit grace a une sonde CO: intégrée.

Le débit mis en ceuvre sera de 1000 m3/h, correspondant au débit hygiénique pour 33 personnes (30 m3/h
par personnes) soit plus de la moitié du nombre de place du réfectoire.

La centrale de traitement d’'air sera mise en ceuvre en faux-plafond dans le réfectoire. Elle sera fixée par le
plafond avec des barres filetées, sur chassis et plots anti-vibratiles a la charge du présent lot.

La CTA dispose d'une batterie électrique d'appoint. En période de chauffage, I'air neuf sera également
préchauffé par I'échangeur de chaleur de celle-ci.

En période de chauffage, la température de soufflage constante a 25°C.

Reprise

La reprise sera réalisée par :
- Les bouches se trouvant en sous-face de la centrale a traitement d’air
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Soufflage

Selon le débit, le soufflage sera réalisé par :
- Labouche se trouvant en face avant de la centrale a traitement d’air.

Conduits d’extraction et de soufflage

Sans objet.

Centrale de traitement d'air

La centrale de traitement d’air double flux assure les fonctions suivantes :
- Soufflage tout air neuf avec une température de soufflage constante (25 °C en hiver).
- Débit d'air variable piloté par sonde CO:2 intégrée.
- Le renouvellement de l'air neuf hygiénique.
- Larécupération d’énergie en mode chauffage a haut rendement de récupération.
- Lafiltration de I'air soufflé (filtre F7) et de I'air repris (filtre G4).

La centrale de traitement d'air est équipée :
- De ventilateurs a roue libre centrifuge.
- D’une récupération d’énergie a haut rendement de récupération en mode chauffage (jusqu'a 93 %)
- By-pass
- D'une filtration sur le soufflage comme sur la reprise.
- D'une batterie de chauffage électrique.

La centrale de traitement d’air sera pourvue d'une régulation intégrée avec commande déportée.

Le raccordement électrique de la centrale de traitement d'air sera réalisé depuis I'attente fournie par le lot
Electricité.

Une commande d'arrét d’'urgence de la ventilation de confort est prévue a I'entrée du béatiment, a la charge
du lot Electricité.

Les condensats de la CTA seront évacués par des conduites en PVC jusqu'aux réseaux d’eaux usées a
proximité. Le raccordement siphonné au réseau d'eaux usées est a la charge du présent lot.

La prise d'air et le rejet seront réalisées par des grilles en facade a la charge du présent lot, y compris
percements.

3.5 - Electricité pour les lots fluides

Les installations électriques seront réalisées conformément aux normes et décrets en vigueur,
notamment a la norme NFC 15-100.

3.6 - Frais d’étude

Les frais de Plans d'Atelier de Chantier et de D.O.E sont a la charge de I'entreprise, ainsi que les dossiers
de raccordement.

L’Entrepreneur vérifiera sous sa propre responsabilité les opérations mentionnées ci-devant et les
complétera par tous les moyens en son pouvoir, afin de prévoir dans les prix, le complet achévement des
travaux.

A cet effet, une visite des lieux préalable, permettra a l'entreprise de se renseigner sur la nature et
l'importance des installations existantes et a créer.
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|4 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS

D’'une maniére générale, tous les appareils et matériels installés sont neufs, de premiére qualité et
répondent aux exigences et objectifs de l'installation.

| 4.1 - Spécifications générales

| 4.1.1 - Centrale de traitement d’air

La centrale de traitement d'air sera décentralisée pour une ventilation piéce par pieéce du réfectoire, de
marque FRANCE AIR type Silent School ou équivalent.

Le débit mis en ceuvre sera de 1000 m3/h, correspondant au débit hygiénique pour 33 personnes (30 m3/h
par personnes).

Construction
- Monobloc double peau en acier galvanisé RAL 9016 avec 30 mm d'isolant de laine de roche.
- Grille de soufflage optimisée.

Ventilateur :
- Ventilateur a roue libre centrifuge.
- Alimentation 230 V 50Hz.

Moteur :
- Moteur basse consommation de type ECM.

Echangeur :
- Contre-flux de marque Recutech certifié Eurovent (programme AAHE).
- Jusqu'a 93 % d'efficacité selon les conditions d'utilisation.

- I1SO ePM1 60 % (F7) sur air neuf

- ISO grossier 60 % (G4) sur air repris

- Contrble d'encrassement des filtres par transducteur de pression.

- Trappes d’'acces dédiées et aimantées pour un remplacement des filtres rapide et facilité.

Batterie électrique :
- Avec Protections thermiques.

By-pass intégré

Communication GTC / GTB :
- Modbus RTU-RS 485.
- Modbus TCP/IP. - BACnet/IP.
- KNX (par passerelle non fournie).
- LON (par passerelle non fournie).

Régulation avec :
- Ecran tactile couleur a interface intuitive.
- Boitier de commande déporté filaire IP30 :
- Débit variable entre 0 et 100 %.
- Horloge intégrée.
- Débit constant.
- Capteur CO2 intégré.

Raccordements électriques :
- Uninterrupteur de proximité.
- Lacentrale sera raccordée sur une attente laissée par le Lot Electricité.
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4.1.2 - Ventilateur de gaine

Le ventilateur sera centrifuge in line (aspiration et refoulement en ligne) avec silencieux intégré de marque
FRANCE AIR type CANAL FAST ISOLE ou équivalent.

Il se raccordera sur une gaine circulaire pour une application en intérieure uniquement. Le ventilateur est
composé d’'acier galvanisé avec moteur 2 vitesses selon les tailles.

Le raccordement électrique se fera dans un bornier situé sur le ventilateur. Il sera disponible en 8 tailles
avec des raccordements circulaires @ 100 a 400.

La plage de débit ira de 0 a 3 300 m3/h.

Le ventilateur sera disponible avec une isolation intérieure de 50 mm et 40 mm pour les tailles 315 S et 400.

Il sera équipé d'une turbine a réaction en plastique, conique a pales profilées pour les tailles 100 a 315,
d’'une turbine a action pour les tailles 315 S et 400.

Le ventilateur sera équipé d’'un moteur monophasé 230 V — 50/60 Hz, IPX4 avec protections thermiques
intégrées. Il sera compatible en variation de tension sur toute les tailles.

Equipements :
- Uninterrupteur de proximité.
- Une manchette souple sur chaque piquage
- Variateur ou commutateur de vitesses suivant locaux.

Raccordements électriques :
Les ventilateurs seront raccordés sur une attente laissée par le Lot Electricité.

4.1.3 - Batterie électrique

Batterie électrique de FRANCE AIR type CIREC autorégulée ou équivalent.

Application :
- Batterie de chauffage électrique circulaire a régulation intégrée terminale en gaine.
- Montage comme accessoire de ventilation avec régulation de température intégrée.
Construction :
- Virole circulaire en acier galvanisé.
- Résistances chauffantes blindées en acier inoxydable.
- Thermostat de sécurité a réarmement automatique (seuil + 50 °C).
- Thermostat de sécurité a ré-enclenchement manuel (seuil + 115 °C).
- Indice de protection IP20.
Utilisation :

- Réglage trés précis de la température de soufflage.

- Protections thermiques intégrées.

- Fonctionnement sans bruit et sans parasite.

- Bonne étanchéité a I'air grace aux joints a lévres en caoutchouc.
- Pilotage puissance par signal 0 - 10 V.

- Protection manque de débit en option.

- Diameétre du @ 100 a & 630

- Puissance : 0,4 4 18 kWw.

- Alimentation électrique : mono 230 V / tri 400 V+N.

Régulation PID :
- Bouton de réglage de la température de I'air intégré sur le boitier.
- Boitier de régulation pouvant recevoir les accessoires suivants :
0 Capteur CKT : sonde de gaine permettant le contréle de la température de soufflage.
o Entrée 0 - 10 V pour commande de la batterie a distance.
0 Plage de température de fonctionnement entre -15 °C et + 45 °C.
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Equipements :
- Uninterrupteur de proximité.
- Kit pressostat différentiel PR.

Raccordements électriques :
Les batteries seront raccordées sur une attente laissée par le Lot Electricité.

4.1.4 - Conduits aérauliques

Conduit rigide :

Les conduits ronds seront réalisés en tole galvanisée, cintrée en hélice et assemblée par double agrafage.
lls auront une épaisseur suffisante pour éviter toutes vibrations ou phénoméne de résonance.

Les conduits rectangulaires seront en tble galvanisée, pliée a aréte vive et a double agrafage. L'agrafage ne
sera toléré que dans le sens de la longueur et sera réalisé de maniére a obtenir une étanchéité parfaite du
conduit.

L'ensemble des accessoires tels que tés, coudes, transformations, culottes, piéces de dérivation, etc...,
seront réalisées en tble cintrée, formée et agrafée.

L'assemblage des conduits et I'étanchéité devront permettre d’assurer la rigidité de I'ensemble et de limiter
le débit de fuite & 5%.

Des orifices avec bouchon amovible seront placés en amont et en aval des caissons d’extraction pour
l'introduction des appareils de mesure.

Les débouchés en toiture sont a la charge du présent lot y compris toutes sujétions.

Les supports des conduits horizontaux en toiture sont a la charge du présent lot, y compris toutes
dispositions de protection de I'étanchéité. L'étanchéité de I'assemblage sera réalisée par une bande collante
a deux composantes fixées sur un support textile et posé aprés dégraissage soigné de la téle. Ce matériau
sera résistant dans le temps et non combustible. L'utilisation éventuelle de manchettes thermorétractables
sera soumise a l'accord du Maitre d’Euvre.

Les conduits et les accessoires seront assemblés par emboitement pour toutes les parties circulaires d'un
diamétre inférieur a 630 mm. Le raccordement aux gaines rectangulaires se fera par bride.

Les traversées de dalles ou de cloisons seront a isoler contre la transmission du bruit et, éventuellement,
étanches dans les cas des traversées de toiture.

Les conduits devront respecter les tracés et dimensions indiquées sur les plans (en cas d'impossibilité,
'Entrepreneur devra prendre contact avec le Bureau d’Etudes).

Les conduits seront fixés a I'aide de colliers et de feuillard. Le supportage des gaines se fera par une fixation
du type cheville d'ancrage pour I'ensemble des réseaux placés sous dalle et par crapautage sur tous les
éléments de charpente.

Les diffuseurs de soufflage ou les grilles d’extraction seront raccordés a l'installation par Iintermédiaire d’'un
conduit métallique flexible MO avec doublage acoustique.

Calorifuge :

Toutes les gaines risquant d'engendrer des condensations seront revétues extérieurement ou intérieurement
d'un isolant étanche.

Il sera constitué de matelas de laine minérale de 25 a 50 mm d’épaisseur, classé MO, avec agrafage des
joints et recouvrement de ceux-ci par bandes adhésives en aluminium a fort pouvoir adhérant. Pour les
gaines rectangulaires, ce matelas sera maintenu par clips recouverts de bandes adhésives aluminium afin
d'assurer la continuité du pare-vapeur.

Les parties extérieures seront, en outre, protégées contre les intempéries. Les conduits situés en toiture
seront recouverts d'un film d’aluminium renforcé, agrafé et collé de maniere étanche.

Conduit semi-rigide isolé :

lls seront utilisés en faux-plafond.

lls seront composés d'une paroi intérieure perforée en aluminium renforcé polyester avec ouverture en
hélice d'acier a ressort, avec matelas de laine de verre épaisseur 25 mm densité 16 kg/m3, et d'une
enveloppe extérieure pare-vapeur en film d'aluminium M1 renforcé d'une armature textile en fibre de verre.
L'ensemble MO intérieur, M1 extérieur. Ces conduits assureront aussi une atténuation phonique.
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Conduit souple :

Les flexibles et les conduits souples seront utilisés exclusivement pour le raccordement d'un appareil
terminal (grille, diffuseur, ...) a I'antenne métallique le desservant.

Les longueurs employées devront étre limitées au strict minimum (4 a 6 fois le diamétre nominal), le
raccordement étant réalisé d’'un seul tenant entre le conduit rigide et le diffuseur.

Les conduits souples seront composés d'une paroi intérieure perforée en aluminium renforcé polyester avec
ouverture en hélice d'acier a ressort, avec matelas de laine de verre épaisseur 25 mm densité 16 kg/m?3, et
d'une enveloppe extérieure pare-vapeur en film d'aluminium M1 renforcé d'une armature textile en fibre de
verre. L'ensemble MO intérieur, M1 extérieur. Ces conduits assureront aussi une atténuation phonique.

4.1.5 - Diffuseurs de soufflage

Sans objet

4.1.6 - Grilles de reprise

Sans objet

4.1.7 - Bouches de soufflage et reprise « petit débits »

Bouche de soufflage et reprise de type Aerys S de marque FRANCE AIR ou équivalent :
En plastique ABS blanc équivalent RAL 9003 MAT.

— Facade amovible.

— Déflecteurs amovibles livrés montés avec la bouche permettant I'orientation des jets d'air de 2 a 4
directions.

— Joint d’étanchéité.

— Déflecteurs amovibles pour orientation du jet d’air de 2 a 4 directions.

— Montage sur manchon métallique.

— Corps muni d'un support pour intégration de filtre (filtre & prévoir sur I'extraction)

Découpe des dalles de faux-plafond a la charge du présent lot.

4.1.8 - Prise d’air neuf et rejet

Grille d’air neuf et de rejet de type GRA de marque FRANCE AIR ou équivalent.

Les grilles extérieures circulaires auront des ailettes avec un profil pare-pluie. La face arriere sera équipée
d’'un grillage anti-volatile en acier galvanisé. Elle sera fixée par vis apparentes. Elles seront en aluminium
peint en blanc, RAL 9010.

| 4.1.9 - Entrées d'air

Sans objet.
| 4.1.10 - Clapets coupe-feu
Sans objet.

| 4.1.11 - Volet anti-retour

Volet de type SPC de marque FRANCE AIR ou équivalent SPC pour gaine circulaire du g 80 au g 400 mm.
Permet d’empécher I'entrée d’air extérieur dans les locaux en cas d’'arrét du ventilateur. Le clapet s'ouvrira
lorsque le ventilateur est en marche.

Les clapets se montent par simple emboitement dans le conduit ; un joint assure I'étanchéité.
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4.1.12 - Grille de transfert

Grille de transfert acoustique pour montage en porte ou en paroi de marque FRANCE AIR type GTV 75 ou
équivalent :

- Grille composée de 2 unités de transfert et 2 supports de montage en acier.

- Manchon de traversée

- Fixation par vis.

- Finition : peinture blanche RAL 9003 MAT.

- Atténuation acoustique incorporée.

- Montage en mur, quelle que soit I'épaisseur.

| 4.1.13 - Adoucisseur

Sans objet

| 4.1.14 - Ballon ECS

Chauffe-eau de capacité 15 litres - modéle vertical suspendu faux plafond ou sous-évier :
- Puissance 2000 W.
- Raccordement électrique : 230 V mono.
- Temps de chauffe 29 min.
- Constante de refroidissement 0,76 Wh/24h/°C - pour un stockage a 65 °C, temp. ambiante 20°C.
- Consommation d'entretien 0,54 kWh/24h - pour un stockage a 65 °C, temp. ambiante 20°C.

Equipé de :
- Résistance blindée avec résistance ohmique de protection.

- Habillage en téle + isolation thermique + protection intérieure anticorrosion.

- Un thermostat (réglage a 60°C minimum).

Sur l'arrivée d'eau froide :
- Un groupe de sécurité monobloc normalisé.
- Un purgeur d'air et une vanne d'isolement a la sortie.
- Un raccord diélectrique.

Alimentation électrique a la charge du lot Electricité.

Marque ATLANTIC / Série Petite Capacité ou équivalent

4.1.15 - Tuyauteries et accessoires

L'emploi du diamétre 12/17 est interdit.

Les tuyauteries seront en tube acier noir soudé, filetable jusqu'au diamétre 50/60 (NFA 49145), en acier noir
étiré sans soudure au-dela (NFA 49.112).

La perte de charge linéique maximale conseillée est d’environ 100 Pa/ml pour les diamétres inférieurs ou
€gaux a DN 50.

Les canalisations ne comporteront pas de coudes a faible rayon (inférieur a 2 D), ni brusques changements
de section.

Il sera fait emploi de coudes spéciaux a souder (3 D) et en aucun cas la section des canalisations sera
réduite du fait de la mise en ceuvre des coudes.

Le cintrage a froid, ou a chaud pourra étre employé, mais ne devra pas concerner des tuyauteries
calorifugées.

Les raccords utilisés dans les canalisations a joints vissés seront du type normalisé, en fonte malléable.

lls seront galvanisés pour les canalisations galvanisées.

Les assemblages par soudure seront nettoyés de toute trace d'oxyde et de goutte de métal.

Tous les appareils, robinetteries et appareils accessoires seront raccordés par des raccords démontables.
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Pour les tuyauteries métalliques seront prévus :

- Les soudures, les raccords, les mamelons, les manchons, les accessoires d'assemblages divers.

- Les fourreaux pour la traversée des cloisons et des dalles, I'étanchéité fourreaux/tube de qualité a
faire approuver par le Maitre d'Euvre.

- Les fixations par colliers avec bague d'insonorisation en élastomére.

- Les consoles, points fixes, supports, réalisés en profilés métalliques recouvert d'une protection
anticorrosion, y compris tous ancrages, fixations et visserie, I'ensemble incorrodable (deux couches
de peinture antirouille au minimum).

Les points hauts accessibles (en dessous de 2 m) seront équipés de bouteille de purge avec purgeur d'air a
flotteur isolable par une vanne 1/4 de tour. Placée dans des endroits difficlement accessibles, la bouteille
sera équipée d'un évent ramené a 1,50 m du sol avec une vanne 1/4 de tour diam. 15/21.

Chaque point bas sur la tuyauterie sera pourvu d'une culotte de décantation et d'un piquage équipé d'un
robinet a boisseau diam. 20/27 pour la vidange.

Toutes les vidanges de réseaux seront conduites a un réseau d'évacuation.

Toutes les tuyauteries en acier noir, ainsi que les raccords, recevront deux couches de peinture antirouille au
minimum. Avant la mise en peinture, les tubes seront soigneusement décalaminés et dérouillés.

Les tubes employés seront conformes aux normes suivantes :

Eau chaude :
Petits diamétres = NF A 49-145
Gros diametres = NF A 49-112

NF A 49-141
Eau de ville
PVC pression Avis technique du CSTB
cuivre NFA 51.120
Eau de vidange
Acier NFA 49-115
PVC pression Avis technique du CSTB
Fonte NF 48 720

Tous les tubes doivent étre systématiguement marqués. La marque apposée sur le tube permet de
connaitre :

- Lanorme francaise a laquelle il est conforme.

- Le nom du fabricant qui garantit cette conformité.
Les tubes doivent étre marqués de fagon indélébile sur toute la longueur, a la marque du fabricant et a la
référence de la norme. L'espacement entre deux marques ne doit excéder 1,50 m.
Le marquage de chaque tube comprend :

- L'indice de la norme du tube (ex. : NF 49-145) ou en abrégé, les trois derniers chiffres de cet indice

(ex. : 145).

- Lamarque ou le sigle du fabricant.
Les canalisations seront posées avec un espacement suffisant pour permettre le démontage ou la pose de
calorifuge.
Toutes les canalisations horizontales auront une pente permettant la purge d'air et la vidange totale de
l'installation. Les fleches et les contre pentes ne seront pas admises.
Une libre dilatation des canalisations sera assurée soit par le tracé méme du circuit, soit par des organes
spéciaux (lyres et compensateurs). Cette dilatation se fera sans fatigue des joints et sans bruit.
Les points fixes seront prévus aux raccordements des différents appareils et partout ou cela s'avérera
nécessaire.
Tous les circuits seront parfaitement équilibrés, de telle sorte que les différences entre les débits calculés et
les débits réels ne dépassent pas 5 %.
L'écoulement d'eau doit s'effectuer sans provoquer ni vibrations, ni coups de bélier.
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Supports

Les canalisations seront fixées aux parois a l'aide de supports anti-vibratiles afin d'éviter toute transmission
de vibrations au batiment. Ces supports seront facilement démontables et laisseront un jeu nécessaire a la
dilatation. Ces supports seront en nombre suffisant pour éviter toute fleche.

DIAMETRES EXTERIEURS DES TUYAUTERIES EN MM

Inférieur az27 ad2,4 a70 al101,6 a 168,3 a 323,9 et au-dela
Ecartementen | 1,5 2,25 3,00 3,5 4,00 5,00 6,00
Meétres

Ces écartements doivent étre réduits :
- A proximité des coudes.
- A proximité d'appareils tels que robinetteries, accélérateurs Tous les supports doivent permettre la
libre dilatation et la continuité de l'isolation thermique éventuelle.
Il est interposé entre les tubes, supports et colliers des bagues isolantes.

Types de supports
Chaque type de support est soumis a I'approbation du Maitre d'Euvre.
Les tuyauteries peuvent étre supportées :

- Par systeme de fixation de type rail et tige fileté ou équivalent avec collier a vis en deux parties,
écrou soudé, tige filetée, coquilles d'isolation en continuité du calorifuge de la tuyauterie, avec tole
de répartition galvanisée entre collier et isolant verre cellulaire densité 120 kg/m?3.

Dans le cas des colonnes, la distance entre isolation et paroi verticale doit permettre I'application des enduits
pare vapeur (tuyauteries eau glacée).

Les tuyauteries verticales sont supportées a chaque niveau et elles comportent obligatoirement des coquilles
de verre cellulaire entre collier et tube. Cette disposition est destinée a permettre de localiser toute fuite sur
la tuyauterie sur calorifuge.

L'Entreprise est tenue de présenter sous forme de détails les modes de supportage des tuyauteries selon les
plages de diametres et le fluide véhiculé.

Peinture antirouille

Toutes les tuyauteries, supports et accessoires en acier noir sont recouverts de deux couches de peinture
antirouille faite de mono composant a phosphate de zinc a base de résines alkyde (prévu au présent corps
d’état).

Les surfaces traitées sont préalablement brossées et dégraissées.

Fourreaux

lls sont prévus a chaque franchissement de plancher, mur, cloison (fourniture au présent corps d’état, pose
prévue au gros ceuvre, suivant indications du présent corps d’état).

lls peuvent étre constitués soit par du tube acier ou tble d'acier.

lls dépassent de part et d'autre de la paroi traversée de 5 centimétres environ sauf indications contraires.
L'espace libre entre tube et fourreau est soigneusement comblé par un mastic MO permettant le libre
déplacement de la tuyauterie et assurant la protection contre le feu entre niveaux. Le produit doit faire I'objet
d'un PV d'agrément.

Pression d'épreuve

Les canalisations sont éprouvées hydrauliguement a 1,5 fois la pression de service de l'installation.

Lorsque linstallateur effectue les essais, celui-ci veille a ce que la robinetterie (vannes, compensateurs de
dilatation, etc....) encaisse la pression.

Lessivage et ringcage de l'installation

Durant le déroulement du chantier, les tubes restant provisoirement ouverts sont protégés par des
obturateurs temporaires destinés a lutter contre I'introduction de corps étrangers.

Avant la mise en route de l'installation, il est procédé a un traitement et un ringage des circuits hydrauliques
(voir spécifications particulieres pour cette disposition).
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Dans le cas de circuits fermés, il est utilisé la procédure suivante :

a) Remplissage du circuit avec de l'eau neuve et effectuer la circulation d'eau pendant une heure
minimum

b) Vidanger le circuit

c) Nettoyer les filtres

d) Nouveau remplissage du circuit avec un produit de nettoyage a faire agréer et effectuer une
circulation d'eau a grande vitesse pendant 3 heures

e) Vidanger le réseau

f) Nettoyer le filtre

g) Procéder au rincage des tuyauteries avec l'eau propre pendant 1 heure, vidanger et nettoyer les
filtres

h) Remplir les réseaux en eau neuve avec addition d’'un produit de conditionnement antitartre et
inhibiteur de corrosion

i) Controler les caractéristiques chimiques de I'eau.

4.1.16 - Calorifuge des tuyauteries

4.1.16.1 - Réseaux eau chauffage - Calorifuge en laine de roche

En chaufferie : calorifugeage classe 3 de toutes les tuyauteries et nourrices.

Hors chaufferie : calorifugeage classe 3 a I'extérieur et en locaux non chauffés.

Les matériaux et leur mise en ceuvre seront conformes aux recommandations officielles éditées dans le DTU
65.20 (NFP 52.306.1) :

Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires. Température de service supérieure a la
température ambiance.

Les canalisations seront calorifugées conformément aux prescriptions suivantes :

Parties droites

Laine de roche a fibres multi directionnelles liées par une résine thermodurcissable de densité standard
65/70 kg/m3. Les éléments destinés a une utilisation en caniveau et vide sanitaire seront réalisés dans la
méme matiére, avec une densité de 90 kg/m3. (Qualité LR 9/500) la mise en ceuvre sera de préférence
réalisée en double couches avec joints croisés.

Finitions :

Intérieur : PVC gris clair

Chaufferie et locaux techniques : PVC gris clair.

Extérieur : Tole isoxale.

Finition PVC gris clair :

Elle sera obligatoirement prérevétue sur les coquilles de fagon a éviter tout risque de déformation du PVC, et
offrira ainsi des languettes pour le recouvrement longitudinal et circonférentiel. Le maintien sera assuré par
des rivets plastiques a raison de 3 au metre linéaire. Les arréts de calorifuge seront réalisés au moyen de
manchettes de couleur identique a celle du PVC.

Finitions bitumineuses

Eléments préts a la pose (température maximale d'utilisation : 250°c).

Utilisation en intérieur, extérieur (finition par enduit de protection aux UV et intempéries, caniveaux et vides
sanitaires (finition bitumineuse noire, ou équivalent).

Les éléments seront en laine de roche d'une densité de 90 kg/m2 prérevétue en usine d'un enduit de
protection, renforcée d'un film ALU/PET/ALU M1, d'une toile de verre MO et recouverte d'un enduit M1, pare
vapeur et non solvanté (enduit & base de copolyméres en émulsion aqueuse).

Finition blanche permettant aussi une trés bonne tenue en extérieur. Dans le cas d'une tuyauterie située en
intérieur, une finition a base d'enduit noir pourra également étre adoptée.

Pour les diamétres supérieurs a 168 mm, un maintien mécanique supplémentaire sera assuré par un
cerclage tous les 50 cm.

Enduction traditionnelle

Lorsque la solution précédente ne sera pas, techniquement, réalisable, I'enduction traditionnelle pour étre
utilisée. Néanmoins, pour éviter tout risque de salissure, un grand soin sera apporté a la mise en ceuvre :
une premiere couche d'enduit sera appliquée sur I'ensemble de la surface de l'isolant ; avant séchage de ce
dernier, une bande de toile de verre (ou de polyester) sera enroulée en assurant un recouvrement minimum
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de 30 %. La finition sera assurée par une seconde couche d'enduit lissée au gant. La quantité d'enduit sera
d'au moins 3 kg/m2
Les éléments seront maintenus par cerclage métallique non sensible a la corrosion.

Revétement en tole (extérieur)

Les éléments seront maintenus par cerclage métallique non sensible a la corrosion et revétus d'une téle alu
ou inox.

La tdle alu ou inox sera maintenue sur lisolant au moyen de distanceurs isolants réalisés dans un matériau
isolante haute densité dont la tenue a la température sera au moins supérieure a 350 °C. La mise en ceuvre
sera réalisée de fagon a assurer une totale étanchéité aux intempéries.

Support isolant

Les supports isolants seront réalisés en silicate de calcium de densité minimale 240 kg/m3 et de résistance
a la compression supérieure a 8 kg/cm2, prérevétu de la méme finition, avec une languette pour le
recouvrement longitudinal. L'épaisseur sera identique a celle utilisée pour les parties droites.

Protection des réseaux contre le gel
Tous les réseaux, cheminant en extérieur ou dans des locaux non chauffés et exposés au gel, seront tracés
par du cordon électrique.
Les boites de dérivation ou de raccordement extérieures seront impérativement de type étanche.
Systéme auto-régulant de protection contre le gel des tuyauteries exposées compose de :
- Ruban auto-régulant (puissance minimale de 30 W/m a 5°C) de protection contre le gel
- Boite(s) de raccordement,
- Thermostat avec sonde de température,
- Disjoncteur.

Coudes et points singuliers

Coudes préformés et piéces de forme seront usinés de la méme épaisseur que les parties droites.
Les éléments seront maintenus par cerclage métallique non sensible a la corrosion.

Les vannes ou brides seront calorifugées :

- Pour les éléments standards, au moyen de demi-boitiers isolés en laine de roche de fortes densités
protégées extérieurement par un PVC thermoformé de la méme couleur que la finition des parties
droites. L'ensemble restera parfaitement démontable par des fermetures a levier en acier inox.

- Pour le reste (échangeurs, filtres, robinets...) au moyen de matelas isolants préfabriqués, consistant
en une couche de laine minérale, comprise entre deux revétements incombustibles en tissus de
verre. Le matériau isolant sera ensuite refermé au moyen de sangles permettant un ajustement sur
I'élément & isoler.

Les caractéristiques dimensionnelles seront transmises au fabricant qui pourra ainsi fabriquer des matelas
adaptés.

La téle de revétement sera de méme qualité que pour les parties droites et la pose sera réalisée comme
indiqué précédemment.

4.1.17 - Robinetterie

Généralités

Chaque corps de robinetterie devra porter l'indication du PN, le nom du fabricant et le sens du fluide.
L'exécution de la robinetterie devra étre conforme aux normes frangaises.

Le PN minimal admis sera le PN 10.

La robinetterie a orifice taraudé devra étre montée sur les tuyauteries avec raccords unions, pour permettre
le démontage aisé des éléments.

Toute la robinetterie devra toujours étre manceuvrable du plancher de service, I'axe du volant étant a une
hauteur par rapport au sol inférieure a 1,90 m. Sauf bien s(r pour I'appareillage en faux plafond).

Elle devra étre montée de telle maniére gqu'elle ne subisse pas de contraintes dues a son propre poids ou a
la dilatation des tuyauteries. Les brides utilisées seront des brides taraudées pour les tuyauteries filetées
(tube galvanisé), et des brides a collerette a souder pour les tuyauteries soudées.

Pour les circuits d'eau glacée, la boulonnerie sera en acier galvanisé. Les joints utilisés seront en
KLINGERIT armé pour I'eau glacée.

Les vannes de régulation seront installées avec raccords permettant facilement leur démontage (raccords
union, ou brides).
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Robinets d'isolement

Pour les DN inférieurs & 50

La robinetterie sera constituée par des robinets a boisseau sphérique, orifices taraudés, passage intégral,
ouverture quart de tour, corps et tubulure en laiton nickelé, sphére et axe en laiton chromé dur, inox ou
équivalent (température d'utilisation : - 30 °C a + 180 °C).

Pour les DN égaux ou supérieurs & 50

Elle sera constituée par des robinets a papillon, corps fonte, paliers autolubrifiants, axe en inox, papillon en
laiton nickelé, bague en élastomére EPDM, avec oreilles permettant le démontage en charge amont et aval,
levier manuel a blocage par cran (température d'utilisation : - 15°C a + 110°C).

lls seront installés sur la tuyauterie entre deux brides a collerette a souder, avec trois écrous pour permettre
un démontage aisé (en acier galvanisé sur les réseaux d'eau glacée).

Sur les circuits d'eau glacée les vannes seront a poignée allongée pour permettre la mise en place du
calorifuge.

Robinets de réglage
Les robinets de réglage seront constitués par des robinets a soupape.

Pour les DN inférieurs & 50
lls seront en bronze a orifices taraudés, avec siege et clapet en inox.

Pour les DN égaux ou supérieurs & 50
lls seront en fonte avec siége et clapet en inox, raccordement par brides.

Pour I'équilibrage des réseaux

Les robinets de réglage seront du type a réglage précis et permettront la mesure du débit par deux prises de
pression avec robinet, marque TA ou équivalent. Le titulaire du présent lot aura a sa charge le réglage de
ces robinets avec la mallette de contrdle du constructeur.

La sélection des vannes de réglage sera faite par le fabricant en fonction des éléments donnés de diameétre
de tuyauterie et de débit.

Clapets de non-retour
lls devront étre a faible perte de charge (coefficient = 2,5 maxi).

Pour les DN inférieurs & 50
Les clapets de non-retour seront en laiton, a orifices taraudés, pour un montage toutes positions, avec
ressort de rappel en acier inox, joint d'étanchéité nitrile.

Pour les DN égaux ou supérieurs & 50
Les clapets de non-retour seront d'un modéle extra plat pour montage entre brides PN 16, a battant, corps et
clapet en acier étanchéité par joint encastré EPDM.

Filtres a tamis

Les filtres devront étre facilement accessibles et démontables.

La section totale de passage correspondant aux perforations sera au minimum égale a trois fois la section
utile de la tuyauterie (coefficient de perte de charge filtre propre = 3 maxi).

Chaque filtre devra pouvoir étre isolé par robinets pour démontage. Une vanne d'isolement permettra
I'extraction des boues sans démontage avec raccordement visible a I'égout.

Les tamis seront en acier inoxydable Z 2 CN 18/10.

Pour les DN inférieurs & 50
Le corps des filtres sera en bronze a orifices taraudés.

Pour les DN égaux ou supérieurs & 50
Le corps des filtres sera en fonte a brides.

Soupapes de sireté

Les soupapes de slreté seront du type a ressort avec levier de relevage manuel pour chasse. Les conduites
d'échappement devront étre calculées de telle maniére qu'il n'y ait pas de contre pression qui puisse
influencer le fonctionnement de la soupape. Leur montage sera tel qu'il permettra I'évacuation de l'eau et le
nettoyage des impuretés. Chaque soupape sera munie de sa canalisation d'évacuation.
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Pour les DN inférieurs a 50
Elles seront en bronze a orifices taraudés.

Purgeurs d'eau

Au droit de chaque point bas de tuyauterie vapeur, ou avant le raccordement d'un appareil, il sera prévu un
purgeur d'eau avec un filtre aisément accessible.

lIs seront a flotteur, corps et couvercle en acier, organes intérieurs en métal spécial inoxydable.

Purge et désembouage

Séparateur des gaz et des boues par séparateurs composés de :
- Purgeur a flotteur.
- Chambre de séparation des gaz, avec séparateur de bulles et de particules en matériau inoxydable.
- Ouverture de chasse pour le désembouage.

Thermomeétres

Il sera installé des thermometres sur I'eau en amont et en aval de chaque équipement de consommation
d'énergie et de régulation (vanne 3 voies).

Les thermomeétres sur I'eau chaude seront du type industriel de précision, a verre optique grossissant, boitier
en métal poli, d'une hauteur de 200 mm avec gaine laiton (0 / + 120°C) a plonge droite ou coudée 90° ou
45°. lIs auront une précision de + 1°C et seront disposés de fagon a assurer une lecture directe.

Les thermometres sur I'eau glacée seront toujours a tube de verre et colonne de dilatation de liquide. Etant
donné les faibles deltas T mesurés, la graduation sera faite en 1/5éme de degré, échelle de —5°C a + 35 °C
environ.

lIs seront toujours doublés d'un doigt de gant vide de controle.

La lecture des thermomeétres devra étre aisée, pour cette raison ils seront disposés a hauteur d'homme.

Si I'endroit ot la mesure doit étre faite est inaccessible, le thermomeétre comportera une sonde a distance.
Chaque thermomeétre sera muni d'une plaquette indicatrice.

Les thermomeétres seront repris sur les schémas de principe avec indication de la lecture.

D'une maniére générale, il appartient a I'entreprise de placer les manometres et thermometres a chaque fois
gue la lecture des données est nécessaire a la mise en service, a I'exploitation correcte de l'installation, a
son entretien régulier.

Manomeétres

Il sera installé des manométres en amont et en aval de chaque équipement créant une forte perte de
charge, ou sensible a I'encrassement, et a chaque pompe ou groupe de pompes.

L'installation d'un seul manométre avec vannes d'isolement est conseillée.

Les manometres seront métalliques, a cadres de 100 mm, de classe 2.5, avec normes NF, du type a bain de
glycérine - plage 0/6 bars, avec bride porte étalon et patte de fixation.

Les manometres devront supporter une surpression de 1,5 fois la pression normale de l'installation.

La lecture sera précise a 25 millibars prés.

Tous les manomeétres seront isolés par un robinet de contréle.

D'une maniére générale, il appartient a I'entreprise de placer les manometres et thermometres a chaque fois
que la lecture des données est nécessaire a la mise en service, a I'exploitation correcte de l'installation, a
son entretien régulier.

Traitement d'eau
Le traitement d’eau spécifique aux installations est a la charge de I'entreprise.

4.1.18 - Electricité
Généralités

Prescriptions impliquées par la présente spécification
La présente spécification implique I'application des prescriptions ci-apres :
- Le code du travail.
- Les normes applicables et en particulier la NF C 15-100.
- Les recommandations de la commission électronique internationale (CEl).
- L'arrété ministériel du 23 juin 1978.
- Les impositions prévues au Permis de Construire.
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En cas de contradiction entre ces diverses prescriptions, les plus séveéres prévalent.

Les équipements seront neufs et de qualité correspondant aux Normes Francaises (UTE, etc...).

Le soumissionnaire devra tenir compte de la présence de locaux a risque (présence d'hydrogene, d'acides,
etc...).

La classe de protection des appareillages techniques devra y étre adaptée (antidéflagrant, antiétincelles,
sécurité intrinséque, etc...).

Les équipements électriques en veine d'air auront le méme indice de protection.
Tous les moteurs des ventilateurs seront équipés de thermistances. L'apparition de défaut provoque
l'ouverture d'un contact (contact N.F.).

Le lot "ELECTRICITE" fournira des alimentations, a partir de ces alimentations, le responsable réalisera la

totalité des installations électriques qui le concernent ainsi que toute autre tension nécessaire a son
installation.

Mise a laterre
La mise a la terre sera conforme aux prescriptions, elle se fera a partir des tableaux de distribution basse
tension faisant partie de la fourniture du présent lot.

Chute de tension
La section des cables sera calculée de fagon a obtenir, entre le point d'alimentation et le point de
consommation, une chute de tension maximale de 4 %.

4.1.18.1 - Moteurs électriques

Sans objet.

4.1.18.2 - Tableaux, armoires et coffrets électriques

Sans objet.
4.1.18.3 - Distributions électriques

Distributions a l'intérieur des batiments

La section des conducteurs ne sera jamais inférieure a 2,5 mm? pour les circuits de force motrice et a 1,5
mm? pour les circuits de commande et signalisation.

Les installations seront réalisées en cable U 1000 RO2V.

Pour le calcul de la section des cables, I'entrepreneur devra obligatoirement tenir compte des coefficients de
proximité, conformément aux prescriptions de la NF C 15.100.

Distributions groupées
Sur des trajets communs, lorsque le nombre de canalisations est supérieur a 1, il sera fait usage de chemins
de cables.

Chemins de cébles

Les chemins de cables seront en acier galvanisé. Chaque élément de chemin de cables est fixé au suivant a
l'aide d'éclisses perforées assurant, au droit de I'assemblage, une rigidité suffisante.

lls seront raccordés au circuit de terre de masses.

Les chemins de cables seront fixés sur des consoles horizontales en tble pliée.

Ces consoles seront elles-mémes fixées au moyen de clames sur un profilé en U vertical.

Les chemins de cables et leurs accessoires seront galvanisés a chaud. Le dépét de zinc sera d'au moins
450 gr/m2 de surface couverte.

Les chemins de cables seront calculés de facon a permettre la pose des cébles de force motrice et de
commande.

Les chemins de cables seront suffisamment dimensionnés pour permettre la pose de tous les cables prévus,
avec en plus, une réserve de place de 20 %.

Dans les trajets verticaux, les cables seront obligatoirement fixés sur les échelles par des attaches
galvanisées ou similaires, pourvues des accessoires de protection pour éviter la blessure des cables lors du
serrage.
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En pose horizontale, les mémes attaches seront employées pour que la fleche du céble soit inférieure a 1 %
de leur portée.
Il sera tenu compte de I'échauffement des cables pour leur disposition dans les chemins de cables.

Distributions en trajet isolé

Lorsque le nombre restreint de cables ne justifie pas la pose de chemin de cébles collectifs, les cables
seront placés individuellement.

lIs seront enfilés dans des tubes en acier lisse (Type MRB).

Les tubes seront fixés par des colliers en acier cadmié.

Pour les tubes, l'interdistance de fixation sera de 1 m maximum.

Chaque troncon de tube aura au moins deux points de fixation.

Les tubes seront arrétés a égale distance de part et d'autre du milieu de la courbe.

Les tubes s'arréteront a environ 10 cm de l'appareil qu'ils desservent.

Il faut prévoir un point de fixation du tube & 15 cm du centre de la courbe ou a 15 cm de I'appareil.

Les tubes en pose apparente seront peints aprés pose de deux couches d'émail de la teinte des endroits ou
ils sont placés.

Les tubes seront munis d'embouts isolants a leurs extrémités libres.

Les tubes auront le diamétre correspondant au cable.

Ce genre d'installation devra parfaitement s'intégrer aux installations réalisées par I'entreprise d'électricité.
Remarque :

Le tube est un support de cables et ne peut en aucun cas étre considéré comme protection mécanique des
cables.

Aux endroits exposés, le cable sera tiré dans un "tube gaz" solidement fixé aux structures.

Distributions a l'extérieur des batiments
Sans objet.

4.1.18.4 - Fonctionnalités

L'entrepreneur disposera d’alimentations électriques décrites dans le Tableau des Alimentations
électriques joint en annexe.

| 4.1.19 - Régulation numérique

Sans objet.

| 4.1.20 - Radiateurs

Radiateurs type panneau acier Marque FINIMETAL, modéle Reggane 3010 Compact ou

techniguement équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

- Doté d'un raccordement classique, le radiateur panneaux est équipé d’'un habillage composé de deux
joues latérales aux bords arrondis et d’'une grille supérieure montés d’'usine.

- Matériaux : Acier - épaisseur de paroi 1.25mm.,

- Pression de service 10 bar - Pression d’épreuve : 13 bar,

- Fixations : pourvu d’étriers de fixation soudés a l'arriére,

- Raccordement : équipé de 4 orifices @15/21 portée plate femelle,

- Finition : Procédure de traitement conforme a la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) : Blanc
Sanitaire RAL 9016

" Phase de préparation : dégraissage (€limination des huiles et des graisses), phosphatage et rincage
a l'eau déminéralisée,

" 1lére phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorése. Les radiateurs
sont alors cuits au four a air chaud a une température de 175 °C,

" Revétement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.

Livré complet avec consoles, bouchon plein et bouchon purgeur.

- Radiateur garanti 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture

Les radiateurs seront raccordés aux tubes en acier par les c6tés.

L'entrepreneur devra une dépose et repose des radiateurs pour la finition de la paroi derriére le radiateur.
Déterminés pour un régime 80 / 60°C.

36/48 Date d'émission : 12/01/2026
Modifié le : 02/02/2026
Indice : B’



Aménagement d'un accueil provisoire CPAM (RdC) & Rénovation de I'ensemble des plateaux de bureaux
14/18, rue Adolphe Seyboth a STRASBOURG (67000)
CCTP Lot 10 CVC Plomberie Sanitaires - Phase PRO

Equipement :
- Consoles de fixation.

- Insert pour téte thermostatique a Kv réglable sauf piéce comprenant le thermostat d'ambiance
(insert pour téte manuelle) de variation temporelle < 0,30°C.

- Téte thermostatique marque OVENTROP ou équivalent, avec corps auto-équilibrant,

- Raccords mécaniques.

- Purgeur et vidange.

- Retouches de peinture jusqu'a un résultat parfait.

Le dimensionnement des radiateurs est a la charge de I'entreprise.

4.1.21 - Monosplit froid seul

La climatisation se fera par un systéme Split Inverter a détente directe et a condensation par air, permettant
le rafraichissement du local.

La technologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de l'unité extérieure en fonction
des variations de charge thermique de la piéce.

L'ensemble de linstallation comportera :
- Une unité extérieure.
- Une unité intérieure de type console murale.
- Larégulation électronique permettant un contréle individualisé.

4.1.21.1 - Unité extérieure

L'unité extérieure sera de type MUYTP de marque MITSUBISHI ou équivalent.

Le groupe extérieur est assemblé et testé en usine en fluide R32.
Le groupe extérieur est équipé d'un compresseur “ Scroll — DC Inverter ” a haut rendement énergétique.
Elle sera installée en terrasse sur support a la charge du présent lot.

4.1.21.2 - Unité intérieure

L'unité intérieure sera de type MSYTP de marque MITSUBISHI ou équivalent.

L'unité intérieure sera sélectionnée en fonction des besoins thermiques du local et des contraintes
d’installation.
Elle sera équipée d'une pompe de relevage des condensats.

Il sera systématiquement interposé pour chaque unité intérieure et avant tout raccordement au réseau
d’évacuation des condensats un siphon PVC.

L'unité intérieure sera équipée d'une télécommande infrarouge ou a fil (a la convenance du Maitre
d’'Ouvrage).

4.1.21.3 - Circuit frigorifique

Le réseau frigorifique sera réalisé au moyen de tuyauteries en cuivre qualité frigo, de diamétre adapté. Tous
les raccords seront réalisés par brasure, sous atmosphere neutre.

L'ensemble du réseau frigorifique sera calorifugé par un isolant de 9 mm d'épaisseur. A I'extérieur, une
protection anti-UV et anti-volatiles adaptée (du type tble isoxal) est a prévoir.

Le réseau frigorifique devra respecter des longueurs maximales de tuyauteries autorisées.
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4.1.21.4 - Circuit électrique

L'unité extérieure sera alimentée en monophasé 230V + Neutre + Terre avec sectionneur de proximité
obligatoire a la charge de linstallateur. Elle disposera d'une protection électrique individuelle de calibre
adapté.

Les unités intérieures seront alimentées indépendamment du groupe en monophasé 230V + Neutre + Terre.
lls seront protégés par des disjoncteurs différentiels de calibres adaptés.
Une liaison bus (série/paralléle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre I'unité
extérieure et les unités intérieures puis entre les unités intérieures et les télécommandes.

4.1.21.5 - Condensats

Evacuations des condensats siphonnées en PVC a la charge du présent lot, vers les chutes EU/EV a
proximité.

4.1.22 - Rideau d’air chaud (Prestation Supplémentaire Eventuelle n°1)

Rideau d’air chaud électrigue Marque France AIR, modele Harmony Slim 1500 ou techniquement
équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

Débit variable de 1090 a 1900 m3/h.

Enveloppe :
- Panneaux en tble d’acier galvanisé et peinture époxy, couleur RAL 9003
- Les fermetures latérales sont réalisées en matiére plastique.
Groupe moto-ventilateur :
- Ventilateur tangentiel, alimentation 230 V / 50 Hz.
- Prise prémontée avec 1 m de cable.
Chauffage :
- Batterie électrique de type triphasé, protection thermique interne a réarmement automatique, degré de
protection IP 20, alimentation Tri 400 V + N - 50 Hz. Prévoir un cablage d’alimentation séparé.
- Régulation : Télécommande infrarouge avec les fonctionnalités suivantes : ON/OFF; ventilation seule
ou avec chauffage ; température de consigne, petite ou grande vitesse de ventilation, niveau de puissance 1
ou 2 de la résistance électrique et programmation journaliere.
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| 5 - CONDITIONS D'EXECUTION DES OUVRAGES CVC

| 5.1 - Aménagements des locaux techniques

Outre les dimensions réglementaires éventuelles, les locaux techniques et leur aménagement permettront
de mettre en place tout le matériel nécessaire en tenant compte aussi des prescriptions complémentaires
suivantes :

L'espace libre de circulation autour des appareils sera au minimum de 0,50 m.

Les parties constitutives des matériels ainsi que les organes de commande, de contrble, de sécurité, de
sectionnement, seront accessibles.

Le démontage de tout ou partie de matériel sera possible sans démonter ni déposer d'autres matériels en
partie ou totalement.

Des dispositifs de manutention (points de levage) des parties d'appareils ou des appareils seront fournis et
installés dans chaque local technique a I'aplomb de tout matériel concerné.

Les matériels seront disposés sur des socles en béton de fagon a assurer leur mise hors d'eau.

Les armoires électriques ne seront pas implantées sous des canalisations.

Des points de vidange des divers réseaux seront prévus.

Les ouvrages métalliques seront exécutés suivant les regles de l'art. Le nombre de point d'appui au sol sera
limité au maximum.

| 5.2 - Mise en ceuvre de la tuyauterie

| 5.2.1 - Principes d’assemblage de la tuyauterie

Tuyaux en acier

Assemblages :
- Par soudure bout a bout.
- Par soudure sur raccords du commerce.
- Par raccords a visser avec joint.

5.2.2 - Supports et dilatation

Les canalisations seront fixées aux parois en béton ou en magonnerie par des supports ou colliers scellés
sur trous tamponnés ou chevilles autoforantes. Dans le cas d'une charpente métallique, les supports seront
boulonnés.

Les supports seront facilement démontables et les colliers comprendront une partie démontable permettant
le démontage aisé de la canalisation. lls seront étudiés pour ne transmettre aucune vibration au batiment.
Toutes les canalisations auront des supports aptes a leur poids en charge. Elles ne prendront pas appui sur
un appareil ou sur une autre canalisation.

Les supports permettront la libre dilatation des canalisations sans émission de bruit. Elle sera assurée soit
par le tracé méme du circuit, soit par des organes spécifiques tels que lyres ou compensateurs.

Les supports seront choisis et espacés suivant les efforts qu'ils devront subir de telle fagcon que la tuyauterie
en service ou lors des épreuves n'accuse pas de déformation anormale.

L'écartement entre tuyaux permettra la pose du calorifuge suivant les épaisseurs prescrites.

L'espace entre deux canalisations calorifugées ou entre une canalisation et une paroi ne sera pas inférieur a
4 cm pour les diamétres extérieurs inférieurs ou égaux a 150 mm et a 8 cm dans le cas contraire.

Aprés montage et avant mise en eau, la tuyauterie sera soigneusement soufflée a I'air comprimé et rincée.
L'installation sera intégralement purgée par évacuation naturelle d‘air.
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5.2.3 - Incorporation dans le gros-ceuvre et la maconnerie

Les incorporations dans les ouvrages de gros-ceuvre (dallage, dalles, poutres et poteaux) et de maconnerie
(cloisons magonnées, cloisons seches, chapes et enduits) seront nécessaires pour :

- Encastrer la tuyauterie.

- Permettre a la tuyauterie de traverser ces éléments.

- Incorporer a ces éléments des pieces métalliques.
Ces incorporations devront toujours avoir regu l'agrément préalable de I'entreprise ayant réalisé I'ouvrage
concerné.

5.2.3.1 - Encastrements

Les tadches nécessaires pour réaliser un encastrement dans une paroi massive seront :
- La confection de la saignée : elle sera rectiligne, de profondeur au plus égale au tiers de I'épaisseur
de la paroi (épaisseur minimale la paroi : 10 cm).
- Le rebouchage aprés la pose de la tuyauterie :
o0 En mortier de ciment pour un support en béton ou blocs de béton.
o En platre ou en mortier, selon la nature de I'enduit, pour un support en briques.
Pour une cloison séche, elles seront :
- Le passage de la tuyauterie entre les éléments constitutifs au cours de leur pose.
- Lamise en place de piéces de finition au droit des sorties de tuyauterie.

5.2.3.2 - Traversées de parois

Toute traversée de plancher ou de cloison, quelle que soit son épaisseur, sera exécutée sous fourreau. La
libre dilatation de la tuyauterie ne sera pas compromise. Le vide entre la tuyauterie et le fourreau sera rempli
d'un matériau élastique empéchant la transmission de bruit d'un local a l'autre.

lls seront fournis par I'entrepreneur intéressé et mis en place par le titulaire du lot ‘gros-ceuvre’. Sl les
ouvrages devaient avoir été exécutés avant l'intervention de I'entrepreneur, ce dernier se chargerait aussi de
la mise en place de ces fourreaux.

Les fourreaux seront en tube plastique rigide. Cependant, ils seront traités de méme degré coupe-feu que la
paroi traversée et de fagon a ne pas affaiblir son isolation phonique.

Les extrémités des fourreaux affleureront les murs ou les plafonds et dépasseront la surface des planchers
de 5 cm pour les pieces humides et de 1 cm pour les piéces séches.
lls devront résister sous l'action de la température ou des charges apportées par la tuyauterie.

5.2.3.3 - Incorporation de pieces métalliques

L'entrepreneur fournira I'élément a encastrer a I'entreprise titulaire du lot gros-ceuvre. Il vérifiera la bonne
implantation des piéces et leur tenue.

5.2.4 - Protection mécanique

Toute tuyauterie ou partie d'installation susceptible de subir des chocs en sera protégée par un élément en
profilés métalliques de taille adaptée.

5.2.5 - Robinetterie et accessoires

La disposition des vannes d'arrét et de vidange permettra d'isoler et de vidanger tout ou partie de
l'installation. Ainsi, les colonnes, les branchements d'étage, les appareils isolés ou groupes d'appareils
seront munis de vannes d'arrét.

L'équilibrage hydraulique entre les différents circuits sera réalisé soit par organes spéciaux (robinet a
soupape, té de réglage), soit par diaphragme monté entre brides avec mention de son diamétre sur la queue
de la plaque a orifice.

Tout point haut sera équipé d'une purge avec évacuation canalisée terminée par un robinet accessible a
hauteur d'homme.

Tout point bas sera équipé d'un robinet de vidange avec raccord permettant I'utilisation provisoire d'un tuyau
de caoutchouc pour évacuer l'eau sans risque de détérioration.
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L'installation comportera également les collecteurs de vidange rapide des différents circuits et leur
raccordement a I'égout.
Tout accessoire sera aisément accessible pour la manceuvre, l'entretien et le démontage éventuel.

5.2.6 - Calorifuge

Toute canalisation (eau froide ou chaude) cheminant a I'extérieur, en local technique, en faux-plafond ou
gaine technique sera calorifugée. Le calorifuge sera de classement M1.

Sa mise en ceuvre sera réalisée conformément aux recommandations du fabricant afin de ne pas altérer ses
caractéristiques et celles de ses accessoires.

La tuyauterie sera écartée de ses supports par des cales isolantes faites d’un matériau offrant une forte
résistance a la compression et une faible conductivité thermique.

5.3 - Etiquetage — Repérage

5.3.1 - Equipement thermique

Chaque matériel sera identifié par une plaque fournissant les principales caractéristiques et performances.
Sur tous les organes de réglage ou de commande des réseaux, les étiquettes seront placées de maniére a
étre facilement visible a hauteur d'’homme.

Sur chaque vanne, le sens d'ouverture sera précisé et également sa position normale d'utilisation
(normalement ouverte ou normalement fermée).

Si des consignes particulieres de sécurité existent, un affichage sera effectué a proximité du matériel
concerné. Au droit des vannes de sécurité, un affichage visuel précisera "robinet a n'utiliser qu'en cas
d'incendie ou sur ordre spécial”.

Ces étiquettes seront réalisées en matiére plastique gravée. Elles seront fixées de maniére stable et lisible
sur chaque matériel a identifier.

Dans chaque local technique, un schéma de principe de l'installation sera affiché indiquant et repérant les
organes de réglage et de sectionnement. Ce schéma sera fixé sur un panneau sous une protection
inaltérable. Le numéro de repére figurera sur I'étiquette de la vanne.

Les canalisations seront repérées par des anneaux de couleur aux teintes conventionnelles suivant la norme
NF X 08.100.

5.3.2 - Matériel électrique

Les couleurs des conducteurs seront conformes aux normes en vigueur.
Les appareils électriques seront repérés par leur fonction et le circuit qu'ils commandent ou contrélent.
Chaque chemin de cable sera identifié par son repére. Les cheminements ‘puissance’ et ‘courant faible’
seront séparés par une distance minimale de 0,30 m.
Les bornes seront repérées par numérotage continu ; les conducteurs seront repérés également par
numeérotage continu, les bornes et les conducteurs qui s'y raccordent porteront le méme numéro.
Les appareillages recevront une plaquette dilophane gravée fixée par vis reprenant le repére du plan.
Ces étiquettes seront fixées :

- Sur les appareillages proprement dits (s'il existe un couvercle amovible, il y aura deux étiquettes :

une interne et une externe).

- Sur une barre spéciale.

- Sur les goulottes, dans ce cas les goulottes seront repérées pour éviter toute erreur.
Les organes de commande ou de signalisation extérieurs a I'armoire seront repérés extérieurement par des
étiquettes dilophanes gravées écrites en clair et fixées par vis.
Les voyants, commutateurs, etc. possederont donc deux plaquettes, l'une extérieure en clair, l'autre
intérieure avec le repére technique.
Les plaquettes dilophanes pourront étre de couleurs différentes.
Le raccordement des cables au tableau BT sera réalisé de telle sorte que lI'on pourra passer une pince
amperemétrique sur chacun des conducteurs et autour de I'ensemble des conducteurs actifs propres a un
méme départ.
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5.4 - Protection du matériel contre la corrosion

L'Entrepreneur prendra toute disposition utile pour assurer une protection efficace du matériel contre la
corrosion aussi bien pour le transport qu'aprés montage sur place.

Sur la tuyauterie, les supports et sur les matériels qui ne seraient pas peints en usine (exceptés l'acier
galvanisé, I'acier inoxydable et le cuivre), I'entrepreneur exécutera un brossage et deux couches d'antirouille
de couleurs différentes.

Les piéces en acier galvanisé le seront a chaud. L'épaisseur de la galvanisation ne sera pas inférieure a 80
microns.

5.5 - Protection et maintien des installations

L'Entrepreneur sera responsable de ses installations jusqu'a leur réception ; a ce titre, il devra notamment :
- Protéger son matériel par tout moyen approprié pour éviter que d'autres intervenants n'occasionnent
des dégradations.
- Assurer la sécurité de quiconque travaillant aux abords de ses installations.
- Remettre en état et/ou remplacer tout élément composant ses installations qui aurait été usé
pendant les essais (les filtres en particulier).

5.6 - Protection contre les contacts indirects

La protection contre les contacts indirects sera assurée par la mise a la terre des masses métalliques et des
éléments conducteurs accessibles simultanément.
Seront reliés au conducteur de terre :

- Les ouvrages métalliques si nécessaire.

- Les conduits métalliques d'eau chaude, d'eau froide, d'air, etc.
Ces liaisons seront raccordées au distributeur de terre du tableau le plus proche.
La mise a la terre sera assurée pour toutes les masses proprement dites de l'installation électrique, c'est-a-
dire pour toutes les masses d'un matériel électrique soumis a une tension qui n'est pas de la classe TBT
(carcasses de moteurs, enveloppes d'appareillages, armures de cébles, appareils d'éclairage, etc.).
Les sections des conducteurs de protection reliant ces masses a la terre seront conformes a celles définies
par les normes en vigueur.
Les chemins de cables métalliques, notamment, seront mis a la terre chaque fois qu'un conducteur de
protection sera accessible, et au moins au niveau des armoires de distribution, au moyen d'une liaison
spéciale, de section correspondante a celle nécessaire a ce point compte tenu de l'intensité théorique de
court-circuit.
La mise a la terre des coffrets et enveloppes sera toujours effectuée aux emplacements prévus a cet effet, et
ne se trouvera jamais en série avec une masse quelconque.
Certaines masses non électriques seront reliées au réseau général d'interconnexion :

- Charpente métallique et passerelles métalliques (en un ou deux points au minimum).

- Tuyauterie métallique.
Ces liaisons seront assurées par des conducteurs de section conforme a celle définies par les normes en
vigueur.
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|6 - ELEMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

| 6.1 - Avant signature des marchés

Le dossier marché, piéces écrites et graphiques, en 3 exemplaires.
Les attestations d'assurance et certificats de qualification professionnelle.

| 6.2 - Pendant la période de préparation

L’Entrepreneur effectuera les démarches de DICT auprés des différents concessionnaires.
Il aura également a sa charge la réalisation, la transmission et le suivi des dossiers de demande de
raccordement.

6.3 - Avant Exécution des travaux

Le bureau d'étude aura fourni en phase PRO :
- Les plans d'implantation du matériel.
- Le schéma unifilaire des installations.
- Le bilan estimé de chauffage.
La mission EXE est a la charge du bureau d’'études.

Toute autre étude technique ainsi que I'établissement des divers plans nécessaires a lI'exécution des travaux
et des plans d’atelier et de chantier (PAC) incombent a I'entrepreneur.
Ces études et plans complémentaires seront commenceés dés le début de la période de préparation et seront
mis au point au cours de réunions de coordination, au fur et a mesure de leur avancement.
Seront notamment fournis au Maitre d'Euvre et au Bureau de contrble pour approbation :

- Les plans d'hygiéne et de sécurité, d'installation de chantier.

- Les plans d'atelier et de chantier (PAC).

- Plans de coordination des réseaux.

- Plans de détails.

- Notices techniques des matériels.

- Laliste des marques et modéles des matériels employés, parfaitement arrétée.

- Des échantillons du matériel retenu, suivant les demandes du Maitre d'CEuvre.

- Et tout autre document pouvant étre utile au bon déroulement du chantier.
Le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage, demeurant juges en chaque cas d'espéce, auront toute autorité
pour rejeter une proposition de matériel ou matériau qu'ils estimeraient ne pas répondre aux définitions des
caractéristiques minimales exigées.
L'entrepreneur ne pourra s'élever contre leur arbitrage et, en particulier, faire état de critéres d'ordre
financier. Il sera tenu de se soumettre aux choix arrétés et de fournir, dans le cadre de son marché, les
matériels ou matériaux retenus.

6.3.1 - Calculs automatiques produits par I'Entrepreneur

Au cas ou I'Entrepreneur établit, par des moyens de calcul automatique, tout ou partie des calculs qui lui
incombent, il joint une notice indiquant de fagon compléte les hypothéses de base des calculs, leurs
processus, les formules employées et les notations.

Les « sorties » de tout programme de calcul utilisé doivent étre suffisamment nombreuses et comporter
outre les données particuliéres du calcul, assez de résultats intermédiaires pour que les options tant
technigues que logiques soient mises en évidence et quelles fractions de calcul, comprises entre deux
options consécutives, puissent étre isolées en vue d'une éventuelle vérification.

Sur demande du Maitre d'ceuvre, I'Entrepreneur lui fournit tout autre résultat intermédiaire du calcul qu'il
estime utile. Au cas ou la note de calcul automatique est trés volumineuse, I'Entrepreneur fournit un extrait
faisant apparaitre les résultats déterminants du dimensionnement propose.
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Sur demande du Maitre d'ceuvre, I'Entrepreneur doit réaliser, dans le cadre de son marché, des calculs
automatiques sur des cas types qui lui seraient présentés, dans le but de comparaison avec des calculs
réalisés par d'autres moyens.

Le Maitre d’'ceuvre peut faire compléter manuellement toute note de calcul automatique incompléte et ce a la
charge et aux frais de I'Entrepreneur.

Les notes de calcul commencent par un premier chapitre appelé « Hypothéses, mode opératoire et
phasage ». Ce chapitre comprend le rappel de toutes les hypothéses nécessaires au calcul, le mode
opératoire, le phasage et les formules employées.

Dans le cas ou I'Entrepreneur utilise des abaques, il doit joindre a sa note de calcul un exemplaire de ces
abaques avec les modes d'emploi détaillés.

Les plans d'exécution doivent étre mis a jour par I'Entrepreneur et approuvés par le Maitre d'ceuvre, avant
tout début de réalisation des travaux.

6.4 - Pendant I’exécution des travaux

Ne pourront recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents qui
auront été examinés et approuvés par le Maitre d'Euvre et le Bureau de Contréle.

Aucune cote ne sera prise a I'échelle sur plans. En cas de contradiction ou d'erreurs relevées, les
entrepreneurs en référeront immédiatement au Maitre d'Cuvre en lui signalant les erreurs, omissions ou
insuffisances de précision qui auraient pu se produire ainsi que les changements qu'ils croiront utiles
d'apporter. lls provoqueront la remise de tout renseignement complémentaire pour tout ce qui leur semblera
douteux, non conforme aux régles de I'art ou aux prescriptions légales.

Les contr6les de conformité s'entendent également au niveau de la coordination pour la correspondance
entre documents des divers corps d'état.

Pour des cas précis relevant de techniques particulieres, les entrepreneurs concernés auront la charge de
tout relevé sur place, report et mise en conformité de leurs plans d'exécution. lls provoqueront également en
temps utile la remise de tout renseignement complémentaire nécessaire. Faute de se conformer a ces
prescriptions, ils deviendront responsables de toute erreur relevée en cours d'exécution ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Chaque entrepreneur devra s’assurer régulierement que les prestations dues par les autres corps d'état
n‘auront pas subi de changement ayant une incidence sur ses propres travaux.

Dans l'affirmative, ceux-ci seront matériellement réajustés, étant entendu que chaque entrepreneur ne
prendra en charge que ceux de sa compétence et signalera au Maitre d'Euvre ceux anormaux ou
manquants devant rester a la charge des autres spécialistes.

6.5 - Aprés achevements des travaux

Le dossier de récolement comporte les plans de récolement.

Les plans de récolement sont issus d'un levé réel exécuté obligatoirement par un géomeétre agréé et a
tranchée ouverte et indiquant :

- Letracé des réseaux avec repérage par rapport a des éléments superficiels.

- Les caractéristiques techniques des réseaux.

- Laplanimétrie et le nivellement en systéme normal IGN 69.

L’entrepreneur fournira au Maitre d'Euvre, en 2 exemplaires papier et 2 exemplaires informatiques :
- Les notices techniques et la nomenclature des piéces de tout matériel mis en ceuvre dans les deux
mois suivant la réception.
- Les procés-verbaux et certificats de tout matériel concerné.
- Le certificat de conformité pour toute l'installation de gaz comportant de la tuyauterie fixe, attestant
gue l'installation est conforme aux dispositions du reglement de Sécurité Incendie.
- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
- Le Dossier d’'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
Ces documents seront a remettre regroupés dans des chemises a sangles portant indication de I'opération,
du lot concerné, et de la nomenclature des pieces contenues dans le dossier (Plans - Notice d'utilisation -
Notice d'entretien - Essais COPREC).
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| 7 - ESSAIS

Tous les essais sont réalisés par I'Entrepreneur a ses frais.
| 7.1 - Contrdle du matériel avant mise en ceuvre

Le matériel fourni pour les prestations projetées doit subir pendant le cycle normal de fabrication et a la
livraison, les diverses épreuves prescrites par les normes. Ces contrdles, vérifications et essais sont
effectués aux frais du constructeur.

Les essais a I'écrasement ou a I'étanchéité ne sont pas imposés sur chantier pour les éléments provenant
d'usines agréées et portant I'estampille de qualification AFNOR.

Des essais en usine sont alors effectuer sur tous les matériaux et matériels fabriqués en usine tels que
regards, tampons, grilles, etc.. et matériels du réseau d'eau sous pression.

Les matériaux non courants ou nouveaux doivent étre soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre aprés avoir
subi les essais suivants :

- Résistance a I'écrasement.

- Etanchéité.

- Résistance a I'agression des effluents (nature, température...).

Les tolérances des contrbles, vérifications et essais sont celles fixées par les normes. Indépendamment des
conditions d'épreuves des matériels constitutifs et des essais de réception en usine auxquels sont soumises
les fournitures, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire opérer en usine, toutes vérifications de mise en
ceuvre des matériels et des procédés de fabrication et de déléguer un agent réceptionnaire lors de la
réception en usine.
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8 - OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Ces opérations seront conformes aux D.T.U. et reglements en vigueur. Les contrbles et essais s'effectueront
en 3 périodes distinctes :

- Avant exécution des travaux :

Ce seront les essais et contrles préalables des matériaux, notamment ceux prévus dans le présent
document. lls seront effectués sur le chantier ou en usine et a la charge de l'entreprise.

Exemple : essais de chaudiére, etc.

- Pendant I'exécution des travaux :

lls ont pour but de vérifier si les matériaux et matériels mis en ceuvre sont conformes aux prescriptions et
aux échantillons agréés.

Exemple : essais d'étanchéité des réseaux hydrauliques, aérauliques, etc.

- Apres exécution des travaux :

Ce seront les opérations relatives a la réception des ouvrages et installations.

Exemple : essais de fonctionnement, essais électriques, essais de régulation, etc.

Exécution

Toutes les opérations seront dirigées par le Maitre d'@&uvre et le Bureau de Contrdle. Elles seront effectuées
a la charge et aux frais des entrepreneurs.

Les entrepreneurs seront tenus de mettre a leur disposition le matériel, le personnel et I'énergie ou fluides
nécessaires a leur exécution.

Essais en laboratoire

Si, pour déterminer la conformité des ouvrages par rapport aux modeles déposeés, il était nécessaire de
recourir a des essais en laboratoire, ces essais seraient effectués selon les modalités du C.C.A.P.
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9 - FORMATION DU PERSONNEL

Au moment de la prise de possession des matériels et de linstallation par le Maitre de I'Ouvrage,
I'entrepreneur mettra a disposition le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles a I'utilisation et
au fonctionnement de ces installations.
A ce titre, I'entrepreneur devra notamment :
- Indiquer au personnel utilisateur les possibilités qu'offrent les matériels et leur mode de
fonctionnement.
- Expliciter les documentations techniques et présenter a ce personnel les principaux organes de
fonctionnement.
- Indiquer au personnel d'entretien toutes les opérations courantes d'entretien et les principales
pannes possibles.

Le temps de formation sera adapté a la complexité des installations prises en charge

L'adéquation de la formation fera I'objet d'une appréciation écrite du Maitre d'Ouvrage.

kkkkkkkkkkkkk

A e e
ENTREPRISE VISA DU CLIENT
Lu et accepté Accepté
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10 - ANNEXE 01 : BESOINS ELECTRIQUES

LOCALISATION EQUIPEMENTS
Repére Tension Puissance
Origine arm. Nb POSITION NIV. LOCAL DESIGNATION d'alimentation électrique
élec.

\Y kW
TGBT ou TD - 1 Ballon ECS sous évier RDC Réfectoire Ballon ECS Mono 230 2,0
TGBT ou TD - 1 Ventilateur RDC Back office Caisson entilation Mono 230 0,1
TGBT ou TD - 1 Ventilateur RDC Espace pause Caisson entilation Mono 230 0,1
TGBT ou TD - 1 Ventilateur RDC Bureaux 3, 4et5 Caisson ventilation Mono 230 0,1
TGBT ou TD - 1 Ventilateur RDC Box accueil visiteurs Caisson ventilation Mono 230 0,1
TGBT ou TD - 1 Ventilateur double flux RDC Réfectoire_SDR Caisson entilation Tri 400 3,9
TGBT ou TD - 1 Rideau d'air chaud RDC Entrée public Rideau d'air chaud Tri 400 4,0
TGBT ou TD - 1 Ventilateur R+1 Espace de retrait Caisson entilation Mono 230 0,1
TGBT ou TD - 1 Ventilateur R+1 Bureau 114 Caisson entilation Mono 230 0,1
TGBT ou TD - 1 Ventilateur R+1 SDR 103 Caisson entilation Mono 230 0,1
TGBT ou TD - 1 Ventilateur R+2 Bureau de passage 219 Caisson ventilation Mono 230 0,1
TGBT ou TD - 1 Ventilateur R+3 SDR 317 Caisson ventilation Mono 230 0,1
TGBT ou TD - 1 Batterie électrique ventilation RDC Back office Batterie électrique ventilation Mono 230 3,0
TGBT ou TD - 1 Batterie électrique ventilation RDC Espace pause Batterie électrique ventilation Mono 230 2,4
TGBT ou TD - 1 Batterie électrique ventilation RDC Bureaux 3, 4et5 Batterie électrique ventilation Mono 230 2,4
TGBT ou TD - 1 Batterie électrique ventilation RDC Box accueil visiteurs Batterie électrique ventilation Mono 230 2,4
TGBT ou TD - 1 Batterie électrique ventilation R+1 Espace de retrait Batterie électrique ventilation Mono 230 2,4
TGBT ou TD - 1 Batterie électrique ventilation R+1 Bureau 114 Batterie électrique ventilation Mono 230 2,4
TGBT ou TD - 1 Batterie électrique ventilation R+1 SDR 103 Batterie électrique ventilation Mono 230 2,4
TGBT ou TD - 1 Batterie électrique ventilation R+2 Bureau de passage 219 Batterie électrique ventilation Mono 230 1,6
TGBT ou TD - 1 Batterie électrique ventilation R+3 SDR 317 Batterie électrique ventilation Mono 230 2,4
TGBT ou TD - 1 Climatisation R+4 Espace Sl serveur 401 Climatisation Mono 230 1,5

Consignation et dépose
TGBT ou TD - 1 Extracteur R+3 Débarras Extracteur ventilation Mono 230 -
TGBT ou TD - 1 Extracteur R+3 SDR 317 Extracteur ventilation Mono 230 -
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