Aménagement d’un accueil provisoire CPAM (RdC) 1/6
Rénovation de I'ensemble des plateaux de bureaux DPGF
14/18, rue Adolphe Seyboth & STRASBOURG (67000) Lot 10 CVC Plomberie Sanitaires
Pos. Désignation u. Quantités P.U.en€ TOTAL en €
3.1 |Sanitaire
3.1.1 Distribution d'eau froide
Raccordement au réseau existant, y compris adapatations éventuelles, percements et toutes
sujétions RDC_Sanitaires PMR WC| ens 1
RDC_Sanitaires PMR Lave-mains| ens 1
RDC Réfectoire / SDR Evier| ens 1
R+3_Local ménage Vidoir| ens 1
R+2_Circulation / Attente fontaine a eau| ens 1
R+3_Circulation / Attente fontaine & eau| ens 1
R+4_Circulation / Attente fontaine a eau| ens 1
R+5_Circulation / Attente fontaine & eau| ens 1
Sous Total chapitre 3.1.1
3.1.2 | Production et distribution d'eau chaude
Raccordement au réseau existant, y compris adapatations éventuelles, percements et toutes
sujétions RDC_Sanitaires PMR WC| ens 1
RDC_Sanitaires PMR Lave-mains| ens 1
RDC Réfectoire / SDR Evier| ens 1
R+3_Local ménage Vidoir| ens 1
Chauffe-eau électrique, y compris groupe de sécurité, raccordement électrique
et toutes sujétions 15 litres sous évier| ens 1
Sous Total chapitre 3.1.2
3.1.3 Réseaux d'évacuation EU-EV
Raccordement au réseau existant, y compris adapatations éventuelles et toutes sujétions
RDC_Sanitaires PMR WC| ens 1
RDC_Sanitaires PMR Lave-mains| ens 1
RDC Réfectoire / SDR Evier et ballon ECS| ens 1
R+3_Local ménage Vidoir| ens 1
R+2_Circulation / Attente siphonnée fontaine a eau| ens 1
R+3_Circulation / Attente siphonnée fontaine a eau| ens 1
R+4_Circulation / Attente siphonnée fontaine a eau| ens 1
R+5_Circulation / Attente siphonnée fontaine a eau| ens 1
Sous Total chapitre 3.1.3
3.1.4 Réseaux d'évacuation d'eaux pluviales
SANS OBJET
Sous Total chapitre 3.1.4
3.1.5 Equipements sanitaires
RDC_Sanitaires PMR WC
Dépose WC existant, y compris toutes sujétions ens 1
Installation compléte de WC suspendu PMR selon descriptif dans CCTP,
y compris pose et toutes sujétions ens 1
Dépose lave-mains existant, y compris toutes sujétions ens 1
Installation compléte de Lave-mains PMR selon descriptif dans CCTP,
y compris pose et toutes sujétions ens 1
RDC_Réfectoire / SDR
Installation compléte d'Evier selon descriptif dans CCTP,
y compris pose et toutes sujétions ens 1
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R+1_Sanitaire
Dépose et remplacement du systeme de chasse d'eau complet selon descriptif dans CCTP,
y compris pose et toutes sujétions ens 1
R+2_Sanitaire
Dépose et remplacement du systeme de chasse d'eau complet selon descriptif dans CCTP,
y compris pose et toutes sujétions ens 2
Dépose lave-mains existant, y compris toutes sujétions ens 1
Installation compléte de Lave-mains selon descriptif dans CCTP,
y compris pose et toutes sujétions ens 1
R+3_Local ménage
Installation compléete de déversoir mural selon descriptif dans CCTP,
y compris pose et toutes sujétions ens 1
R+3_Sanitaire
Dépose et remplacement du systéme de chasse d'eau complet selon descriptif dans CCTP,
y compris pose et toutes sujétions ens 1
R+5_Sanitaire
Dépose et remplacement du systéme de chasse d'eau complet selon descriptif dans CCTP,
y compris pose et toutes sujétions ens 1
Fuite d'eau a réparer, y compris toutes sujétions ens 1
Sous Total chapitre 3.1.5
Sous Total chapitre 3.1
3.2 |Chauffage
Consignation, vidange puis remise en eau de l'installation ens 1
Percement dalle ou mur béton 2xD80 pour nouveaux réseaux, y compris rebouchages
et toutes sujétions ens 6
Dépose radiateurs et conduites, y compris toutes sujétions
RDC_Espace pause ens 1
RDC_Attente Accueil ens 1
RDC_Réfectoire / SDR ens 2
R+1_Bureau 113 ens 1
Déplacement radiateur et raccordement au réseau existant y compris conduites, percements,
vannes, téte, coudes de réglage et toutes suéjtions
RDC_Espace pause ens 1
RDC_Attente Accueil ens 1
RDC_Réfectoire / SDR ens 2
R+1_Bureau 113 ens 1
R+5_Bureau 509 ens 1
Radiateurs panneau horizontal, y compris robinets thermostatiques, tétes
thermostatiques auto-équilibrantes, tés de réglages, purgeurs d'air et toutes sujétions
RDC_Manager B.05| u 1
RDC_Attente Accueil| u 1
Marque FINIMETAL, type Reggane 3010 Compact ou équivalent ..................
Sous Total chapitre 3.2
3.3 |Climatisation
R+5_510_Bureau
Remplacement facade cassette 600x600, y compris toutes sujétions ens 1
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R+4_401 Espace Sl/Serveur
Fourniture, pose et raccordement d'un climatiseur mono-split froid seul
composé d'une unité extérieure et d'une unité intérieure de type console
murale, y compris raccordement électrique sur attente et toutes sujétions
P troid totate = S kW] ens 1
Marque MITSUBISHI, type MUYTP+MSYTP ou équivalent .............c......
Fourniture et pose des liaisons frigorifiques 2 tubes entre l'unité intérieure et
le groupe extérieur en tubes cuivre calorifugé, y compris accessoires, pieces
de dérivation, supports, percements et toutes sujétions ens 1
Fourniture, pose et raccordement des conduites en PVC pour I'écoulement
des condensats, y compris siphons, percements et toutes sujétions
@ 32| ens 1
Sous Total chapitre 3.3
3.4 |Ventilation
3.4.1 Ventilation naturelle
La ventilation sera assurée par les ouvrants (ventilation naturelle) PM
Sous Total chapitre 3.4.1
3.4.2 Ventilation simple flux
R+2_Sanitaire
Remplacement gaine sectionnées, y compris toutes sujétions ens 1
R+2_Repro 201
Dépose bouche et réseau, y compris toutes sujétions ens 1
R+3_Débarras
Dépose installation ventillation, y compris toutes sujétions ens 1
R+3_SDR 317
Dépose installation ventillation, y compris toutes sujétions ens 1
R+1_Espace de retrait, Bureau 114, SDR 103, R+2_Bureau de passage 219, R+3_SDR 317
Pose d'un ventilateur de gaine isolé, y compris toutes sujétions
D125| ens 5
Variateur de vitesse ens 5
Pose d'une batterie électrique autorégulée, y compris toutes sujétions
2,4kW| ens 4
1,6 kW| ens 1
Bouche de soufflage, y compris toutes sujétions ens 5
Réseaux ventilation flexible semi-rigide isolé, y compris toutes sujétions ens 5
Prise d'air sur VR, y compris volet anti-retour et toutes sujétions ens 5
Percement et plénum pour air neuf, y compris rebouchage toutes sujétions ens 5
RDC_Bureau 03, 04 (PMR) et Manager B.05
Pose d'un ventilateur de gaine isolé, y compris toutes sujétions
D160| ens 1
Commutateur de vitesse ens 1
Pose d'une batterie électrique autorégulée, y compris toutes sujétions
2,4 kw D160| ens 1
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Bouche de soufflage, y compris toutes sujétions ens 3
Réseaux ventilation flexible semi-rigide isolé, y compris toutes sujétions
D125 ens 1
D160| ens 1
D200 ens 1
Percement, y compris rebouchage toutes sujétions
D160| ens 1
Grille extérieure, volet anti-retour et plénum pour air neuf, y compris rebouchage et toutes
sujétions D160 ens 1
RDC_Espace pause, Back-office Accueil et Box accueil visiteurs
Pose d'un ventilateur de gaine isolé, y compris toutes sujétions
D125 ens 2
D200| ens 1
Variateur de vitesse ens 3
Pose d'une batterie électrique autorégulée, y compris toutes sujétions
2,4 kW D125 ens 2
3 kW D200| ens 1
Bouche de soufflage, y compris toutes sujétions ens 4
Réseaux ventilation flexible semi-rigide isolé, y compris toutes sujétions
D125 ens 2
D200| ens 1
Percement y compris rebouchage toutes sujétions
D125 ens 2
D200| ens 1
Grille extérieure, volet anti-retour et plénum pour air neuf, y compris rebouchage et toutes
sujétions D125 ens 2
D200| ens 1
Sous Total chapitre 3.4.2
3.4.3 Ventilation double flux
RDC_Réfectoire SDR
Installation d'une centrale a traitement d'air a double flux compléte selon CCTP, y compris
supportage, raccordements, percements en fagade, grilles extérieures et toutes sujétions ens 1

Q=1000 m*h
Marque France AIR, type Silent School ou équivalent ....................

Sous Total chapitre 3.4.3

Sous Total chapitre 3.4
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3.5 |Electricité pour les lots fluides
Les installations électriques seront réalisées conformément aux normes et décrets
en vigueur, notamment & la norme NFC 15-100. PM
Sous Total chapitre 3.5
3.6 |Frais d'études
Frais d'études selon CCTP, comprenant notamment |'établissement des plans
PAC et DOE ens 1
Sous Total chapitre 3.6
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE n°1 : Rideau d'air Chaud
Fourniture et pose d'un rideau d'air chaud électrique
RDC_Entrée public| u 1

Marque France AIR, type Harmony Slim 1500 ou équivalent ..................

Sous Total chapitre PSE
(Prestations Supplémentaires Eventuelles)
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RECAPITULATIF

3.1 Sanitaire e
3.2 Chauffage
3.3 Climatisation
3.4 Ventilation ]
3.5 Electricité pour les lots fluides

3.6

Frais d'études

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE n°1 : Rideau d'air Chaud

TOTAL H.T.
TVA 20%

TOTAL T.T.C.

En toutes lettres T.T.C. :
Base économique de l'offre :

ENTREPRISE :

A
Le

Non totalisé
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