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- pose d'1 porte PF 1/2h - réparation d'1 fenétre (ouverture non o) Vifrophah - ajout 1 dalle de faux-plafond
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- vitrophanie sur 3 fenétres

- 1 seuil a remplacer

- pose cloison CF 1/2h + peinture + plinthe
- pose d'1 porte PF 1/2h

- remplacer téte thermostatque

- pose 2 stores enrouleurs intérieurs

tour d'accés

Bureaux 113:
- pose cloisons vitrées + vitrophanie + porte pleine

- pose moquettes (réemploi moquette venant
du réfectoire au RDC) + plinthes neuves +
euil

- signalisation baie accessible pompier

- ajout d'un triangle sur fenétre existante

- ajouter repérage acces EAS extérieur sur
vitrage existant + signalisation baie accessible
pompier

- ajout d'un triangle sur fenétre existante

- ajouter éclairage de sécurité

- ajouter signalétique "EAS" sur porte

- écran visioconférence (hors marché)

Prise d'air neuf dans coffre VR ‘

- vitrophanie sur 4 fenétres

- pose cloisons CF 1h + peinture + plinthe
- 1 porte + seuil a poser

- reprise faux-plafond

- vitrophanie sur 4 fenétres

- remplacer plateau vitré bar existant

- ajout de 2 stores enroleurs intérieurs

(1 VR non fonctionnel)

- pose cloison vitrée + vitrophanie +
orte pleine

SDR103:

- pose cloison vitrée + vitrophanie + porte pleine
- ajout bouche VMC

- écran visioconférence (hors marché)

LEGENDE PEINTURE

- vitrophanie sur 4 fenétres + porte + 2 chassis fixes

- ajouter repérage accés EAS extérieur sur vitrage
existant + signalisation baie accessible pompier

- ajoutd'un triangle sur fenétre existante

- ajouter éclairage de sécurité

- ajouter signalétique "EAS" sur porte
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