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Bureau 222:
- 1 poignée de fenétre a réparer

- ajout de 2 stores vénitiens tissus LEGENDE
- porte extérieure vitrée + ferme-porte + chassis fixe vitré tte ht +
Bureau de passage 219 : imposte vitrée + seuil de porte [ : ajout store vénitien métallique
Bureau 215: - pose cloison vitrée + vitrophanie + - déplacer radiateur [ :réparation store vénitien métallique
- régler porte IS SDR 218+ porte pleine 3 -BAES ) [ :fenétre a remplacer
(manoeuvre ouverture  siout dhun store vénitien tissus - ajout d'une bouche VMC - ajout d'1 porte pleine 1 :fenétre & réparer ou condamner
difficile) + remplacer d i K - pose cloisons CF 1h + peinture + - changement de sens d'1 porte Y fi let roulant
o N - pose cloison vitrée + vitrophanie + porte : sortie ite dé - feparation volet roulan
poignée fenétre imposte ) plinthe - pose moquette + plinthe (suite dépose placard) 1 : ajout store vénitien tissus
-BAES pl?lne . | - reprise faux-plafond (suite pose Rbe - reprise peinture sur cloison (suite dépose placard) . . . B . ,
- écran visioconférence (hors marché) cloison tte htr) ] O : reprise cloison modulaire (suite dépose cloison)
== :ajout plinthe stratifié
Cage d'escalior: == :prestation hors périmétre travaux (réalisé en régie par
- recoller main courante MOA)
palier - - e & ) , .
‘Pnse d'air neuf dans coffre ] - révision de I'ensemble des fenétres et porte-fenétres
fixe ‘ existantes
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Bureau 213 :
- régler 1 fenétre
(ouverture non

Bureau211:
- pose cloison vitrée +

- ajout d'un cordon sur store
vénitien métallique

fonet le) vitrophanie + porte \’ Bureau 204 : - vitrophanie sur 4 fenétres
onctionnelle — .
pleine — - remise en peinture compléte des murs (compris
placards en bois + panneau/cadre de porte coté Bureau 203:
intérieur) - 1 fenétre a condamner
Bureau 2v08+EAS: - porte a condamner - ajout d'un cordon sur store vénitien métallique
-1 porte & condamner _ Bureau 207 : - ajout de 2 stores vénitiens tissus - vitrophanie sur 5 fenétres
Bureau212: - signalisation baie accessible pompier - condamner 2 volets roulants Bureau 206 + EAS : - remplacer 1 poignée de fenétre - 1 porte a condamner

- ajout d'un triangle sur fenétre existante

- régler volet roulant (fermeture partielle) ! . i ) - 3 panneaux de porte de placard - ajout d'un store vénitien tissus - signalisation baie accessible pompier - ajout de 2 stores vénitiens tissus
- remplacer 1 poignée de fenétre - aJOIUTetr repérage accés EAS extérieur sur vitrage 4 reposer - pose cloisons CF 1h + peinture + plinthe - ajout d'un triangle sur fenétre existante - remplacer 1 poignée de fenétre
existan . . .
- écran visioconférence (hors R 5
- ajouter éclairage de sécurité marché) 1 porte + seuil & poser

- reprise faux-plafond (suite pose cloison tte htr)

- ajouter repérage acces EAS extérieur sur vitrage existant
- ajouter éclairage de sécurité

- ajouter signalétique "EAS" sur porte

- placard existant a déplacer ou déposer?

- ajouter signalétique "EAS" sur porte

LEGENDE

CONDUITE DE SOUFFLAGE
CONDUITE DE REPRISE
CONDUITE AIR NEUF
CONDUITE AIR REJETE

RADIATEUR DEPOSE
RADIATEUR DEPLACE
RADIATEUR NEUF

Waitre d'oeuvre Waitre d'ouvrage Bureau d'stude Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation R+2 ECH.: 1/125eme |N°: AALT02086

OCARIS CPAMDUBASRHIN ALTHERM des plateaux de bureaux Date . 02I02I2026

10, ruede I'Atome
3ruedesCigognes 16ruedelausanne ; Ny . CVC 20 .
67960 ENTZHEIM 67090 STRASBOURG GEDEX 67800 Bischheim 14-18 rue Adolphe Seyboth Phase : PRO

'
Tel:03.88.19.24.8 .
: i 67000 STRABOURG Ind. : B




