Bureau 510:
- ajout 3 tiges d'orientation pour stores
vénitiens

- remp une cassette p iere

- pose tapisserie avec performance
acoustique

Bureau 511:

- pose cloison + peinture

- reprise placo + peinture (suite dépose cloison) RPP

- reprise cloison modulaire (suite dépose cloison) RCM
- recollet habillage PV C fenétre

- pose plinthe

palier

Bureau 512:

- reprise placo + peinture (suite dépose cloison) RPP

- reprise cloison modulaire (suite dépose cloison) RCM
- 1 store vénitien métallique & remplacer

- pose plinthe

Bureau 513 :

- remplacer 3 dalles de faux-plafond
démontable

- reprise plinthes (suite ajout cloison) RP
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SDR509:
- pose cloison + peinture (compris reprise plinthes
existantes)
- remplacer 1 dalle de faux-plafond démontable
- pose porte pleine + seuil

- repositionner store dans rail de guidage
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Bureau 508 + EAS:

- pose cloison + peinture (compris reprise
plinthes existantes)

- 1 grille CVC & remettre en place

- 1 poignée et cylindre a ajouter sur porte
existante

- ajouterrsign
- ajoutef repé

- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte

poutre + retombée

+ ajout d'un triangle sur
porte-fenétre existante

Bureau 505+ EAS :
- pose cloison + peinture (compris reprise plinthes
existantes)

- remplacer 2 dalles de faux-plafond démontable
- repositionner store dans rail ¢e-g

- pose porte pleine + seuil
- ajouter signal bouton d'alerte

—ajouter repérage acces EAS extérieur sur vitrage existant
- ajouter éclairage de sécurité

- ajouter signalétique "EAS" sur porte

LEGENDE PEINTURE

[ :peinture
¢ 4 tapisserie avec performance acoustique
LEGENDE
— ajout store intérieur velux
— . réparation store velux
— ajout store vénitien métallique
— réparation store vénitien métallique
I fenétre a remplacer
— : fenétre a réparer
O : reprise cloison modulaire (suite dépose cloison)
== ajout plinthe stratifié
== :prestation hors périmétre travaux (réalisé en régie par
MOA)
NB:

- révision de I'ensemble des fenétres et porte-fenétres
existantes
- pose de signalétique sur I'ensemble des portes neuves

WCf.:
=réparer chasse d'eau

Systéme chasse d'eau a remplacer

Bureau 503 :

- remise en peinture complete des murs
(compris rampant + panneau/cadre de porte

coté intérieur)

Bure 04:

existantes)

- remise en peinture compléte des murs (compris rampant
+ panneau/cadre de porte coté intérieur)

- remplacer seuil de porte
- 1 store velux a remplacer

- pose cloison + peinture (compris reprise plinthes

carrelage

Bureau de passage 502 : 1
placeRH

- remise en peinture compléte
des murs (compris rampant +
panneau/cadre de porte coté
intérieur)

- 1 store velux & ajouter

LEGENDE

CONDUITE DE SOUFFLAGE
CONDUITE DE REPRISE
CONDUITE AIR NEUF
CONDUITE AIR REJETE
EB=EE  RADIATEUR DEPOSE
BEENN  RADIATEUR DEPLACE | |
BEENN  RADIATEUR NEUF
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