
CPAM
Bât. SEYBOTH = Aménagement d’un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de l’ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Désignation  U. Quantités
P.U. en €

(HT)
Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités
TOTAL en €

(HT)

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2. 1. CONSIGNATION – DEPOSE – EVACUATION (tri sélectif)
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

Consignation - Dépose - Récupération

2. 1. 1. ens 21 21 -

2. 1. 2. ens 13 13 -

2. 1. 3. ens 1 1 -

Consignation - Dépose - Evacuation

2. 1. 4. ens 319 319 -

2. 1. 5. ens 461 461 -

2. 1. 6. ens 7 7 -

2. 1. 7. ens 43 43 -

2. 1. 8. ens 1 1 -

2. 1. 9. ens 2 2 -

2. 1. 10. ens 1 1 PM -

2. 1. 11. ens 1 1 -

Consignation - Dépose - Repose

2. 1. 12. ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.1.

2. 2. ORIGINE DE L'INSTALLATION - BRANCHEMENT
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 2. ens - Sans objet Sans objet Sans objet

Sous-total chapitre 2.2. Sans objet Sans objet Sans objet

2. 3. PRISE DE TERRE – MISE A LA TERRE – EQUIPOTENTIALITE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 3. 1. ens 1 1 -

2. 3. 2. ens 1 1 -

2. 3. 3. ens 1 1 -

2. 3. 4. ens 1 1 -

2. 3. 5. ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.3.

Extracteur dans Faux-plafond [R+3 Débarras et R+3 SdR 317]
y compris câbles et toutes sujétions

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

  Pos.

Mise à la terre VDI (nouvelle baie 600x1000mm) en 1x25mm² vert/jaune
(liaison de terre informatique)

Mise à la terre du TGBT EXTENSION en 1x70mm² vert/jaune

ORIGINE DE L'INSTALLATION existante conservée - BRANCHEMENT existant conservé

RdC Réfectoire - Equipements liés aux STORES dans Baie de SONORISATION
La distribution électrique et les équipements (contrôleurs) liés aux STORES seront retirés de la baie, 
conservés et localement adaptés/complétés/réinstallés

RdC Réfectoire - Baie de SONORISATION
y compris câbles et toutes sujétions
Rappel : La distribution électrique et les équipements (contrôleurs) liés aux STORES seront retirés de la 
baie, conservés et localement adaptés/complétés/réinstallés

ERT

Goulottes verticales
Equipements à déposer soigneusement + à récupérer pour 'réparer' goulottes existantes conservées

Appareillages électriques (prises TEL, prises INFO, PC, PC détrompées)
y compris câbles et toutes sujétions

Appareils d'éclairage de sécurité (BAES)
Nota : La distribution électrique liée aux BAES sera conservée, et localement adaptée/complétée

R+1 - SdR 112 - Dépose / Repose des équipements existants suivants :
     * 2 enceintes et de 1 baie, y compris distribution associée
     * 1 goulotte verticale, 2 PC, 3 PC détrompées et 3 RJ45
y compris câbles et toutes sujétions

Goulottes horizontales
Equipements à déposer soigneusement + à récupérer pour 'réparer' goulottes existantes conservées

Appareils d'éclairage
Nota : La distribution électrique liée aux appareils d'éclairage sera conservée, et localement 
adaptée/complétée

Commandes d'éclairage (inter. SA, inter. VV, BP, etc.)
y compris câbles et toutes sujétions

Vérification de la mise à la terre des chemins de câbles existants

Vérification de la prise de terre existante.
Prise de terre existante à mesurer par un organisme agréé.

RESEAU

R+1 SdR 112 - Bloc SONO existant
y compris câbles et toutes sujétions

Vérification de la Liaison équipotentielle principale
Liaison équipotentielle de mise à la terre de tous les éléments métalliques du bâtiment

BASE

PSE (option) pour Extracteur dans Faux-plafond [Local ménage 310]
y compris câbles et toutes sujétions
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CPAM
Bât. SEYBOTH = Aménagement d’un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de l’ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Désignation  U. Quantités
P.U. en €

(HT)
Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités
TOTAL en €

(HT)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

  Pos.

ERT

RESEAUBASE

2. 4. TABLEAUX ELECTRIQUES - SOUS-COMPTAGES D'ENERGIE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 4. 1. ens 1 1 -

2. 4. 2. ens 1 - 1

2. 4. 3. ens 1 - 1

2. 4. 4. ens 1 1 -

2. 4. 5. ens 1 1 PM (PSE) -

2. 4. 6. ens 1 1 -

2. 4. 7. ens 1 - 1

2. 4. 8. ens 1 1 -

2. 4. 9. ens 1 - 1

2. 4. 10. ens 1 1 -

2. 4. 11. ens 1 - 1

2. 4. 12. ens 1 1 -

2. 4. 13. ens 1 - 1

2. 4. 14. ens 1 1 -

2. 4. 15. ens 1 - 1

2. 4. 16. ens 1 1 -

2. 4. 17. ens 5 - 5

Sous-total chapitre 2.4.

2. 5. DISTRIBUTION BASSE TENSION
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 5. 1. ens 1 - 1

2. 5. 2. ens 1 - 1

2. 5. 3. ens 1 - 1

2. 5. 4. ens 1 - 1

2. 5. 5. ens 1 - 1

2. 5. 6. ens 1 - 1

2. 5. 7. ens 1 1 -

2. 5. 8. ens 1 1 -

2. 5. 9. ens 1 1 -

2. 5. 10. ens 1 1 -

2. 5. 11. ens 1 1 -

2. 5. 12. ens 1 1 -

2. 5. 13. ens 1 1 -

2. 5. 14. ens 7 7 -

2. 5. 15. ens 7 7 -

2. 5. 16. ens 1 1 -

2. 5. 17. ens 1 1 -

2. 5. 18. ens 18 18 -

2. 5. 19. ens 1 1 -

2. 5. 20. ens - Sans objet - Sans objet - Sans objet

2. 5. 21. ens 1 - -

TGBT Adaptation/Modification
y compris toutes sujétions

TD RdC SERVICES GENERAUX NEUF
y compris sous-compteurs et toutes sujétions

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Batterie électrique - 2x16A+T (x7)
Localisations : RdC Back Office, RdC Box accueil visiteurs, R+1 Espace de retrait, R1 Bureau 114, R+1 SdR 103,
R+2 Bureau de passage 219 et R+3 SdR 317

Depuis TGBT

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm² - TD R+2 NEUF

Eclairage et Prises de courant
(depuis tous les tableaux électriques)
Canalisations FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² 3G1.5mm² 5G1.5mm²

TD R+5 NEUF
y compris sous-compteurs et toutes sujétions

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - UTL (ERT+ERP)

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Centrale

TD R+3 EXISTANT Adaptation/Modification
y compris toutes sujétions

TD R+1 EXISTANT Adaptation/Modification
y compris toutes sujétions

TD R+2 NEUF
y compris sous-compteurs et toutes sujétions

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Baie SPLITTER VIDEO (RdC) -  2x16A+T

Horloge astronomique programmable
y compris Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs

Alimentation Eclairage

TGBT Extension
y compris raccordement sur TGBT existant, sous-compteurs (5 TD neufs) et toutes sujétions

TD R+4 NEUF
y compris sous-compteurs et toutes sujétions

TD R+3 NEUF
y compris sous-compteurs et toutes sujétions

TD R+1 NEUF
y compris sous-compteurs et toutes sujétions

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm² - TD R+1 NEUF

Depuis TGBT

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm² - TD R+4 NEUF

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Portillon

TD R+2 EXISTANT Adaptation/Modification
y compris toutes sujétions

PSE (option) pour Déplacement [TD RdC SUD EXISTANT + TD CVC]
y compris toutes sujétions

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Climatisation Espace SI serveur 401 (R+4) -  
2x16A+T 1500W

Liaisons BT principales

TD R+4 EXISTANT Adaptation/Modification
y compris toutes sujétions

TD R+5 EXISTANT Adaptation/Modification
y compris toutes sujétions

Canalisations FR-N1 X1G1 1000V Cca - Anti-intrusion

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm² - TD R+3 NEUF

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm² - TD R+5 NEUF

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm² - TD RdC SERVICES GENERAUX NEUF

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Ballon ECS sous évier (RdC) - 2000W 2P+T

Depuis TD d'étage

Coupure électrique d'urgence pour tableau divisionnaire (TD)
(implantation selon plan - à proximité du TD - dans circulation horizontale)
y compris câblage et toutes sujétions

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Extracteur - 100W (x7)
Localisations : RdC Back Office, RdC Box accueil visiteurs, R+1 Espace de retrait, R1 Bureau 114, R+1 SdR 103,
R+2 Bureau de passage 219 et R+3 SdR 317

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G2.5mm²- CTA Réfectoire RdC - 3900W 4x16A+T

Liaisons BT secondaires

Contrôle d'accès (ERP+ERT)
Alimentations électriques pour le lot CONTRÔLE D'ACCES

Alimentation Prises de courant 16A 2P+T

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Vidéophone

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Portail motorisé

Coupure électrique d'urgence pour TGBT
(implantation au niveau de l'accès principal services de secours)
y compris câblage et toutes sujétions

TD RdC SUD EXISTANT Adaptation/Modification
y compris sous-compteurs et toutes sujétions
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CPAM
Bât. SEYBOTH = Aménagement d’un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de l’ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Désignation  U. Quantités
P.U. en €

(HT)
Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités
TOTAL en €

(HT)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

  Pos.

ERT

RESEAUBASE

2. 5. 22. m 20 - 20

2. 5. 23. m 20 - 20

2. 5. 24. m 204 4 200

2. 5. 25. m 40 - 40

2. 5. 26. m 45 - 45

2. 5. 27. ens 4 - 4

2. 5. 28. ens 1 - 1

2. 5. 29.

2. 5. 30. ens 1 - 1

Sous-total chapitre 2.5.

2. 6. APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS DIVERS
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 6. 1. u 30 30 -

2. 6. 2. u - PM PM

2. 6. 3. u - PM PM

2. 6. 4. u - PM PM

2. 6. 5. u 11 11 -

2. 6. 6. u - PM PM

2. 6. 7. u - PM PM

2. 6. 8. u - PM PM

2. 6. 9. u 3 3 -

2. 6. 10. u - PM PM

2. 6. 11. u - PM PM

2. 6. 12. u 103 10 93

2. 6. 13. u 92 - 92

2. 6. 14. u 4 4 -

2. 6. 15. ens 1 1 -

2. 6. 16. ens 10 10 -

2. 6. 17. u 192 - 192

2. 6. 18. u 29 - 29

2. 6. 19. u 47 - 47

2. 6. 20. u 46 - 46

Sous-total chapitre 2.6.

2. 7. ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 7. 1. u 266 266 -

2. 7. 2. u - - PM - PM

2. 7. 3. u 46 46 -

2. 7. 4. u 34 34

2. 7. 5. u - - PM - PM

2. 7. 6. u 75 75 -

2. 7. 7. u 8 8 -

2. 7. 8. u 5 5 -

2. 7. 9. u 3 3 -

2. 7. 10. u 6 6 -

2. 7. 11. u 6 6 -

2. 7. 12. ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.7.

Goulotte passe-câbles PVC BLANC ou GRIS [Largeur 100 mm x Hauteur max 20 mm]
y compris accessoires (base, couvercle, etc.) et toutes sujétions de mise en œuvre

Détecteur de présence encastré 360° (plafond) IPx4

Type E03 – Downlight encastré LED - 1500 lumens 4000°K IPx4 IK09

Type E01.1 – Dalle carrée encastrée LED 600x600mm

Prise de courant 230V 16A 2P+T (blanche)

Adapatation/Modification/Réparation Goulottes EXISTANTES à compartiments multiples
y compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre

Interrupteur SA ou Va&Vient

Type E04 – Spot encastré LED – 600 lumens 4000°K IPx5 IK04

Type E05.2 – Hublot LED

Bouton poussoir

Type E05.1 – Hublot LED avec détections intégrées

Interrupteur SA ou Va&Vient avec voyant témoin

Interrupteur SA ou Va&Vient étanche avec voyant témoin

REFECTOIRE RdC SUD – Déplacement de 6 luminaires

Commande Montée/Descente STORE

Equipements divers

Baie SPLITTER VIDEO
Baie 19’’ 600x450mm 18U sur pieds avec  : 
     * Porte avec serrure
     * 1 Splitter VIDEO [1 entrée et 6 sorties HDMI minimum]
     * 1 Bandeau PDU

Prise HDMI
y compris conduit, câble et toutes sujétions

Nota : Etiquettes/Repères « STATIONS PC » rouges à fixer solidement sur toutes les rallonges
branchées sur une prise de courant détrompée (rouge)

Type E06 – Luminaire encastré à éclairage asymétrique LED

Type E08 – Dalle rectangle apparente (plafonnier) LED 1200x300mm

Détecteur de mouvement apparent 180°

Appareillages

Réserve de Chemin de câble 200x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions

Goulotte PVC BLANC à 3 compartiments
y compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre

Type E01.1G – Dalle carrée GRADABLE encastrée LED 600x600mm

Type E07 – Luminaire tubulaire LED

Type E02 – Downlight encastré LED - 2000 lumens 4000°K IPx4 IK09

Type E01.2 – Dalle rectangle encastrée LED 1200x300mm

Bouton poussoir GRADATION

Détecteur de présence encastré 360° (plafond)

Interrupteur SA ou Va&Vient étanche

Bouton poussoir avec voyant lumineux

Colonne électrique ALUMINIUM à 3 compartiments (de dalle à dalle)
y compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre

Chemins techniques et Conduits

Conduits pour alimentations électriques diverses (ICT, IRL, etc.)

Réserve de Chemin de câble 300x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions

Réserve de Goulotte PVC BLANC à 3 compartiments, y compris accessoires et toutes sujétions

Rallonge multiprise avec cordon de 3 mètres et 4 prises de courant avec Terre, sans interrupteur
de Marque LEGRAND, ou techniquement équivalent

Rallonge multiprise avec cordon de 5 mètres et 4 prises de courant avec Terre, sans interrupteur
de Marque LEGRAND, ou techniquement équivalent

Bouton poussoir étanche

Prise de courant 230V 16A 2P+T détrompée (rouge)

Rallonge multiprise avec cordon de 3 mètres et 3 prises de courant avec Terre, sans interrupteur
de Marque LEGRAND, ou techniquement équivalent

Rallonge multiprise avec cordon de 5 mètres et 3 prises de courant avec Terre, sans interrupteur
de Marque LEGRAND, ou techniquement équivalent
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CPAM
Bât. SEYBOTH = Aménagement d’un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de l’ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Désignation  U. Quantités
P.U. en €

(HT)
Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités
TOTAL en €

(HT)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

  Pos.

ERT

RESEAUBASE

2. 8. ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 8. 1. ens 19 19 -

2. 8. 2. ens - - PM - PM

2. 8. 3. ens 10 10 -

2. 8. 4. ens - - PM - PM

2. 8. 5. ens - - PM - PM

2. 8. 6. ens 1 1 -

2. 8. 7. ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.8.

2. 9. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 9. 1. ens 1 1 -

2. 9. 2. ens 2 2 -

2. 9. 3. u 5 5 -

2. 9. 4. u 1 1 -

2. 9. 5. u 2 2 -

2. 9. 6. u - Sans objet - Sans objet - Sans objet
2. 9. 7. u - Sans objet - Sans objet - Sans objet
2. 9. 8. u - Sans objet - Sans objet - Sans objet

2. 9. 9. ens - Sans objet - Sans objet - Sans objet

2. 9. 10. ens 2 2 -

2. 9. 11. ens - Sans objet - Sans objet - Sans objet

2. 9. 12. ens 1 1 -

2. 9. 13. ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.9.

Asservissement Porte à fermeture automatique
(porte maintenue ouverte)

Ajout Diffuseur Sonore (sirène) (DS)
pour Circulation R+1 SUD
pour Services généraux

Vérification/Adaptation des Blocs de télécommande existants

BAES anti-panique étanche à LEDs 400 lumens
y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions

Asservissement Déverrouillage issue de secours
(porte maintenue fermée)

     ° Asservissements
     ° Conduits & Câbles
     ° Documentation, Programmation, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs
y compris toutes sujétions

Câblage SSI
y compris conduits et toutes sujétions

Asservissements - Fonctions Evacuation

Asservissements - Fonctions Compartimentage

ens 1 PM

Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs

PSE (option) pour Remplacement intégral du SSI (ERT+ERP)

Déplacement Déclencheur Manuel d'incendie existant (DM)
vers IS côté Rue SEYBOTH (selon plan)
vers IS R+4 NORD (selon plan)

BAES étanche à LEDs 45 lumens (évacuation)
y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions

Adaptation/Modification Equipements centraux SSI (équipements existants conservés)
y compris toutes sujétions

BAPI

Diffuseur Lumineux (flash) (DL)

Ajout Déclencheur Manuel d'incendie (DM), avec volet de protection
pour IS côté Cour, IS Services généraux, IS Réfectoire
pour Nouvelle IS SUD R+1, Nouvelle IS SUD R+2

     ° Equipements centraux SSI

Diffuseur Sonore (sirène) avec Diffuseur Lumineux intégré (flash) (DSDL)

Supprimer Boitier de déverrouillage manuel (Déclencheur Manuel Vert)
pour Porte à ouverture automatique supprimée

Diffuseur Sonore (sirène) avec diffusion d'un message parlé (DS MP)

BAES à LEDs 45 lumens (évacuation)
y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions

BAES anti-panique à LEDs 400 lumens (2 EAS par niveau / du R+1 au R+5)
y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions

Déplacement Diffuseur Sonore existant (sirène) (DS) 
vers IS R+4 NORD (selon plan)

     ° Déclencheurs manuels, Diffuseurs sonores (sirènes) et Diffuseurs lumineux (flashs)

Documentation, Programmation, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs

2. 9. 14. 1

4/12

Date de création : 12/01/2026
Modifié le : 04/02/2026

Indice : B'



CPAM
Bât. SEYBOTH = Aménagement d’un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de l’ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Désignation  U. Quantités
P.U. en €

(HT)
Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités
TOTAL en €

(HT)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

  Pos.

ERT

RESEAUBASE

2. 10. PRECABLAGE VDI  [VOIX - DONNEES - IMAGES]
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 10. 1. ens 1 - 1

2. 10. 2. u 58 - 58

2. 10. 3. u 98 - 98

2. 10. 4. u 33 33 -

2. 10. 5. u 95 15 PM 80 PM

2. 10. 6. u 95 15 PM 80 PM

2. 10. 7. ens 1
1

(33 
RJ)

1
(98 RJ)

2. 10. 8. ens 1
1

(33 
RJ)

1
(156 RJ)

2. 10. 9. ens 1 - 1 PM

2. 10. 10. ens 1 - 1 PM

2. 10. 11. ens 1 - 1 PM

2. 10. 12. ens 1 - 1 PM

2. 10. 13. ens 1 - 1 PM

2. 10. 14. ens -1 - -1 PM

Sous-total chapitre 2.10.

2. 11. SYSTÈME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP)
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 11. 1. ens 1 1 -

2. 11. 2. u 4 4 -

2. 11. 3. u 26 26 -

2. 11. 4. u 18 18 -

2. 11. 5. u 12 12 -

2. 11. 6. u 1 1 -

2. 11. 7. ens 1 1 -

2. 11. 8. ens 1 1 -

2. 11. 9. ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.11.

2. 12. VIDEOPHONIE (ERT)
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 12. 1. ens 1 1 -

2. 12. 2. ens 1 1 -

2. 12. 3. ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.12.

Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs

Vérifications et Recettes techniques (selon charte VDI des utilisateurs) :
     ° Repérage & Etiquetage
     ° Recette OPTIQUE (6 rocades)
     ° Recette CUIVRE
     ° Recette CONTRADICTOIRE
y compris toutes sujétions

Câblage et Conduits

     ° Tiroir optique à intégrer dans Baie RG existante (local SERVEURS R+4)

Sirène intrusion extérieure

PSE (option) pour SOUS-REPARTITEUR dédié à la salle de formation 111 (R+1) :

Cordons de brassage cat. 6A - Longueur : 3 mètres
Equipements fournis par le MOA

     ° Rocade fibres optiques (entre RG R+4 et SR R+1) 6 brins OM4 ou OM5

     ° Baie SR sur pieds 600x600mm avec Tiroir optique (salle de formation 111)
       + Onduleur rackable 4kVA 10minutes

Prise étanche RJ45 cat. 6A
pour Contrôle d'Accès (x12), Anti-Intrusion (x15), Vidéosurveillance (x4), CVC (x2)

Cordons de brassage cat. 6A - Longueur : 2 mètres
Equipements fournis par le MOA

Câblage F/UTP catégorie 6A
y compris conduits et toutes sujétions

Détecteur volumétrique bi-technologie

Centrale anti-intrusion avec logiciel et télétransmetteur d’alarme
y compris boîtier d'alimentation secourue, câblage, conduit et toutes sujétions

Câblage et Conduits

Platine de rue SIP
y compris accessoires et toutes sujétions

Programmation, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs

y compris toutes sujétions

Prise RJ45 cat. 6A

Prise RJ45 cat. 6A
AVEC REUTILISATION D'UN CABLE VDI EXISTANT

     ° Suppression Distribution VDI depuis Baie RG (local SERVEURS R+4)
        pour 22 prises RJ45

Baie VDI 42U 600x1000mm
y compris accessoires (PDU, etc.) et toutes sujétions

     ° Alimentation électrique pour Baie SR depuis tableau électrique d’étage (R+1)

     ° Distribution VDI depuis Baie SR
        pour 27 prises RJ45

Sirène intrusion intérieure

Unités de Traitement Local (UTL - Modules déportés) et accessoires associés,
y-compris blocs d'alimentation et toutes sujétions

Clavier à codes

Contact d'ouverture (porte, fenêtre, etc.) (porte = 1 contact par vantail)
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CPAM
Bât. SEYBOTH = Aménagement d’un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de l’ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Désignation  U. Quantités
P.U. en €

(HT)
Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités
TOTAL en €

(HT)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

  Pos.

ERT

RESEAUBASE

2. 16. ONDULEUR CENTRAL
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 16. 1. ens 1 - 1

2. 16. 2. ens 1 - 1

2. 16. 3. ens 1 - 1

2. 16. 4. ens 1 - 1

2. 16. 5. ens 1 - 1

2. 16. 5. ens 1 - 1

2. 16. 6. ens 4 - 4

2. 16. 7. ens 1 - 1

2. 16. 8. ens 1 - 1

Sous-total chapitre 2.16.

2. 22. INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS)
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 22. 1. u 1 1 -

2. 22. 2. u 4 4 -

2. 22. 3. ens 1 1 -

2. 22. 4. ens 1 1 -

2. 22. 5. ens 1 1 -

2. 22. 6. ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.22.

2. 28. INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 28. 1. ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.28.

2. 29. ETUDES TECHNIQUES - AUTOCONTROLES, ESSAIS et MISES EN SERVICE - CONSUEL - DOE

Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 29. 1. ens 1 1 -

2. 29. 2. ens 1 1 -

2. 29. 3. ens 1 1 -

2. 29. 4. ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.29.

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca - Tableau Général Ondulé (TGO)
entre Onduleur Central et TGO (Local SERVEURS)

Adaptation / Modification TGBT

Consignation, dépose et évacuation de l’actuel onduleur central

Alimentation 21 Prises de courant détrompées 16A 2P+T (3 circuits)

Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca - ONDULEUR CENTRAL
entre TGBT et Onduleur Central (Local SERVEURS)

Installation du nouvel Onduleur Central dans le local SERVEURS, situé au niveau 4
Nota : Le nouvel onduleur central est fourni par la CPAM

Autocontrôles - Essais - Mises en service (fournir attestations)

TGO   Tableau Général Ondulé
y compris toutes sujétions

Alimentation Baie VDI

DOE (nombre d'exemplaires à remettre défini dans les pièces écrites générales du marché)

Etudes techniques EXE-PAC (documents et plans)

Alimentation secourue 230V/24V avec batterie
à intéger dans le TGBT

Canalisation CR1 1 paire 9/10 pour Alimentation 24V

Canalisation CR1 3 paires 9/10 pour BUS interne au bâtiment
(entre centrale et interphones)

Installations électriques de chantier, depuis le branchement électrique mis à notre disposition par le 
Maître d’Ouvrage au titre du projet, selon CCTP :
     - Coffret(s) divisionnaire(s) de chantier
     - Eclairage général du chantier (intérieur et extérieur)
     - Eclairage de sécurité pour les zones d’accès

Procédure d’obtention du CONSUEL (frais de CONSUEL)

Interphone mural
Localisations : R+4 Bureau 402, R+4 Plateau 407, R+5 Bureau 505 et R+5 Bureau 508

Centrale d'appel (4 lignes minimum)
Localisation : RdC SUD

Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs
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CPAM
Bât. SEYBOTH = Aménagement d’un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de l’ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Désignation  U. Quantités
P.U. en €

(HT)
Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités
TOTAL en €

(HT)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

  Pos.

ERT

RESEAUBASE

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2. 1. CONSIGNATION – DEPOSE – EVACUATION (tri sélectif) Sous-total chapitre 2.1.

2. 2. ORIGINE DE L'INSTALLATION - BRANCHEMENT Sous-total chapitre 2.2. Sans objet Sans objet

2. 3. PRISE DE TERRE – MISE A LA TERRE – EQUIPOTENTIALITE Sous-total chapitre 2.3.

2. 4. TABLEAUX ELECTRIQUES - SOUS-COMPTAGES D'ENERGIE Sous-total chapitre 2.4.

2. 5. DISTRIBUTION BASSE TENSION Sous-total chapitre 2.5.

2. 6. APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS DIVERS Sous-total chapitre 2.6.

2. 7. ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR Sous-total chapitre 2.7.

2. 8. ECLAIRAGE DE SECURITE Sous-total chapitre 2.8.

2. 9. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Sous-total chapitre 2.9.

2. 10. PRECABLAGE VDI  [VOIX - DONNEES - IMAGES] Sous-total chapitre 2.10.

2. 11. SYSTÈME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP) Sous-total chapitre 2.11.

2. 12. VIDEOPHONIE (ERT) Sous-total chapitre 2.12.

2. 16. ONDULEUR CENTRAL

2. 22. INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS)

2. 28. INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER

2. 29. ETUDES TECHNIQUES - AUTOCONTROLES, ESSAIS et MISES EN SERVICE - CONSUEL - DOE

SOUS-TOTAUX ERT H.T.

TVA 20,0%

SOUS-TOTAUX ERT T.T.C.

BASE RESEAU

TOTAL ERT H.T.

TVA 20,0%

TOTAL ERT T.T.C.

RECAPITULATIF ERT
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CPAM
Bât. SEYBOTH = Aménagement d’un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de l’ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Désignation  U. Quantités
P.U. en €

(HT)
Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités
TOTAL en €

(HT)

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2. 1. CONSIGNATION – DEPOSE – EVACUATION (tri sélectif)
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 1. 1. ens 7 7 -

2. 1. 2. ens 3 3 -

2. 1. 3. ens 52 52 -

2. 1. 4. ens - Sans objet - Sans objet - Sans objet

2. 1. 5. ens - Sans objet - Sans objet - Sans objet

2. 1. 6. ens - Sans objet - Sans objet - Sans objet

Sous-total chapitre 2.1.

2. 2. ORIGINE DE L'INSTALLATION - BRANCHEMENT
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 2. 1. ens - Sans objet - Sans objet - Sans objet

Sous-total chapitre 2.2. Sans objet Sans objet Sans objet

2. 3. PRISE DE TERRE – MISE A LA TERRE – EQUIPOTENTIALITE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 3. 1. ens 1 1 -

2. 3. 2. ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.3.

2. 4. TABLEAUX ELECTRIQUES - SOUS-COMPTAGES D'ENERGIE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 4. 1. ens 1 - 1

2. 4. 2. ens 1 - 1

Sous-total chapitre 2.4.

2. 5. DISTRIBUTION BASSE TENSION
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 5. 1. ens 2 2 -

2. 5. 2. ens 2 2 -

2. 5. 3. ens 1 1 -
2. 5. 4. ens 1 1 -

2. 5. 5. ens 1 1 -

2. 5. 6. ens - Sans objet - Sans objet - Sans objet

2. 5. 7. ens 1 - 1

2. 5. 8. m 29 7.5 21.5

2. 5. 9. m 3 3 -

2. 5. 10. m 5 1 4

2. 5. 11. m 22 7 15

2. 5. 12. m 3 3 -

2. 5. 13. m 5 1 4

2. 5. 14. m 44 - 44

2. 5. 15. m 5 - 5

2. 5. 16. ens 1 - 1

Sous-total chapitre 2.5.

RESEAU

  Pos.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

ERP

Goulottes verticales
(équipements à déposer soigneusement + à récupérer pour 'réparer' goulottes existantes conservées)

Goulottes horizontales
(équipements à déposer soigneusement + à récupérer pour 'réparer' goulottes existantes conservées)

Appareillages électriques (prises TEL, prises INFO, PC, PC détrompées)
y compris câbles et toutes sujétions

Appareils d'éclairage --> Lot DEMOLITION

Appareils d'éclairage de sécurité (BAES) --> Lot DEMOLITION

Commandes d'éclairage --> Lot DEMOLITION

ORIGINE DE L'INSTALLATION existante conservée - BRANCHEMENT existant conservé

Liaisons BT secondaires
Depuis TD RdC NORD

Coupure électrique d'urgence pour tableau divisionnaire (TD)
(implantation selon plan - à proximité du TD - dans circulation horizontale)
y compris câblage et toutes sujétions

TD RdC NORD NEUF (ERP)
y compris sous-compteurs et toutes sujétions

Vérification de la mise à la terre des chemins de câbles existants

Mise à la terre des chemins de câbles neufs en cuivre nu 25mm²

Eclairage et Prises de courant
(depuis tous les tableaux électriques)
Canalisations FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² 3G1.5mm² 5G1.5mm²

Alimentation Eclairage

Horloge astronomique programmable
y compris Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs

Alimentation Prises de courant 16A 2P+T

Chemins techniques et Conduits

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Extracteur - 100W (x2)
Localisations : RdC Espace Pause et RdC Bureaux 3/4/5

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Batterie électrique - 2x16A+T (x2)
Localisations : RdC Espace Pause et RdC Bureaux 3/4/5

Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm² - Dispositif anti-agression - 2x16A+T
Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G2.5mm² - Rideau d'air chaud - 4x16A+T

Goulotte PVC BLANC à 3 compartiments
y compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre

Réserve de Goulotte PVC BLANC à 3 compartiments, y compris accessoires et toutes sujétions

Conduits pour alimentations électriques diverses (ICT, IRL, etc.)

Chemin de câble 200x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions

Chemin de câble capoté 200x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions

Réserve de Chemin de câble 200x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions

Chemin de câble 300x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions

Chemin de câble capoté 300x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions

Réserve de Chemin de câble 300x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions

BASE
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CPAM
Bât. SEYBOTH = Aménagement d’un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de l’ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Désignation  U. Quantités
P.U. en €

(HT)
Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités
TOTAL en €

(HT)

RESEAU

  Pos.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

ERP

BASE

2. 6. APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS DIVERS
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 6. 1. u 13 13 -

2. 6. 2. u - PM PM

2. 6. 3. u - PM PM

2. 6. 4. u - PM PM

2. 6. 5. u - PM PM

2. 6. 6. u - PM PM

2. 6. 7. u - PM PM

2. 6. 8. u - PM PM

2. 6. 9. u 8 8 -

2. 6. 10. u - PM PM

2. 6. 11. u - PM PM

2. 6. 12. u 36 - 36

2. 6. 13. u 36 - 36

2. 6. 14. ens 1 1 -

2. 6. 15. ens 1 1 -

2. 6. 16. ens 1 - PM -

Sous-total chapitre 2.6.

2. 7. ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 7. 1. u 9 9 -

2. 7. 2. u - PM PM

2. 7. 3. u - PM PM

2. 7. 4. u 14 14 -

2. 7. 5. u - PM PM

2. 7. 6. u 4 4 -

2. 7. 7. u 6 6 -

2. 7. 8. u 2 2 -

2. 7. 9. u - PM PM

2. 7. 10. u - PM PM

2. 7. 11. u - PM PM

Sous-total chapitre 2.7.

2. 8. ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 8. 1. ens 6 6 -

2. 8. 2. ens - PM PM

2. 8. 3. ens - PM PM

2. 8. 4. ens - PM PM

2. 8. 5. ens - PM PM

2. 8. 6. ens 1 1 -

2. 8. 7. ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.8.

2. 9. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 9. 1. ens - DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

2. 9. 2. ens 1 1 -

2. 9. 3. u 1 1 -

2. 9. 4. u 1 1 -

2. 9. 5. u 1 1 -

2. 9. 6. ens 1 1 -

2. 9. 7. ens 1 DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

Sous-total chapitre 2.9.

Appareillages

Interrupteur SA ou Va&Vient

Interrupteur SA ou Va&Vient avec voyant témoin

Interrupteur SA ou Va&Vient étanche

Interrupteur SA ou Va&Vient étanche avec voyant témoin

Bouton poussoir

Bouton poussoir avec voyant lumineux

Bouton poussoir GRADATION

Bouton poussoir étanche

Détecteur de présence encastré 360° (plafond)

Détecteur de présence encastré 360° (plafond) IPx4

Détecteur de mouvement apparent 180°

Prise de courant 230V 16A 2P+T (blanche)

Type E05.2 – Hublot LED

Prise de courant 230V 16A 2P+T détrompée (rouge)

Equipements divers

Bouton d'appel PMR : Bouton poussoir Sonnette (de marque LEGRAND ou techniquement équivalent), 
avec porte-étiquette et voyant
y compris conduits, câbles et toutes sujétions

Carillon (de marque LEGRAND ou techniquement équivalent)
y compris conduits, câbles et toutes sujétions

Type E01.1 – Dalle carrée encastrée LED 600x600mm

Type E01.1G – Dalle carrée GRADABLE encastrée LED 600x600mm

En Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE = option) :
Kit de boucle magnétique portable, avec microphone et combiné d'écoute
y compris toutes sujétions
Localisation  : Bureau Contact

Type E06 – Luminaire encastré à éclairage asymétrique LED

Type E07 – Luminaire tubulaire LED

Type E08 – Dalle rectangle apparente (plafonnier) LED 1200x300mm

BAES à LEDs 45 lumens (évacuation)
y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions

BAES étanche à LEDs 45 lumens (évacuation)
y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions

Type E01.2 – Dalle rectangle encastrée LED 1200x300mm

Type E02 – Downlight encastré LED - 2000 lumens 4000°K IPx4 IK09

Type E03 – Downlight encastré LED - 1500 lumens 4000°K IPx4 IK09

Type E04 – Spot encastré LED – 600 lumens 4000°K IPx5 IK04

Type E05.1 – Hublot LED avec détections intégrées

BAES anti-panique à LEDs 400 lumens (2 EAS par niveau / du R+1 au R+5)
y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions

BAES anti-panique étanche à LEDs 400 lumens
y compris accessoires, câblage, conduit et toutes sujétions

BAPI

Bloc de télécommande

Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs

Adaptation/Modification Equipements centraux SSI (équipements existants conservés)
y compris toutes sujétions

Câblage SSI
y compris conduits et toutes sujétions

Documentation, Programmation, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs

Déplacement Déclencheur Manuel d'incendie existant (DM)

Déplacement Diffuseur Sonore existant (sirène) (DS) 

Ajout Diffuseur Sonore (sirène) (DS)

Ajout Diffuseur Lumieux (flash) (DL) (dans sanitaire PMR)
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CPAM
Bât. SEYBOTH = Aménagement d’un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de l’ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Désignation  U. Quantités
P.U. en €

(HT)
Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités
TOTAL en €

(HT)

RESEAU

  Pos.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

ERP

BASE

2. 10. PRECABLAGE VDI  [VOIX - DONNEES - IMAGES]
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 10. 1. u 12 - 12

2. 10. 2. u 25 - 25

2. 10. 3. u 9 9 -

2. 10. 4. u 23 5 PM 18 PM

2. 10. 5. u 23 5 PM 18 PM

2. 10. 6. ens 1
1

(9 RJ)
1

(25 RJ)

2. 10. 7. ens 1
1

(9 RJ)
1

(37 RJ)

Sous-total chapitre 2.10.

2. 11. SYSTÈME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP)
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

se reporter à
2. 11. 1. ens - DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

Sous-total chapitre 2.11. DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

2. 12. VIDEOPHONIE (ERT)
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

se reporter à
2. 12. 1. ens - DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

Sous-total chapitre 2.12. DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

2. 22. INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS) [SANS OBJET]

ens - Sans objet Sans objet Sans objet

Sous-total chapitre 2.22. Sans objet Sans objet Sans objet

2. 28. INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 28. 1. ens - DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

Sous-total chapitre 2.28. DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

2. 29. ETUDES TECHNIQUES - AUTOCONTROLES, ESSAIS et MISES EN SERVICE - CONSUEL - DOE

Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

2. 29. 1. ens - DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

2. 29. 2. ens - DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

2. 29. 3. ens - DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

2. 29. 4. ens - DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

Sous-total chapitre 2.29. DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT

Prise RJ45 cat. 6A
(y compris RJ45 pour vidéosurveillance)

Prise étanche RJ45 cat. 6A
pour Contrôle d'Accès (x4), Anti-Intrusion (x3), CVC (x2)

Prise RJ45 cat. 6A
AVEC REUTILISATION D'UN CABLE VDI EXISTANT

VIDEOPHONIE (ERT)

Cordons de brassage cat. 6A - Longueur : 2 mètres
Equipements fournis par le MOA

Cordons de brassage cat. 6A - Longueur : 3 mètres
Equipements fournis par le MOA
Câblage F/UTP catégorie 6A
y compris conduits et toutes sujétions

Vérifications et Recettes techniques (selon charte VDI des utilisateurs) :
     ° Repérage & Etiquetage
     ° Recette OPTIQUE (6 rocades)
     ° Recette CUIVRE
     ° Recette CONTRADICTOIRE
y compris toutes sujétions

SYSTÈME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP)

Autocontrôles - Essais - Mises en service (fournir attestations)

Procédure d’obtention du CONSUEL (frais de CONSUEL)

DOE (nombre d'exemplaires à remettre défini dans les pièces écrites générales du marché)

Installations électriques de chantier, depuis le branchement électrique mis à notre disposition par le 
Maître d’Ouvrage au titre du projet, selon CCTP :
     - Coffret(s) divisionnaire(s) de chantier
     - Eclairage général du chantier (intérieur et extérieur)
     - Eclairage de sécurité pour les zones d’accès

Etudes techniques EXE-PAC (documents et plans)

INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS) [SANS OBJET]
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CPAM
Bât. SEYBOTH = Aménagement d’un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de l’ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

Les parties bleutées (remplissage bleu) sont à compléter par le soumissionnaire

Désignation  U. Quantités
P.U. en €

(HT)
Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités
TOTAL en €

(HT)

RESEAU

  Pos.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

ERP

BASE

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2. 1. CONSIGNATION – DEPOSE – EVACUATION (tri sélectif)

2. 2. ORIGINE DE L'INSTALLATION - BRANCHEMENT Sans objet Sans objet

2. 3. PRISE DE TERRE – MISE A LA TERRE – EQUIPOTENTIALITE

2. 4. TABLEAUX ELECTRIQUES - SOUS-COMPTAGES D'ENERGIE

2. 5. DISTRIBUTION BASSE TENSION

2. 6. APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS DIVERS

2. 7. ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR

2. 8. ECLAIRAGE DE SECURITE

2. 9. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

2. 10. PRECABLAGE VDI  [VOIX - DONNEES - IMAGES]

2. 11. SYSTÈME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP) DPGF ERT DPGF ERT

2. 12. VIDEOPHONIE (ERT) DPGF ERT DPGF ERT

2. 22. INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS) [SANS OBJET] Sans objet Sans objet

2. 28. INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER DPGF ERT DPGF ERT

2. 29. ETUDES TECHNIQUES - AUTOCONTROLES, ESSAIS et MISES EN SERVICE - CONSUEL - DOE DPGF ERT DPGF ERT

SOUS-TOTAUX ERP H.T.

TVA 20,0%

SOUS-TOTAUX ERP T.T.C.

BASE RESEAU

TOTAL ERP H.T.

TVA 20,0%

TOTAL ERP T.T.C.

RECAPITULATIF ERP
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CPAM
Bât. SEYBOTH = Aménagement d’un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de l’ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

BASE RESEAU

SOUS-TOTAUX ERT H.T.

SOUS-TOTAUX ERP H.T.

SOUS-TOTAUX ELECTRICITE H.T.

TVA 20,0%

SOUS-TOTAUX ELECTRICITE T.T.C.

BASE RESEAU

TOTAL € H.T.

TVA 20,0%

TOTAL € T.T.C.

En toutes lettres T.T.C. :

Base économique de l'offre :

A :

Le :

POUR L'ENTREPRISE :

RECAPITULATIF du lot 09 ELECTRICITE   (ERT et ERP)
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