CPAM

Bat. SEYBOTH = Aménagement d'un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de I'ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

Les parties bleutées (remplissage bleu) sor

a compléter par le

soumissionnaire

Désignation

u.

Quantités

ALTHERM ingénierie

BASE

RESEAU

P.U.en €
(HT)

Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités

TOTAL en €
(HT)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ERT

DESCRIPTION DES OUVRAGES

CONSIGNATION — DEPOSE — EVACUATION (tri sélectif)
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

Consignation - Dépose - Récupération

Goulottes verticales

Equipements & déposer soigneusement + a récupérer pour 'réparer' goulottes existantes conservées
Goulottes horizontales

Equipements a déposer soigneusement + a récupérer pour 'réparer' goulottes existantes conservées
RdC Réfectoire - Equipements liés aux STORES dans Baie de SONORISATION

La distribution électrique et les équipements (contrdleurs) liés aux STORES seront retirés de la baie
conservés et localement adaptés/complétés/réinstallés

Consignation - Dépose - Evacuation

Appareillages électriques (prises TEL, prises INFO, PC, PC détrompées)

y compris cables et toutes sujétions

Appareils d'éclairage

Nota : La distribution électrique liée aux appareils d'éclairage sera conservée, et localement
adaptée/complétée

Appareils d'éclairage de sécurité (BAES)

Nota : La distribution électrique liée aux BAES sera conservée, et localement adaptée/complétée
Commandes d'éclairage (inter. SA, inter. VV, BP, etc.)

y compris cables et toutes sujétions

R+1 SdR 112 - Bloc SONO existant

y compris cables et toutes sujétions

Extracteur dans Faux-plafond [R+3 Débarras et R+3 SdR 317]

y compris cables et toutes sujétions

PSE (option) pour Extracteur dans Faux-plafond [Local ménage 310]

Yy compris cébles et toutes sujétions

RdC Réfectoire - Baie de SONORISATION

y compris cables et toutes sujétions

Rappel : La distribution électrique et les équipements (contréleurs) liés aux STORES seront retirés de la
baie, conservés et localement adaptés/complétés/réinstallés

Consignation - Dépose - Repose

R+1 - SdR 112 - Dépose / Repose des équipements existants suivants :
* 2 enceintes et de 1 baie, y compris distribution associé¢e
* 1 goulotte verticale, 2 PC, 3 PC détrompées et 3 RJ45

y compris cables et toutes sujétions

Sous-total chapitre 2.1.

ens

21

21

ens

319

319

461

461

43

43

PM

ORIGINE DE L'INSTALLATION - BRANCHEMENT
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

ORIGINE DE L'INSTALLATION existante conservée - BRANCHEMENT existant conservé

Sous-total chapitre 2.2.

Sans objet|

Sans objet

Sans objet

Sans objet|

Sans objet|

Sans objet|

PRISE DE TERRE — MISE A LA TERRE — EQUIPOTENTIALITE

Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

Vérification de la prise de terre existante.

Prise de terre existante @ mesurer par un organisme agréé.

Mise a la terre du TGBT EXTENSION en 1x70mm? vert/jaune

Mise a la terre VDI (nouvelle baie 600x1000mm) en 1x25mm? vert/jaune
(liaison de terre informatique)

Vérification de la mise a la terre des chemins de cables existants

Vérification de la Liaison équipotentielle principale
Liaison équipotentielle de mise a la terre de tous les éléments métalliques du batiment

Sous-total chapitre 2.3.
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CPAM
Bat. SEYBOTH = Aménagement d'un accueil provisoire CPAM au RdC Nord + Rénovation de I'ensemble des plateaux de bureaux (du RdC au R+5)

DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

BASE RESEAU
Les parties bleutées (remplissage bleu) sont a compléter par le soumissionnaire
PU.en€ TOTAL en € TOTAL en €
0s Désignation U. | Quantités (HT) Qtités (HT) Qtités (HT)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ERT
2. 4. TABLEAUX ELECTRIQUES - SOUS-COMPTAGES D'ENERGIE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
2 4 1 TGBT A.daptatlon/l\/?m?lflcauon ens 4 1 |
y compris toutes sujétions
2 4 2 TGBT Extension ens 4 4
. . ) y compris raccordement sur TGBT existant, sous-compteurs (5 TD neufs) et toutes sujétions |
TD RdC SERVICES GENERAUX NEUF
2. 4. 3. . . ens 1 - 1
y compris sous-compteurs et toutes sujétions
TD RdC SUD EXISTANT Adaptation/Modification
2. 4. 4 . e ens 1 1 -
y compris sous-compteurs et toutes sujétions
2 4 5 PSE (ogtlon) pour nglacement [TD RdC SUD EXISTANT + TD CVC] ens 1 1 PM (PSE) |
y compris toutes sujétions
TD R+1 EXISTANT Adaptation/Modification
2. 4. 6. . i ens 1 1 -
y compris toutes sujétions
2. 4. 7. TD R+ .NEUF . ens 1 - 1
y compris sous-compteurs et toutes sujétions
TD R+2 EXISTANT Adaptation/Modification
2. 4. 8 . i ens 1 1 -
y compris toutes sujétions
2 4 9 TD R+2 NEUF . ens| 1 41
y compris sous-compteurs et toutes sujétions
TD R+3 EXISTANT Adaptation/Modification
2. 4. 10. . i ens 1 1 -
y compris toutes sujétions
2 4 11 TD R+3 NEUF . ens| 1 41
y compris sous-compteurs et toutes sujétions
TD R+4 EXISTANT Adaptation/Modification
2. 4. 12 . i ens 1 1 -
y compris toutes sujétions
2 4 13 TD R+4 NEUF . ens| 1 41
y compris sous-compteurs et toutes sujétions
TD R+5 EXISTANT Adaptation/Modification
2. 4. 14, . i ens 1 1 -
y compris toutes sujétions
2 4 15 TD R+5 NEUF . ens| 1 41
y compris sous-compteurs et toutes sujétions
Coupure électrique d'urgence pour TGBT
2. 4. 16. (implantation au niveau de I'accés principal services de secours) ens 1 1 -
y compris cablage et toutes sujétions
Coupure électrique d'urgence pour tableau divisionnaire (TD)
2. 4. 17. (implantation selon plan - & proximité du TD - dans circulation horizontale) ens 5 - 5
y compris cablage et toutes sujétions
Sous-total chapitre 2.4.
2. 5. DISTRIBUTION BASSE TENSION
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
Liaisons BT principales
Depuis TGBT
2. 5 1. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm? - TD RdC SERVICES GENERAUX NEUF ens 1 - 1
2. 5. 2. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm? - TD R+1 NEUF ens 1 - 1
2. 5 3. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm?- TD R+2 NEUF ens 1 - 1
2. 5. 4. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm? - TD R+3 NEUF ens 1 - 1
2. 5 5. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm? - TD R+4 NEUF ens 1 - 1
2. 5 6. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G16 mm? - TD R+5 NEUF ens 1 - 1
Liaisons BT secondaires
Depuis TGBT
2. 5 7. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - Portail motorisé ens 1 1 -
2. 5 8 Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - Portillon ens 1 1 -
2. 5. 9. Canalisations FR-N1 X1G1 1000V Cca - Anti-intrusion ens 1 1 -
2. 5. 10. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G2.5mm?- CTA Réfectoire RdC - 3900W 4x16A+T ens 1 1 -
Depuis TD d'étage
1. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - Vidéophone ens 1 1 -
2. 5 12 Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - Ballon ECS sous évier (RdC) - 2000W 2P+T ens 1 1 -
2 5 13 Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - Climatisation Espace S| serveur 401 (R+4) - ens 1 1
. . : 2x16A+T 1500W )
Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - Extracteur - 100W (x7)
2. 5 14, Localisations : RdC Back Office, RAC Box accueil visiteurs, R+1 Espace de retrait, R1 Bureau 114, R+1 SdR 103, ens 7 7 E
R+2 Bureau de passage 219 et R+3 SdR 317
Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - Batterie électrique - 2x16A+T (x7)
2. 5 15 Localisations : RdC Back Office, RdC Box accueil visiteurs, R+1 Espace de retrait, R1 Bureau 114, R+1 SdR 103, ens 7 7 -
R+2 Bureau de passage 219 et R+3 SR 317
2. 5 16. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - Baie SPLITTER VIDEO (RdC) - 2x16A+T ens 1 1 -
Contréle d'accés (ERP+ERT)
Alimentations électriques pour le lot CONTROLE D'ACCES
2. 5. 17. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - Centrale ens 1 1 -
2. 5. 18. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - UTL (ERT+ERP) ens 18 18 -
Eclairage et Prises de courant
(depuis tous les tableaux électriques)
Canalisations FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? 3G1.5mm? 5G1.5mm?
2. 5 19. Alimentation Eclairage ens 1 1 -
2. 5. 20. Horloge_astronom'lque program_mab_le . . . ens - Sans objet - Sans objet] - Sans objet]
y compris Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs
2. 5 21, Alimentation Prises de courant 16A 2P+T ens 1 - -
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DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

BASE RESEAU
Les parties bleutées (remplissage bleu) sont a compléter par le soumissionnaire
PU.en€ TOTAL en € TOTAL en €
Pos. fcicirati " - -
Désignation U. | Quantités (HT) Qtités (HT) Qtités (HT)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ERT
Chemins techniques et Conduits
2. 5. 22 Réserve de Chemin de cable 200x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions m 20 - 20
2. 5. 23. Réserve de Chemin de cable 300x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions m 20 - 20
2 5 24 Gouloﬂg PVC BLANC a3 compargm.ents ) m 204 4 200
y compris accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre
2. 5. 25 Réserve de Goulotte PVC BLANC & 3 compartiments, y compris accessoires et toutes sujétions m 40 - 40
Goulotte passe-cables PVC BLANC ou GRIS [Largeur 100 mm x Hauteur max 20 mm]
2. 5 26 N . o X m 45 - 45
y compris accessoires (base, couvercle, etc.) et toutes sujétions de mise en ceuvre
Colonne électrique ALUMINIUM a 3 compartiments (de dalle a dalle)
2. 5. 27. : . i . ens 4 - 4
y compris accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre
2. 5. 28. Conduits pour alimentations électriques diverses (ICT, IRL, etc.) ens 1 - 1
2. 5 29
2 5 30 Adapatation/Modification/Réparation Goulottes EXISTANTES a compartiments multiples " "
. . : y compris accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre ens 7
Sous-total chapitre 2.5.
2. 6. APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS DIVERS
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
Appareillages
2. 6. 1. Interrupteur SA ou Va&Vient u 30 30 -
2. 6. 2 Interrupteur SA ou Va&Vient avec voyant témoin u - PM PM
2. 6. 3. Interrupteur SA ou Va&Vient étanche u - PM PM
2. 6. 4. Interrupteur SA ou Va&Vient étanche avec voyant témoin u - PM PM
2. 6. 5. Bouton poussoir u 11 1 i
2. 6. 6. Bouton poussoir avec voyant lumineux u - PM PM
2. 6. 7. Bouton poussoir GRADATION u - PM PM
2. 6. 8 Bouton poussoir étanche u - PM PM
2. 6. 9 Détecteur de présence encastré 360° (plafond) u 3 3 -
2. 6. 10. Détecteur de présence encastré 360° (plafond) IPx4 u - PM PM
2. 6. 11, Détecteur de mouvement apparent 180° u - PM| PM
2. 6. 12. Prise de courant 230V 16A 2P+T (blanche) u 103 10 93
2. 6. 13. Prise de courant 230V 16A 2P+T détrompée (rouge) u 92 - 92
2. 6. 14, Commande Montée/Descente STORE u 4 4 -
Equipements divers
Baie SPLITTER VIDEO
Baie 19” 600x450mm 18U sur pieds avec :
2. 6. 15. * Porte avec serrure ens 1 1 -
* 1 Splitter VIDEO [1 entrée et 6 sorties HDMI minimum]
* 1 Bandeau PDU
2. 6 16 Prise HDMI ens| 10 10 -
y compris conduit, cable et toutes sujétions
2 6 17 Rallonge multiprise avec cordon de 3 meétres et 4 prises de courant avec Terre, sans interrupteur 192 192
. . ° de Marque LEGRAND, ou techniquement équivalent u 7
2 6 18 Rallonge multiprise avec cordon de 5 métres et 4 prises de courant avec Terre, sans interrupteur 29 29
. . : de Marque LEGRAND, ou techniquement équivalent u 7
2 6 19 Rallonge multiprise avec cordon de 3 meétres et 3 prises de courant avec Terre, sans interrupteur 47 47
. . : de Marque LEGRAND, ou techniquement équivalent u 7
2 6 20 Rallonge multiprise avec cordon de 5 métres et 3 prises de courant avec Terre, sans interrupteur 46 46
. . : de Marque LEGRAND, ou techniquement équivalent u 7
Nota : Etiquettes/Repéres « STATIONS PC » rouges a fixer solidement sur toutes les rallonges
branchées sur une prise de courant détrompée (rouge)
Sous-total chapitre 2.6.
2. 7. ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
2. 7. 1. Type E01.1 — Dalle carrée encastrée LED 600x600mm u 266 266 -
2. 7. 2. Type E01.1G — Dalle carrée GRADABLE encastrée LED 600x600mm u - - PM - PM
2. 7. 3. Type E01.2 — Dalle rectangle encastrée LED 1200x300mm u 46 46 -
2. 7. 4. Type E02 — Downlight encastré LED - 2000 lumens 4000°K I1Px4 IK09 u 34 34
2. 7. 5. Type E03 — Downlight encastré LED - 1500 lumens 4000°K IPx4 IK09 u - - PM - PM
2. 7. 6. Type E04 — Spot encastré LED — 600 lumens 4000°K IPx5 1K04 u 75 75 -
2. 7. 1. Type E05.1 — Hublot LED avec détections intégrées u 8 8 -
2. 7. 8. Type E05.2 — Hublot LED u 5 5 -
2. 7. 9. Type E06 — Luminaire encastré a éclairage asymétrique LED u 3 3 -
2. 7. 10. Type E07 — Luminaire tubulaire LED u 6 6 -
2. 7. 11 Type E08 — Dalle rectangle apparente (plafonnier) LED 1200x300mm u 6 6 -
2. 7. 12. REFECTOIRE RdC SUD - Déplacement de 6 luminaires ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.7.
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DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

BASE RESEAU
Les parties bleutées (remplissage bleu) sont a compléter par le soumissionnaire
PU.en€ TOTAL en € TOTAL en €
Pos. fcicirati " - -
Désignation U. | Quantités (HT) Qtités (HT) Qtités (HT)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ERT
8. ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
8 " BAES a LEDs 45 lumens (évacuation) 19 19
. y compris accessoires, cablage, conduit et toutes sujétions ens 7
8 2 BAES é?anche a L.EDs 4? lumens (évgcuatlon) " ens ~ R PM R PM
y compris accessoires, cablage, conduit et toutes sujétions
8 3 BAES anti-panique a LEDs 400 lumens (2 EAS par niveau / du R+1 au R+5) 10 10
: y compris accessoires, cablage, conduit et toutes sujétions ens 7
8 4 BAES aptl-pamqug étan(ihe aLEDs 490 lumens " ens ~ R PM R PM
y compris accessoires, cablage, conduit et toutes sujétions
8. 5. BAPI ens - - PM - PM
8. 6. Vérification/Adaptation des Blocs de télécommande existants ens 1 1 -
8 7. Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs ens 1 1 -
Sous-total chapitre 2.8.
9. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
9 " Adaptation/Modification Equipements centraux SSI (équipements existants conservés) ens 4 1
. y compris toutes sujétions 7
Déplacement Déclencheur Manuel d'incendie existant (DM)
9. 2 vers IS c6té Rue SEYBOTH (selon plan) ens 2 2 -
vers IS R+4 NORD (selon plan)
Ajout Déclencheur Manuel d'incendie (DM), avec volet de protection
9 3. pour IS c6té Cour, IS Services généraux, IS Réfectoire u 5 5 -
pour Nouvelle IS SUD R+1, Nouvelle IS SUD R+2
9 4 Déplacement Diffuseur Sonore existant (siréne) (DS) u 1 1 |
) vers IS R+4 NORD (selon plan)
Ajout Diffuseur Sonore (siréne) (DS)
9 5. pour Circulation R+1 SUD u 2 2 -
pour Services généraux
9. 6. Diffuseur Sonore (siréne) avec Diffuseur Lumineux intégré (flash) (DSDL) u - Sans objet| - Sans objet - Sans objet|
9 7. Diffuseur Sonore (siréne) avec diffusion d'un message parlé (DS MP) u - Sans objet| - Sans objet - Sans objet|
9. 8. Diffuseur Lumineux (flash) (DL) u - Sans objet| - Sans objet - Sans objet
Asservissements - Fonctions Evacuation
9 9. Asserwss_ement Dever’roulllage issue de secours ens ~ Sans objet R Sans objet R Sans objet
(porte maintenue fermée)
9 10 Supprimer Boitier de déverrouillage manuel (Déclencheur Manuel Vert) 2 2
. pour Porte a ouverture automatique supprimée ens 7
Asservissements - Fonctions Compartimentage
9 11, Asserwss_ement Porte a fermeture automatique ens R Sans objet B Sans objet R Sans objet
(porte maintenue ouverte)
9. 12 Céblage SSI - ens| 1 1 -
y compris conduits et toutes sujétions
9. 13. Documentation, Programmation, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs ens 1 1 -
PSE (option) pour intégral du SSI (ERT+ERP)
° Equipements centraux SSI
° Déclencheurs manuels, Diffuseurs sonores (sirénes) et Diffuseurs lumineux (flashs)
9. 14 ° Asservissements ens 1 1 PM
° Conduits & Cébles
° Documentation, Programmation, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs
y compris toutes sujétions
Sous-total chapitre 2.9.
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DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

BASE RESEAU
Les parties bleutées (remplissage bleu) sont a compléter par le soumissionnaire
PU.en€ TOTAL en € TOTAL en €
Pos. fcicirati " - -
Désignation U. | Quantités (HT) Qtités (HT) Qtités (HT)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ERT
2. 10. PRECABLAGE VDI [VOIX - DONNEES - IMAGES'
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
2 10, 1 Baie VDI 42U 600x1000mm 1 1
. . : y compris accessoires (PDU, etc.) et toutes sujétions ens 7
Prise RJ45 cat. 6A
2 102 AVEC REUTILISATION D'UN CABLE VDI EXISTANT Y 58 | %8
2. 10. 3. Prise RJ45 cat. 6A u 98 - 98
2 10, 4 Prise étanche RJ45 cat. 6A 33 33
. . . pour Contréle d'Acces (x12), Anti-Intrusion (x15), Vidéosurveillance (x4), CVC (x2) u )
2 10, s Cord'ons de brassagte cat. 6A - Longueur : 2 métres u 95 15 U 80 v
Equipements fournis par le MOA
2 10 6 Cord'ons de brassag‘e cat. 6A - Longueur : 3 métres u 95 15 M 80 M
Equipements fournis par le MOA
. 1
Cablage F/UTP catégorie 6A 1
210 7. y compris conduits et toutes sujétions ens ! (R3J3) (98 RJ)
Vérifications et Recettes techniques (selon charte VDI des utilisateurs) :
° Repérage & Etiquetage 1
° Recette OPTIQUE (6 rocades) 1
2 108 * Recette CUIVRE ens| 1 IS (156 RJ)
° Recette CONTRADICTOIRE )
y compris toutes sujétions
PSE (option) pour SOUS-REPARTITEUR dédi€ a la salle de formation 111 (R+1) :
2. 10. 9. ° Tiroir optique a intégrer dans Baie RG existante (local SERVEURS R+4) ens 1 - 1 PM
° Baie SR sur pieds 600x600mm avec Tiroir optique (salle de formation 111)
2. 10 10. + Onduleur rackable 4kVA 10minutes ens ! ) ! PM
2. 10. 11. ° Alimentation électrique pour Baie SR depuis tableau électrique d’étage (R+1) ens 1 - 1 PM
2. 10. 12 ° Rocade fibres optiques (entre RG R+4 et SR R+1) 6 brins OM4 ou OM5 ens 1 - 1 PM
° Distribution VDI depuis Baie SR
2 1013 pour 27 prises RJ45 ens ! 17 PM
2 10 14 Suppresslqn Distribution VDI depuis Baie RG (local SERVEURS R+4) ons 1 | 1 M
pour 22 prises RJ45
y compris toutes sujétions
Sous-total chapitre 2.10.
2. 1. SYSTEME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP)
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
2 1.1 Centrale anti-intrusion avec logiciel et télétransmetteur d’alarme 1 4
. ! : y compris boitier d'alimentation secourue, cablage, conduit et toutes sujétions ens 7
2. 1. 2. Clavier a codes u 4 4 -
2. 1. 3. Détecteur volumétrique bi-technologie u 26 26 |
2. 1. 4. Contact d'ouverture (porte, fenétre, etc.) (porte = 1 contact par vantail) u 18 18 -
2. 11. 5. Siréne intrusion intérieure u 12 12 -
2. 11. 6. Siréne intrusion extérieure u 1 1 i
2 17 Unités de Traitement Local (UTL - Modules déportés) et accessoires associés, 1 4
. ! : y-compris blocs d'alimentation et toutes sujétions ens 7
2. 11. 8. Cablage et Conduits ens 1 1 -
2. 1. 9. Programmation, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs ens 1 1 -
Sous-total chapitre 2.11.
2. 12, VIDEOPHONIE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
2. 12 1. Platine de rue SIP ens| 1 1 -
y compris accessoires et toutes sujétions
2. 12, 2. Cablage et Conduits ens 1 1 -
2. 12. 3. Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs ens 1 1 -

Sous-total chapitre 2.12,
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DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

BASE RESEAU
Les parties bleutées (remplissage bleu) sont a compléter par le soumissionnaire
PU.en€ TOTAL en € TOTAL en €
0s Désignation U. | Quantités (HT) Qtités (HT) Qtités (HT)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ERT
16. ONDULEUR CENTRAL
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
16. 1 Consignation, dépose et évacuation de I'actuel onduleur central ens 1 1
16. 2 Adaptation / Modification TGBT ens 1 1
16. 3 Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca - ONDULEUR CENTRAL 1 1
: entre TGBT et Onduleur Central (Local SERVEURS) ens
16. 4 Installation du nouvel Onduleur Central dans le local SERVEURS, situé au niveau 4 1 1
! Nota : Le nouvel onduleur central est fourni par la CPAM ens
6. 5 Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca - Tableau Général Ondulé (TGO) ens 1 "
. entre Onduleur Central et TGO (Local SERVEURS)
TGO Tableau Général Ondulé
16. 5. N i ens 1 1
y compris toutes sujétions
16. 6. Alimentation Baie VDI ens 4 4
16. 7. Alimentation 21 Prises de courant détrompées 16A 2P+T (3 circuits) ens 1 1
16. 8. Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs ens 1 1
Sous-total chapitre 2.16.
22. INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS!
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
Centrale d'appel (4 lignes minimum)
2. 1. Localisation : R4C SUD u 1 1
Interphone mural
2 2 Localisations : R+4 Bureau 402, R+4 Plateau 407, R+5 Bureau 505 et R+5 Bureau 508 u 4 4
2 3 Alimentation secourue 230V/24V avec batterie ens 1 4
. : aintéger dans le TGBT
22. 4. Canalisation CR1 1 paire 9/10 pour Alimentation 24V ens 1 1
Canalisation CR1 3 paires 9/10 pour BUS interne au batiment
22. 5. . ens 1 1
(entre centrale et interphones)
22. 6. Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs ens 1 1
Sous-total chapitre 2.22.
28. INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
Installations électriques de chantier, depuis le branchement électrique mis a notre disposition par le
Maitre d’Ouvrage au titre du projet, selon CCTP :
28. 1. - Coffret(s) divisionnaire(s) de chantier ens 1 1
- Eclairage général du chantier (intérieur et extérieur)
- Eclairage de sécurité pour les zones d’acces
Sous-total chapitre 2.28.
29. ETUDES TECHNIQUES - AUTOCONTROLES, ESSAIS et MISES EN SERVICE - CONSUEL - DOE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
29. 1. Etudes techniques EXE-PAC (documents et plans) ens 1 1
29. 2. Autocontréles - Essais - Mises en service (fournir attestations) ens 1 1
29. 3. Procédure d’obtention du CONSUEL (frais de CONSUEL) ens 1 1
29. 4. DOE (nombre d'exemplaires & remettre défini dans les piéces écrites générales du marché) ens 1 1
Sous-total chapitre 2.29.
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DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

BASE RESEAU
Les parties bleutées (remplissage bleu) sont a compléter par le soumissionnaire
Pos. Désignation U. | Quantités P'l(’l'_;.;' € | atites TOT(‘::I_)’“ € atités TOT(‘::I_)’“ €
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ERT
RECAPITULATIF ERT

2, DESCRIPTION DES OUVRAGES
2. 1. CONSIGNATION — DEPOSE — EVACUATION (tri sélectif) Sous-total chapitre 2.1.
2. 2 ORIGINE DE L'INSTALLATION - BRANCHEMENT Sous-total chapitre 2.2. Sans objet] Sans objet]
2. 3. PRISE DE TERRE — MISE A LA TERRE — EQUIPOTENTIALITE Sous-total chapitre 2.3.
2. 4. TABLEAUX ELECTRIQUES - SOUS-COMPTAGES D'ENERGIE Sous-total chapitre 2.4.
2. 5. DISTRIBUTION BASSE TENSION Sous-total chapitre 2.5.
2. 6. APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS DIVERS Sous-total chapitre 2.6.
2. 7. ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR Sous-total chapitre 2.7.
2. 8. ECLAIRAGE DE SECURITE Sous-total chapitre 2.8.
2. 9. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Sous-total chapitre 2.9.
2. 10. PRECABLAGE VDI [VOIX - DONNEES - IMAGES] Sous-total chapitre 2.10.
2. 1. SYSTEME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP) Sous-total chapitre 2.11.
2. 12. VIDEOPHONIE (ERT) Sous-total chapitre 2.12.
2. 16. ONDULEUR CENTRAL
2. 22. INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS)
2. 28. INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER
2. 29. ETUDES TECHNIQUES - AUTOCONTROLES, ESSAIS et MISES EN SERVICE - CONSUEL - DOE

SOUS-TOTAUX ERT H.T.

TVA 20,0%

SOUS-TOTAUX ERT T.T.C.

BASE RESEAU

TOTAL ERTH.T.
TVA 20,0%

TOTAL ERT T.T.C.
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DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

BASE RESEAU
Les parties bleutées (remplissage bleu) sont & parle aire
e " s P.U.en€ - TOTAL en € e TOTAL en €
Pos. Désignation U. | Quantités (HT) Qtités HT) Qtités (HT)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ERP
2. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2. 1. CONSIGNATION — DEPOSE — EVACUATION (tri sélectif)
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
Goulottes verticales
2. 1. 1. i N o . s . . . ens 7 7 -
(équipements a déposer soigneusement + & récupérer pour 'réparer’ goulottes existantes conservées)
Goulottes horizontales
2. 1. 2. - R . . e . . . ens 3 3 -
(équipements a déposer soigneusement + a récupérer pour 'réparer' goulottes existantes conservées)
2 1 3 Apparelll.agef électriques (prlse.s’ 'I.'EL. prises INFO, PC, PC détrompées) ons 52 52 |
y compris cables et toutes sujétions
2. 1. 4 Appareils d'éclairage --> Lot DEMOLITION ens - Sans objet] - Sans objet - Sans objet
2. 1. 5. Appareils d'éclairage de sécurité (BAES) --> Lot DEMOLITION ens - Sans objet| - Sans objet - Sans objet]
2. 1. 6. Commandes d'éclairage --> Lot DEMOLITION ens - Sans objet] - Sans objet - Sans objet
Sous-total chapitre 2.1.
2. 2. ORIGINE DE L'INSTALLATION - BRANCHEMENT
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
2. 2. 1. ORIGINE DE L'INSTALLATION existante conservée - BRANCHEMENT existant conservé ens - Sans objet - Sans objet| - Sans objet|
Sous-total chapitre 2.2. Sans objet| Sans objet| Sans objet|
2. 3. PRISE DE TERRE — MISE A LA TERRE — EQUIPOTENTIALITE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
2. 3. 1. Vérification de la mise a la terre des chemins de cables existants ens 1 1 -
2. 3. 2 Mise & la terre des chemins de cables neufs en cuivre nu 25mm? ens 1 1 -
Sous-total chapitre 2.3.
2. 4. TABLEAUX ELECTRIQUES - SOUS-COMPTAGES D'ENERGIE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
TD RdC NORD NEUF (ERP)
2. 4. 1. . - ens 1 - 1
y compris sous-compteurs et toutes sujétions
Coupure électrique d'urgence pour tableau divisionnaire (TD)
2. 4. 2. (implantation selon plan - & proximité du TD - dans circulation horizontale) ens 1 - 1
y compris cablage et toutes sujétions
Sous-total chapitre 2.4.
2. 5. DISTRIBUTION BASSE TENSION
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
Liaisons BT secondaires
Depuis TD RdC NORD
2 5 1 Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - Extracteur - 100W (x2) ens > P i
A . Localisations : RdC Espace Pause et RdC Bureaux 3/4/5
2 5 2 Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - Batterie électrique - 2x16A+T (x2) 2 2
Y . Localisations : RdC Espace Pause et RdC Bureaux 3/4/5 ens 7
2. 5. 3. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? - Dispositif anti-agression - 2x16A+T ens 1 1 -
2. 5. 4. Canalisation FR-N1 X1G1 1000V Cca 5G2.5mm? - Rideau d'air chaud - 4x16A+T ens 1 1 -
Eclairage et Prises de courant
(depuis tous les tableaux électriques)
Canalisations FR-N1 X1G1 1000V Cca 3G2.5mm? 3G1.5mm? 5G1.5mm?
2. 5 5. Alimentation Eclairage ens 1 1 -
Horloge astronomique programmable . . .
2.5 6 y compris Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs ens h Sans objet - Sans objet - Sans objet
2. 5 7. Alimentation Prises de courant 16A 2P+T ens 1 - 1
Chemins techniques et Conduits
2. 5 8. Chemin de cable 200x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions m 29 75 215
2. 5. 9. Chemin de cable capoté 200x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions m 3 3 -
2. 5. 10. Réserve de Chemin de cable 200x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions m 5 1 4
2. 5 11 Chemin de cable 300x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions m 22 7 15
2. 5. 12. Chemin de cable capoté 300x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions m 3 3 -
2. 5. 13. Réserve de Chemin de cable 300x50mm, y compris accessoires et toutes sujétions m 5 1 4
Goulotte PVC BLANC a 3 compartiments
2.5 14 y compris accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre m 44 14
2. 5. 15. Réserve de Goulotte PVC BLANC & 3 compartiments, y compris accessoires et toutes sujétions m 5 - 5
2. 5 16. Conduits pour alimentations électriques diverses (ICT, IRL, etc.) ens 1 - 1
Sous-total chapitre 2.5.
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Les parties bleutées (remplissage bleu) sont &

parle

aire

ALTHERM ingénierie

BASE

RESEAU

Désignation

u.

Quantités

P.U.en€
(HT)

Qtités

TOTAL en €
(HT)

Qtités

TOTAL en €
(HT)

NN NMNNMNNNNNNNDNDNDDN

MMM DNMNNMDNMDNDNDDDNOD

MM NN

o o 00 00 0 0 0 0 0 0 0

NN N NNNNNSNSNN

© © © oo

© ® N o o » w N

e

11.

© @ NGO H LN

= e

o o ke

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ERP

APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS DIVERS

Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

Appareillages

Interrupteur SA ou Va&Vient

Interrupteur SA ou Va&Vient avec voyant témoin
Interrupteur SA ou Va&Vient étanche

Interrupteur SA ou Va&Vient étanche avec voyant témoin
Bouton poussoir

Bouton poussoir avec voyant lumineux

Bouton poussoir GRADATION

Bouton poussoir étanche

Détecteur de présence encastré 360° (plafond)
Détecteur de présence encastré 360° (plafond) IPx4
Détecteur de mouvement apparent 180°

Prise de courant 230V 16A 2P+T (blanche)

Prise de courant 230V 16A 2P+T détrompée (rouge)
Equipements divers

Bouton d'appel PMR : Bouton poussoir Sonnette (de marque LEGRAND ou techniquement équivalent),

avec porte-étiquette et voyant
y compris conduits, cables et toutes sujétions

Carillon (de marque LEGRAND ou techniquement équivalent)
y compris conduits, cables et toutes sujétions

En Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE = option) :

Kit de boucle magnétique portable, avec microphone et combiné d'écoute
y compris toutes sujétions

Localisation : Bureau Contact

Sous-total chapitre 2.6.

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

36

36

36

36

PM

ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

Type E01.1 — Dalle carrée encastrée LED 600x600mm

Type E01.1G — Dalle carrée GRADABLE encastrée LED 600x600mm
Type E01.2 — Dalle rectangle encastrée LED 1200x300mm

Type E02 — Downlight encastré LED - 2000 lumens 4000°K IPx4 IK0O9
Type E03 — Downlight encastré LED - 1500 lumens 4000°K IPx4 IK0O9
Type E04 — Spot encastré LED — 600 lumens 4000°K IPx5 1K04

Type E05.1 — Hublot LED avec détections intégrées

Type E05.2 — Hublot LED

Type E06 — Luminaire encastré a éclairage asymétrique LED

Type EQ7 — Luminaire tubulaire LED

Type E08 — Dalle rectangle apparente (plafonnier) LED 1200x300mm

Sous-total chapitre 2.7.

PM

PM

PM

PM

14

PM

PM

N o s

PM

PM

PM

PM

clelc|le|lele|e|e|e|e|c

PM

PM

ECLAIRAGE DE SECURITE

Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

BAES a LEDs 45 lumens (évacuation)
y compris accessoires, cablage, conduit et toutes sujétions

BAES étanche a LEDs 45 lumens (évacuation)
y compris accessoires, cablage, conduit et toutes sujétions

BAES anti-panique a LEDs 400 lumens (2 EAS par niveau / du R+1 au R+5)
y compris accessoires, cablage, conduit et toutes sujétions

BAES anti-panique étanche a LEDs 400 lumens
y compris accessoires, cablage, conduit et toutes sujétions

BAPI

Bloc de télécommande

Paramétrages, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs

Sous-total chapitre 2.8.

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions

Adaptation/Modification Equipements centraux SSI (équipements existants conservés)
y compris toutes sujétions

Déplacement Déclencheur Manuel d'incendie existant (DM)
Déplacement Diffuseur Sonore existant (siréne) (DS)
Ajout Diffuseur Sonore (siréne) (DS)

Ajout Diffuseur Lumieux (flash) (DL) (dans sanitaire PMR)
Cablage SSI
y compris conduits et toutes sujétions

Documentation, Programmation, Essais, Mise en service et Formation des utilisateurs

Sous-total chapitre 2.9.

DPGF ERT]

DPGF ERT

DPGF ERT

DPGF ERT]

DPGF ERT

DPGF ERT
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DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

BASE RESEAU
Les parties bleutées (remplissage bleu) sont & par le aire
4l " s P.U.en€ - TOTAL en € e TOTAL en €
Pos. Désignation U. | Quantités (HT) Qtités HT) Qtités (HT)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ERP
10. PRECABLAGE VDI [VOIX - DONNEES - IMAGES
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
10. 1 Prise RJ45 cat. 6A 12 12
: AVEC REUTILISATION D'UN CABLE VDI EXISTANT u )
Prise RJ45 cat. 6A
10. 2 (y compris RJ45 pour vidéosurveillance) u 25 1 2
10. 3 Prise étanche RJ45 cat. 6A 9 9 |
. pour Contréle d'Acces (x4), Anti-Intrusion (x3), CVC (x2) u
Cordons de brassage cat. 6A - Longueur : 2 métres
0.4 Equipements fournis par le MOA u 23 5 PM 18 PM
0. 5 Corc{ons de brassag_e cat. 6A - Longueur : 3 métres u 23 5 M 18 M
Equipements fournis par le MOA
10. 6 Cablage F/UTP catégorie 6A ens 1 1 1
. y compris conduits et toutes sujétions (9RJ) (25 RJ)
Vérifications et Recettes techniques (selon charte VDI des utilisateurs) :
° Repérage & Etiquetage
0. 7 ° Recette OPTIQUE (6 rocades) 1 1 1
: ° Recette CUIVRE ens (ORJ) (37 RJ)
° Recette CONTRADICTOIRE
y compris toutes sujétions
Sous-total chapitre 2.10.
1. SYSTEME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP)
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
. se reporter 3
1.1 SYSTEME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP) ens - DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT
Sous-total chapitre 2.11. DPGF ERT) DPGF ERT] DPGF ERT]
12. VIDEOPHONIE (ERT)
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
se reporter 3
12. 1 VIDEOPHONIE (ERT) ens - DPGF ERT DPGF ERT DPGF ERT
Sous-total chapitre 2.12. DPGF ERT) DPGF ERT] DPGF ERT]
22. INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS) [SANS OBJET]
INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS) [SANS OBJET] ens - Sans objet Sans objet| Sans objet
Sous-total chapitre 2.22. Sans objet| Sans objet| Sans objet|
28. INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
Installations électriques de chantier, depuis le branchement électrique mis & notre disposition par le
Maitre d’Ouvrage au titre du projet, selon CCTP :
28. 1. - Coffret(s) divisionnaire(s) de chantier ens - DPGF ERT DPGF ERT| DPGF ERT
- Eclairage général du chantier (intérieur et extérieur)
- Eclairage de sécurité pour les zones d’accés
Sous-total chapitre 2.28. DPGF ERT) DPGF ERT] DPGF ERT]
29. ETUDES TECHNIQUES - AUTOCONTROLES, ESSAIS et MISES EN SERVICE - CONSUEL - DOE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions
29. 1. Etudes techniques EXE-PAC (documents et plans) ens - DPGF ERT] DPGF ERT] DPGF ERT|
29. 2. Autocontrdles - Essais - Mises en service (fournir attestations) ens - DPGF ERT DPGF ERT| DPGF ERT
29. 3. Procédure d’obtention du CONSUEL (frais de CONSUEL) ens - DPGF ERT] DPGF ERT] DPGF ERT|
29. 4. DOE (nombre d'exemplaires & remettre défini dans les piéces écrites générales du marché) ens - DPGF ERT| DPGF ERT| DPGF ERT|
Sous-total chapitre 2.29. DPGF ERT) DPGF ERT] DPGF ERT]
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DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

BASE RESEAU
Les parties bleutées (remplissage bleu) sont & par le aire
4l " s P.U.en€ - TOTAL en € e TOTAL en €
Pos. Désignation U. | Quantités (HT) Qtités HT) Qtités (HT)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ERP
RECAPITULATIF ERP

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2. 1. CONSIGNATION - DEPOSE - EVACUATION (tri sélectif)
2. 2 ORIGINE DE L'INSTALLATION - BRANCHEMENT Sans objet, Sans objet,
2. 3. PRISE DE TERRE — MISE A LA TERRE - EQUIPOTENTIALITE
2. 4 TABLEAUX ELECTRIQUES - SOUS-COMPTAGES D'ENERGIE
2. 5. DISTRIBUTION BASSE TENSION
2. 6. APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS DIVERS
2. 1. ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
2. 8. ECLAIRAGE DE SECURITE
2. 9. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
2. 10. PRECABLAGE VDI [VOIX - DONNEES - IMAGES]
2. 1. SYSTEME ANTI-INTRUSION (ERT+ERP) DPGF ERT| DPGF ERT|
2. 12, VIDEOPHONIE (ERT) DPGF ERT] DPGF ERT]
2. 22. INTERPHONIE DE SECURITE POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES (EAS) [SANS OBJET] Sans objet] Sans objet]
2. 28. INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER DPGF ERT] DPGF ERT]
2. 29. ETUDES TECHNIQUES - AUTOCONTROLES, ESSAIS et MISES EN SERVICE - CONSUEL - DOE DPGF ERT| DPGF ERT|

SOUS-TOTAUX ERP H.T.

TVA 20,0%

SOUS-TOTAUX ERP T.T.C.

BASE RESEAU

TOTAL ERP H.T.
TVA 20,0%

TOTAL ERP T.T.C.
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DPGF du Lot 09 ELECTRICITE

ALTHERM ingénierie

RECAPITULATIF du lot 09 ELECTRICITE (ERT et ERP)

En toutes lettres T.T.C. :

SOUS-TOTAUX ERT H.T.

SOUS-TOTAUX ERP H.T.

SOUS-TOTAUX ELECTRICITE H.T.
TVA 20,0%

SOUS-TOTAUX ELECTRICITE T.T.C.

TOTAL €H.T.
TVA 20,0%
TOTAL€T.T.C.

BASE

RESEAU

BASE

RESEAU

Base économique de 'offre :

A

Le:

POUR L'ENTREPRISE :
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