Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de I'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026 LOT n°05 - PEINTURE

Désignation Qté ent. Prix Unitaire Montant HT
05 PEINTURE
05.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX
05.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05.2.1.1 ARRACHAGE DES REVETEMENTS MURAUX
05.2.1.1.1 Décollage de papiers peints et revétements muraux m? 80
Localisation - RDC : Murs conservés des Bureaux 01 et 02
05.2.1.2 LESSIVAGE POUR REPEINDRE
05.2.1.21 Lessivage tous subjectiles m?2 1100
Localisation Sur les murs et cloisons conservés avant remise en peinture. Selon

plans PROJET architecte.

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES

05.2.2 REVETEMENTS MURAUX
05.2.2.1 PAPIERS A PEINDRE
05.2.2.1.1 Fourniture et pose de papier neutre sur les murs conservés m? 35
Localisation - RDC ERP : Murs et cloisons conservés des bureaux 01 /02 et du
dégagement.
05.2.2.2 REVETEMENTS ACOUSTIQUES
05.2.2.2.1 Fibre alvéolaire sur murs m? 160
Localisation Sur les murs localisés aux niveaux R+3/R+4 et R+5

Sous-Total HT de REVETEMENTS MURAUX

05.2.3 TRAVAUX DE PEINTURE

05.2.3.1 PEINTURES SUR MURS ET CLOISONS

05.2.3.1.1 Peinture acrylique satinée ou mate m? 1660
Localisation Sur tous les murs identifiés sur les plans PROJET ainsi que sur les

cloisons de distributions créées.

05.2.3.2 PEINTURE SUR SUBJECTILES BOIS

05.2.3.2.1 Mise en peinture des tablettes de fenétres u 5
Localisation - RDC ERP : Bureaux 01/02 / Front Office

05.2.3.2.2 Mise en peinture des portes u 40
Localisation Selon plans de PROJET du maitre d'ceuvre et pour toutes les portes

intégrées dans les nouvelles cloisons du projet.

05.2.3.2.3 Mise en peinture des plinthes bois ft 1
Localisation Selon plans de PROJET du maitre d'ceuvre

05.2.3.24 Mise en peinture de placard ens 4
Localisation -RDC ERT

- R+1: Bureau 106

- R+2 : Bureau 204

- R+3 : Bureau 303
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05.2.3.3 REPRISES DE PEINTURE
05.2.3.3.1 Enduits pelliculaires lisses ft 1
Localisation Sur les nouvelles cloisons créées, les retombées de poutres

apparentes sous faux-plafonds selon repérages donnés sur les plans
de l'architecte (a tous les niveaux).

05.2.3.3.2 Reprises de peinture sur murs, plafonds et coffret apparents de VR ft 1

Localisation A tous les niveaux selon annotations sur les plans de I'architecte.

Sous-Total HT de TRAVAUX DE PEINTURE

05.2.4 TRAVAUX DIVERS
05.2.4.1 FLOCAGE SUR POUTRES METALLIQUES m? 20
Localisation - Niveau R-1

Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS

05.2.5 NETTOYAGE DE PARACHEVEMENT
05.2.5.1 Nettoyage de fin de chantier ens 1
Localisation Nettoyage général de toutes les piéces, a tous les niveaux du batiment,

dans lesquelles des travaux ont été ralisés.

Sous-Total HT de NETTOYAGE DE PARACHEVEMENT

MONTANT HT - 05 - PEINTURE
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 05 - PEINTURE

Cachet et signature de I'entreprise Bon pour accord
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