
26/02/2026

N° Désignation U Qté Qté ent. Prix Unitaire Montant HT

08 SERRURERIE

08.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

08.2.1 TRAVAUX DE DEPOSE

08.2.1.1 CHASSIS FIXE

08.2.1.1.1 Retrait total d'un châssis fixe de dim. 98 x 263 ht u 1

Localisation Angle du réfectoire au RdC situé à proximité du passage couvert de 

l'entrée principale du public, du personnel et des livraisons;

08.2.1.2 DEPOSE BARRIERE MOTORISEE

08.2.1.2.1 Dépose avec soin de la barrière basculante motorisée u 1

Localisation Barrière automatique située à la sortie du porche couvert au RDC (côté 

cour intérieure).

08.2.2 CADRE ET TOLE PLEINE POUR BOITE AUX LETTRES

08.2.2.1
Châssis fixe vitré avec imposte inférieure pleine en aluminium 

(dim. 98 x 263 ht)
ens 1

Localisation Baie fixe située à l'angle du réfectoire au RdC situé à proximité du 

passage couvert de l'entrée principale du public, du personnel et des 

livraisons;

08.2.3 BOITE AUX LETTRES

08.2.3.1 RENZ ou équivalent

08.2.3.1.1 Boîte individuelle : u 1

Localisation Dans le soubassement plein du châssis fixe du réfectoire au RdC.

08.2.4 STRUCTURE METALLIQUE EXTERIEURE PMR

08.2.4.1 RAMPE

08.2.4.1.1 Rampe de type AOL-R1200 u 1

Localisation Au bout du cheminement piéton dans la cour intérieure avec un 

positionnement sur le sol en partie basse de la rampe et sur le palier en 

partie haute conformément au plan du projet du RdC

08.2.4.2 PALIER

08.2.4.2.1 Palier métallique sur pieds réglables de type RLSW u 2

Localisation Au bout du cheminement piéton dans la cour intérieure avec un 

positionnement devant la porte d'entrée du public sans ressaut, pieds 

réglables posés sur le sol conformément au plan du projet du RdC

08.2.4.3 GARDE-CORPS

08.2.4.3.1 Garde-corps de type RLS G, adapté pour rampe et palier ml 7

Localisation Sur un côté de la rampe inclinée et sur 3 côtés du palier conformément 

au plan PROJET du RdC.
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08.2.5 REVISION - REPARATION

08.2.5.1 REPRISES SUR GARDE-CORPS EXISTANTS INTERIEURS

08.2.5.1.1 Reprise de la fixation du garde-corps de l'escalier hélicoïdal au R+1 ens 1

Localisation R+1 sortie de l'escalier hélicoïdal suite à la pose de cloisons et d'une 

porte.

08.2.5.1.2 Reprise sur la main courante de l'escalier principal au R+1 ens 1

Localisation Habillage de la main courante au R+1.

08.2.5.2 REGLAGE DE PORTES

08.2.5.2.1 Réglages sur portes IS existantes u 5

Localisation Révision du fonctionnement de toutes les portes d'IS existantes du R+1 

au R+5

MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TTC - 08 - SERRURERIE

Cachet et signature de l'entreprise Bon pour accord
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