Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de I'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux
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LOT n°08 - SERRURERIE

Désignation Qté ent. Prix Unitaire

Montant HT

08 SERRURERIE
08.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX
08.2.1 TRAVAUX DE DEPOSE
08.2.1.1 CHASSIS FIXE
08.2.1.1.1 Retrait total d'un chéssis fixe de dim. 98 x 263 ht u 1
Localisation Angle du réfectoire au RdC situé a proximité du passage couvert de
I'entrée principale du public, du personnel et des livraisons;
08.2.1.2 DEPOSE BARRIERE MOTORISEE
08.2.1.2.1 Dépose avec soin de la barriére basculante motorisée u 1
Localisation Barriere automatique située a la sortie du porche couvert au RDC (cété
cour intérieure).
Sous-Total HT de TRAVAUX DE DEPOSE
08.2.2 CADRE ET TOLE PLEINE POUR BOITE AUX LETTRES
Chassis fixe vitré avec imposte inférieure pleine en aluminium
2.2 1
08221 (dim. 98 x 263 ht) ens
Localisation Baie fixe située a I'angle du réfectoire au RdC situé a proximité du
passage couvert de I'entrée principale du public, du personnel et des
livraisons;
Sous-Total HT de CADRE ET TOLE PLEINE POUR BOITE AUX LETTRES
08.2.3 BOITE AUX LETTRES
08.2.3.1 RENZ ou équivalent
08.2.3.1.1 Boite individuelle : u 1
Localisation Dans le soubassement plein du chassis fixe du réfectoire au RdC.
Sous-Total HT de BOITE AUX LETTRES
08.2.4 STRUCTURE METALLIQUE EXTERIEURE PMR
08.2.4.1 RAMPE
08.2.4.1.1 Rampe de type AOL-R1200 u 1
Localisation Au bout du cheminement piéton dans la cour intérieure avec un
positionnement sur le sol en partie basse de la rampe et sur le palier en
partie haute conformément au plan du projet du RdC
08.2.4.2 PALIER
08.2.4.2.1 Palier métallique sur pieds réglables de type RLSW u 2
Localisation Au bout du cheminement piéton dans la cour intérieure avec un
positionnement devant la porte d'entrée du public sans ressaut, pieds
réglables posés sur le sol conformément au plan du projet du RdC
08.2.4.3 GARDE-CORPS
08.2.4.3.1 Garde-corps de type RLS G, adapté pour rampe et palier ml 7
Localisation Sur un coté de la rampe inclinée et sur 3 cotés du palier conformément

au plan PROJET du RdC.

Sous-Total HT de STRUCTURE METALLIQUE EXTERIEURE PMR
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08.2.5 REVISION - REPARATION
08.2.5.1 REPRISES SUR GARDE-CORPS EXISTANTS INTERIEURS
08.2.5.1.1 Reprise de la fixation du garde-corps de I'escalier hélicoidal au R+1 ens 1
Localisation R+1 sortie de I'escalier hélicoidal suite a la pose de cloisons et d'une

porte.
08.2.5.1.2 Reprise sur la main courante de I'escalier principal au R+1 ens 1
Localisation Habillage de la main courante au R+1.
08.2.5.2 REGLAGE DE PORTES
08.2.5.2.1 Réglages sur portes IS existantes u 5
Localisation Révision du fonctionnement de toutes les portes d'IS existantes du R+1

au R+5

Sous-Total HT de REVISION - REPARATION

MONTANT HT - 08 - SERRURERIE
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 08 - SERRURERIE

Cachet et signature de I'entreprise Bon pour accord
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