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1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

1.1 OBJET DU PRESENT CORPS D’ETAT 

Les travaux du présent corps d’état ont pour objet la fourniture et mise en œuvre de tous les 
ouvrages de METALLERIE du programme de construction référencé en page de garde, et en 
particulier dans le bâtiment Centrale énergie, les locaux techniques des pôles B / C / D aux 
niveaux SS2 et SS3. 
 
Les travaux du présent corps d’état porteront sur la réalisation des ouvrages suivants : 
 
- Blocs-portes intérieurs de la Centrale énergie 
- Blocs-portes extérieurs de la Centrale énergie 
- Escalier extérieur hélicoïdal de la Centrale énergie 
- Grilles de ventilation en façades de la Centrale énergie 
- Habillages périphériques des groupes aérorefroidisseurs et des équipements CVC 
- Les cheminements métalliques des fluides médicaux en toiture terrasse et en façade 
- Etc. 
 
L'ensemble réalisé conformément aux prescriptions du présent document, y compris tous travaux 
annexes et accessoires nécessaires à la parfaite finition des prestations. 
 
 

1.2 TRAVAUX HORS LOT 

Ne font pas partie du présent lot, les ouvrages suivants : 
 
a) Tous les équipements, fournitures et installations de menuiseries nécessaires aux lots 

d'équipements techniques, à l'exception des portes, trappes d'accès. 
 

. Ces ouvrages et équipements sont dus par les lots techniques spécialistes. 
 
b) Les dispositifs de commande des équipements de contrôle d’accès, tels que : 
 
- Lecteurs de badges 
- Badges 
- Cartes ou clefs magnétiques, etc. 
 

. Ces équipements et leur fourniture sont à la charge du lot COURANTS FAIBLES. 
 
 

1.3 DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES 

La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails établis par la Maîtrise d’Œuvre, 
le présent CCTP complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en 
œuvre. 
 
Les prescriptions de mise en œuvre sont définies au chapitre 3. 
 
La définition et la composition des ouvrages sont définies au chapitre 4. 
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

2.1 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE 

2.1.1 Documents généraux 

L'Entrepreneur du présent corps d’état se référera aux prescriptions, stipulations, normes, 
règlements des documents officiels existants, applicables aux travaux, objet du présent corps 
d’état et notamment (liste non limitative) : 
 
- Règles générales de construction, Décret n° 69.596 du 14 juin 1969. 
 
- Règles générales de calculs des constructions métalliques CM 66. 
 
- DTU 32.1 - Cahier des Charges et Cahier des Clauses Spéciales applicables aux constructions 

métalliques de charpente en acier.  
 
- DTU 36.5 - Cahier des Clauses Techniques et Administratives – Mise en œuvre des fenêtres et 

portes extérieures. 
 
- DTU 39 applicable aux travaux de vitrerie. 
 
- Normes Françaises A relatives aux ouvrages de métallurgie. 
 
- Normes P 20 relatives aux ouvrages de charpente, menuiserie, serrurerie. 
 
- Normes P 22 relatives aux ouvrages de construction métallique. 
 
- Normes P 24 relatives aux ouvrages de menuiserie métallique. 
 
- Normes P 34 relatives aux caractéristiques et spécifications des éléments métalliques pour 

couvertures et bardages. 
 
- Normes P 85 relatives aux joints et produits pour joints. 
 
Tous les garde-corps et ouvrages de protection contre la chute des personnes seront conformes 
aux spécifications des Normes NF P 01-012, NF P 01-013 et NF P 06-001 
 
Documents divers – Réglementation 
 
- Recommandations et conseils des Fabricants des divers matériaux et accessoires utilisés par 

l’Entreprise dans la composition de ses ouvrages. 
 
- Attestations des P.V d’essai au feu en vigueur et agréments du CSTB, CTICM et ACERFEU 

(organisme de contrôle des portes). 
 
- Règles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en œuvre des 

huisseries et bâtis métalliques fabriqués industriellement (SNFA). 
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2.1.2 Documents particuliers 

Au présent projet sont applicables des textes réglementaires particuliers, ainsi que des exigences 
et obligations permettant l’obtention de Label et Certification. 
 
Ils sont les suivants : 
 
- Classement incendie 
- Classement neige et vent 
- Exigences thermiques 
- Classement acoustique 
 
Pour l’ensemble de ces réglementations et exigences, les classements et objectifs à atteindre 
sont fixés dans le CCTC. 
 
 

2.2 CONTENU DU PRIX 

Le présent article a pour objet de définir les prestations particulières du présent corps d’état que 
l’Entreprise devra dans le cadre de son prix global et forfaitaire et ce, en complément des 
données générales figurant dans le CCTC. 
 
Outre l’exécution des ouvrages décrits ci-après, font notamment partie des tâches à effectuer par 
l’Entreprise et sont réputés inclus dans les prix unitaires : 
 
- La fourniture des matériaux, y compris les ferrages constituant les ouvrages décrits. 
- La fabrication en atelier, y compris les ferrages, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la 

pose, le réglage et l’ajustage des ouvrages. 
- La fourniture et pose des dispositifs de fixation. 
- La fourniture et pose des dispositifs assurant le calage, y compris les vérins éventuels. 
- Les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires. 
- L’étanchéité à l’eau et au vent des ouvrages et tous les joints en résultant. 
- La fourniture et la pose des vitrages et leurs dispositifs d’étanchement. 
- La fourniture et la pose des parcloses. 
- La protection et la finition des métaux dans les limites fixées au présent document. 
- La protection particulière de l’aspect de surface contre les salissures légères sur tous les 

ouvrages livrés finis par le présent corps d’état et l’enlèvement de cette protection. 
- Pour les ouvrages extérieurs, la fourniture et pose des dispositifs assurant l’étanchéité entre la 

structure et les ouvrages de métallerie. 
- Le réglage et l’ajustage des ouvrages aux jeux prescrits. 
- Le contrôle du bon fonctionnement des ouvrants avant la réception, avec remplacement de 

toutes pièces défectueuses ou détériorées. 
- Le traitement anticorrosion de toutes les parties métalliques. 
- Les frais d’essais prescrits au présent document. 
- Les platines de raccordement à la terre des ouvrages métalliques. 
- Les dispositifs spéciaux pour prévoir les effets de la dilatation. 
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

3.1 TOLERANCES D’EXECUTION DES OUVRAGES 

Après montage et réglage, les ouvrages du présent corps d’état devront respecter les limites des 
tolérances des normes DTU. 
 
 

3.2 MOUVEMENTS DE STRUCTURE 

Les dispositions constructives devront permettre aux ouvrages de subir, sans dommage, les 
mouvements prévisibles du bâtiment : 
 
- Flèches sous l'action des charges permanentes 
- Déformations réversibles 
- Mouvements de dilatation 
- Contractions thermiques 
- Flèches sous charges et surcharges climatiques. 
 
Ces variations seront, pour être applicables, précisées à l'Entreprise titulaire du présent corps 
d’état. 
 
 

3.3 MISE A LA TERRE 

Tous les éléments menuisés et ouvrages de métallerie seront raccordés à la terre (des essais de 
continuité électrique devront être effectués). 
 
Les éléments seront équipés d'un point de raccordement sur lequel le corps d’état ELECTRICITE 
viendra raccorder ses tresses ; le circuit équipotentiel étant à la charge du corps d’état 
ELECTRICITE. 
 
 

3.4 GARANTIES 

Les garanties seront étendues aux qualités et finitions des profilés employés, aux vitrages et 
également à la conservation dans le temps de la qualité d'aspect, étant entendu que l'entretien 
sera réalisé suivant les recommandations et au moyen des produits préconisés par l'Entrepreneur 
du présent corps d’état. 
 
L'Entrepreneur fournira un dossier technique sur les caractéristiques des produits employés et les 
recommandations d'entretien pour les composants des façades. 
 
L'attributaire du présent corps d’état devra assurer : 
 
- La révision de ses ouvrages dans le cadre de la garantie d'un an, dite de « parfait 

achèvement », par application de l'article 1792 de la Loi 78.12 du 04.01.78. 
- La réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie 

biennale, dite « de bon fonctionnement ». 
- La réparation des désordres atteignant les fonctions majeures, couvertes par la garantie 

décennale. 
 
Il aura à sa charge les travaux des autres corps d’état consécutifs à la révision, la réparation ou le 
remplacement des ouvrages défectueux. 
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3.5 ENTRETIEN ET GARANTIE DES OUVRAGES 

Après la pose, la fixation et le réglage des divers ouvrages dus par lui, l'Entrepreneur devra 
vérifier tous ses ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés d'une façon parfaite. 
 
Il est rappelé que l'Entrepreneur doit garantir sous sa responsabilité exclusive et à ses frais, ses 
matériaux et ouvrages des dégradations et avaries de toutes causes, jusqu'à la réception. Il 
remplacera aux frais du responsable, les objets soustraits ou détériorés. 
 
Après passage des autres corps d’état et en particulier les corps d’état techniques intéressés, 
l'Entrepreneur assurera à ses frais, les vérifications et la mise en état de bon fonctionnement de 
tous les ouvrages qu'il a fournis, ainsi que les jeux, équilibrages, réglages, nettoyages et ce, 
également pendant la période de garantie. 
 
Tous les ouvrages devront être livrés en parfait état d'achèvement, de finition et de propreté. 
 
Pendant et après la réception prononcée sans réserve, l'Entrepreneur assurera l'entretien de ses 
ouvrages et devra chaque fois qu'il en sera requis, donner les jeux qui seraient jugés 
nécessaires. 
 
Au cas où pendant l'année de garantie, des défectuosités apparaîtraient et notamment le 
gauchissement des tôleries, etc., l'Entrepreneur devra remédier à ses frais aux inconvénients 
signalés, jusqu'à ce que ses ouvrages aient été reconnus par la Maîtrise d'Ouvrage comme 
donnant entière satisfaction. 
 
Les raccords de peinture motivés par les jeux, les déposes et les retailles resteront à la charge de 
l'Entrepreneur pendant la période de garantie. 
 
 

3.6 SECURITE 

L'Entrepreneur s'assure, avant et au cours des travaux, que toutes les règles de sécurité et de 
protection des ouvriers selon les règlements en vigueur, sont bien respectées. 
 
Il assure en outre, l'exécution de tous travaux qui lui sont imposés par la Maîtrise d’Oeuvre et le 
Coordonnateur de Sécurité, même dans le cas où, au cours de l'exécution de ses travaux et 
quoique non spécifiés au présent document, certains ouvrages nécessitent des mesures de 
sécurité spéciales. 
 
Il appartiendra à l’Entrepreneur de se rapprocher de l’agent de sécurité pour étudier avec 
l’ensemble des intervenants concernés, les mesures et dispositions à prendre. 
 
 

3.7 METAUX 

3.7.1 Acier 

Les aciers employés seront de la catégorie « laminés marchands », tôles et tous profils de 
serrurerie ou bien tube acier carré, rectangulaire ou rond soudé mince, série S.N pour travaux de 
serrurerie. 
 
Les produits laminés utilisés devront être conformes aux spécifications des Normes Françaises 
Homologuées (Classe A - Métallurgie). 
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Les tôles d'acier employées auront une épaisseur minimale de 12/10e (sauf indications contraires 
données ci-après), ayant reçu un traitement de protection général par électrozingage d'un type 
normalisé, à faire approuver par le Contrôleur Technique. 
 
 

3.7.2 Alliage léger d'aluminium 

Les profils extrudés utilisés pour les ouvrages apparents seront réalisés en alliage léger 6060 T5 
R 19 au minimum et seront à justifier par notes de calcul. 
 
Ils seront conformes aux spécifications des Normes Françaises A 50.411 - A 50.701 - A 50.710. 
 
Les pièces d'alliage léger, finition suivant paragraphe VI « Finition des surfaces », seront 
conformes aux spécifications de la NF A 91-450 et contrôlées suivant les méthodes d'essais NF A 
91-401 à 91-412. 
 
 

3.7.3 Acier inox 

Les aciers inoxydables utilisés seront de type UGINOX 316 L ou équivalent (de type austénitique 
à 17,5 % de chrome et 11,2 % de nickel) suivant norme NF EN 10088-2. 
 
L'aspect de surface sera de type poli grain 180/220 (aspect satiné, grain moyen 180/220, peu 
réfléchissant) pour les ouvrages extérieurs. 
 
L'aspect de surface sera de type « poli-brillant » pour tous les ouvrages intérieurs. 
 
Les surfaces seront protégées jusqu'à la réception des ouvrages, par un film pelable mis en place 
par le Fabricant. 
 
Sur ce film seront indiqués, si nécessaire : 
 

. Le sens de pose des éléments 

. La tenue dans le temps de la protection. 
 
Pour la réception des ouvrages, l'Entrepreneur retirera les films adhésifs de protection et devra un 
nettoyage simple à l'eau savonneuse. Les éventuelles salissures (plâtre, ciment, colle...) 
provoquées par d'autres corps d’état seront nettoyées suivant les recommandations du Fabricant. 
 
 

3.8 BOULONS, VIS, FERRURES, ATTACHES 

La totalité des assemblages vissés ou boulonnés, sera fraisée.  
 
Technique et procédés seront à soumettre à l'accord du Contrôleur Technique, avant lancement 
des fabrications. 
 
La boulonnerie, diamètre 12 mm et au-dessus, sera en acier bichromaté ou acier inox (système 
de freinage intégré ou rondelles freins). La boulonnerie inférieure à 12 mm sera impérativement 
en acier inox (nuance 316). 
 
Le non-respect de ces prescriptions entraînera la dépose des ouvrages concernés et la remise en 
place avec des fixations conformes. 
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3.9 QUINCAILLERIE, SERRURE 

3.9.1 Quincaillerie 

Les marques de quincaillerie citées au cours du CCTP représentent un niveau de qualité ; 
l'Entrepreneur pourra proposer à l'approbation du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage, 
d'autres articles d'une qualité équivalente et de marques notoirement connues. 
 
Toute la quincaillerie employée sera de première qualité et de premier choix portant le label de 
qualité : NF SNQF. 
 
L'Entrepreneur devra présenter au Maître d'Œuvre les échantillons des principales pièces de 
quincaillerie avant la pose. 
 
Le nombre et la force des paumelles, charnières, pivots et fiches seront appropriés au poids et à 
la dimension des vantaux ouvrants. 
 
L'Entreprise devra, sans réserve ni exception, la fourniture et la pose de toute la quincaillerie et 
du ferrage nécessaires à la fixation des ouvrages, à leur manœuvre et à la condamnation des 
parties ouvrantes. 
 
Les pièces mobiles des articles de quincaillerie doivent être graissées ou huilées. 
 
Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit être effectuée par l'Entreprise 
avant la réception. 
 
 

3.9.2 Serrures de sûreté 

Les serrures de sûreté posées et fournies par le présent corps d’état seront équipées d'un canon 
de la marque prescrite ci-après, fonctionnant sur combinaison de l'organigramme du programme 
 
L'Entrepreneur de MENUISERIE INTERIEURE sera chargé de l'établissement de l'organigramme 
des combinaisons du programme. 
 
 

3.10 TRAITEMENTS DE FINITIONS - PROTECTION 

3.10.1 Traitements de finitions 

Les traitements de finitions des ouvrages de métallerie, décrits au cours du présent document, 
seront de trois types : 
 
- Galvanisation en usine 
- Galvanisation et thermolaquage en usine 
- Peinture sur site. 
 
Les deux premiers traitements sont prévus réalisés en usine par le présent corps d’état, le 
troisième sera à la charge du corps d’état PEINTURE, le titulaire du présent corps d’état ayant à 
sa charge l’application d’une couche d’antirouille. 
 
Le mode opératoire des traitements à charge du présent corps d’état est décrit aux articles ci-
après, leur localisation est spécifiée à chaque description du chapitre 4. 
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3.10.1.1 Galvanisation 

Traitement de surface réalisé par analogie aux prescriptions du fascicule n° 56 du CCTG 
concernant la protection par galvanisation à chaud et offrant une garantie anticorrosion de 10 ans. 
 
Les aciers seront conformes à la Norme NF A 35-503. 
 
La conception générale des pièces et éléments d'ouvrages sera conforme aux normes en vigueur 
(NF A 36-221, 49-700, 91-131). 
 
Le traitement à prévoir comprendra (toutes faces) : 
 
- Décapage et préparation des surfaces au degré de soin D.S.3. 
- Couche protectrice en zinc d’épaisseur minimale 450 g/m² par face, déposée en bain à chaud. 
 
Les pièces seront pré-usinées (perçage, coupage, soudage) et adaptées aux dimensions 
maximales possibles, pour minimiser les usinages après galvanisation. 
 
Les éventuelles reprises de protection seront exécutées avec des produits industriels de type 
« Zincadroid », en poudre, sur épaisseur 80 . 
 
Aucune trace de rouille blanche ou de calamine de bain de galvanisation ne sera admise. 
 
 

3.10.1.2 Laquage polyester 

Traitement de finition par laquage à base de poudre polyester, de type INTERPON de chez AKZO 
NOBEL ou techniquement et qualitativement équivalent. 
 
Le procédé employé sera du type laquage par poudrage électrostatique à base de poudre 
polyester polymérisée au four. 
 
Laquage à 60 microns minimum (80 µ nominal), à soumettre à l'approbation du Bureau de 
Contrôle, pour aval. 
 
Nb : L'applicateur du laquage devra être titulaire du Label THERMOLACIER. 
 
Avant tout traitement de surface, les profilés devront avoir reçu les préparations et traitements 
chimiques nécessaires, tels que définis à l’article « Galvanisation » ci-avant. 
 
- Caractéristiques techniques à respecter : 
 

. Revêtement thermodurcissable sans solvant 

. Epaisseur 80 µ (60 microns au minimum) 

. Réticulation-polymérisation à 200-220 °C 

. Classement feu CSTB M0 

. Coefficient d'adhérence : 220 K - cm² minimum 

. Garantie bonne tenue 10 ans, couverte par Cie d'assurances (attestation à fournir) 
 
- Teinte choisie : 

 
. Gamme INTERPON D36 au choix du Maître d’Œuvre. 
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3.10.1.3 Traitement antirouille 

Traitement antirouille, comprenant : 
 
- Nettoyage, dégraissage 
- Grattage, brossage 
- Dépoussiérage  
- Application d’une couche antirouille 
 
RAPPEL : Dans ce cas, le traitement de finition est à charge du corps d’état PEINTURE. 
 
 

3.10.2 Protection des produits verriers 

Toutes précautions doivent être prises lors de la fabrication en usine, de la manutention, du 
transport et de la mise en œuvre des éléments constituant les ensembles menuisés, afin de ne 
pas détériorer, ni rayer éventuellement les produits verriers. 
 
Dans le cas de rayures constatées sur un vitrage, l'Entrepreneur en devra le remplacement à ses 
frais. 
 
 

3.10.3 Anti-couples galvaniques 

- Des précautions seront prises pour éviter le contact acier traité et alu. 
 

Les anti-couples galvaniques seront traités par interposition entre les pièces de bagues, 
rondelles ou platines en TEFLON. 

 
Nb : Dans le cas de contact direct entre deux métaux (P. ex. zinc/alu), sans possibilité de 

désolidarisation des éléments par plaque NEOPRENE ou plaque TEFLON, l'Entrepreneur devra 
s'assurer que la différence de potentiel entre les deux métaux soit < à 300 mV (millivolts). 

 
- Par ailleurs, l’Entrepreneur du présent corps d’état veillera particulièrement à traiter tous les 

points où les aciers ne seraient revêtus d’un laquage, à savoir : 
 

Les usinages 
Les points de fixation des quincailleries 
Les découpes sur site 
 
 

3.10.4 Protection des ouvrages 

L'Entrepreneur du présent corps d’état devra, suivant les nécessités du chantier, la protection de 
tous ses ouvrages et notamment ceux en acier laqué et inox, par film polyéthylène « pelable » de 
100 µ d’épaisseur, de qualité anti-U.V. 
 
L'enlèvement des protections « intérieures », qui sera effectué par le Peintre en fin de chantier, 
devra pouvoir l'être très facilement. 
 
Dans le cas de protections par bandes auto-adhésives ou autres dont l'enlèvement serait difficile, 
l'Entrepreneur du présent corps d’état aura à sa charge l'enlèvement complet desdites protections 
en cause. 
 
Les ouvrages étant dans ce cas livrés en fin de chantier, nets de toutes traces de protection, 
l'Entrepreneur du présent corps d’état doit prévoir un nettoyage de tous les ouvrages avant la 
réception de ceux-ci. 
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3.11 MISE EN OEUVRE 

3.11.1 Généralités 

La mise en œuvre des ouvrages sera conforme aux documents officiels de référence et Avis 
Techniques des systèmes employés. 
 
L’Entreprise préalablement au commencement des travaux de pose :  
 
- S’assurera que l’installation de ses matériaux se fera sans problème (pas d’éléments 

manquants, supports à la bonne place, avec perçages conformes, ouvertures bien placées ...)  
 
- Réceptionnera les ouvrages supports exécutés par l'Entreprise de GROS-OEUVRE et les fera 

rectifier s'il y a lieu. 
 
Les tracés en plan et en élévation, à tous niveaux, nécessaires à la pose des ouvrages, sont à la 
charge du présent corps d’état. 
 
La tolérance du traçage devra s’inscrire dans le cadre des tolérances définies par les règles en 
vigueur (DTU) ou, à défaut, par les règles professionnelles. 
 
Les éléments éventuels de rattrapage et le calfeutrement entre le GROS-OEUVRE et les 
ouvrages du présent corps d’état pour assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau, sont à la charge de 
l’Entreprise du présent corps d’état. 
 
L’Entrepreneur devra veiller à la bonne conservation de ses ouvrages en prenant toutes les 
précautions pour prévenir (et éventuellement réparer) les dégâts causés par d’autres corps d’état 
et ce, jusqu’à la réception TCE. 
 
L’Entrepreneur devra respecter les contraintes de planning et l'usage des moyens de 
manutention (éventuels) imposés par le Maître d’Œuvre d’Exécution. 
 
Tout élément ayant reçu des déformations en cours de stockage ou de montage sera changé et 
la réparation ne sera acceptée que si elle donne pleinement satisfaction. 
 
Toutes les salissures de chantier (boues, traces de pas, etc.) doivent être enlevées des matériaux 
avant leur pose. 
 
 

3.11.2 Traçage - Implantation 

L’Entrepreneur devra le traçage et l’implantation de ses ouvrages et ce, en étroite collaboration 
avec les corps d’état GROS ŒUVRE. 
 
- Prise en charge du site 
 

. L’Entrepreneur du présent corps d’état effectuera une reconnaissance des ouvrages 
livrés par les corps d’état GROS ŒUVRE, destinés à supporter ses ouvrages. 
 

- Implantation 
 

. L'Entrepreneur du présent corps d’état procédera à l'implantation des axes et repères 
de ses ouvrages dans les 3 dimensions, à partir des repères fournis par les corps d’état 
GROS-ŒUVRE. 
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3.11.3 Pose 

Lors de la pose, l’Entrepreneur devra le calage parfait de ses ouvrages et assurera leur maintien 
provisoire dans leur position finale. Il devra prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter le 
voilage ou le plombage de ses ouvrages pendant les opérations de fixation. 
 
 

3.11.4 Réservations, fixations 

Toutes les réservations, feuillures, engravures ou trous pour scellement, seront réservés dans la 
structure par le corps d’état GROS ŒUVRE, et ce, suivant les indications du présent corps d’état. 
 
La fourniture des douilles, taquets, attaches de fixation et autres sera faite par le présent corps 
d’état. 
 
Le mode de fixation adopté devra tenir compte de la dilatation des ouvrages et comportera toutes 
les lumières nécessaires à cet effet. 
 
Le présent corps d’état devra prévoir et transmettre tous les inserts, fixations, dispositifs 
d'accrochage de ses ouvrages, en étroite concertation avec le GROS-OEUVRE, afin que ceux-ci 
soient incorporés aux ouvrages structurels lors de leur coulage. 
 
Y compris toutes sujétions de fixations complémentaires pour reprendre une perturbation par un 
vent de 80 km/h à 90° lors de l’atterrissage ou du décollage de l’hélicoptère. 
 
 

3.11.5 Tolérances d’exécution des ouvrages 

Conformes au DTU. 
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4.1 BLOCS-PORTES 

4.1.1 Les portes battantes 

Les articles qui suivent, présentés sous la forme d’un catalogue de toutes les composantes 
possibles d’un bloc-porte métallique, ont pour objet la description et la définition précises de ces 
composantes, sans but de composition spécifique pour les portes métalliques du programme. 
 
La localisation des portes métalliques avec leurs caractéristiques spécifiques, sont données sur 
plans et dans la nomenclature Architecte. 
 
 

4.1.1.1 Huisseries métalliques 

Type EDAC à bancher ou enrobantes selon composition du GROS OEUVRE, réalisées en profilé 
acier, formées aux galets avec les angles soudés d’onglets, revêtues de peinture antirouille au 
chromate de zinc polymérisée au four, comprenant : 
 
- Carter en tôle pour gâche et pêne 
- Pattes à scellement, réglables à la demande 
- Traverses d’écartement amovible 
- Empennage pour serrure 
- 3 paumelles minimum par vantail 
- Panneton anti-dégondage 
- Renfort sur traverse haute pour ferme-porte 
- Joint tubulaire en fond de gorge dans le cas d’huisserie isophonique 
- Joints intumescents collés sur les chants d’huisseries en feuillure sur les portes pare-flamme ou 

coupe-feu, selon dispositions des PV d’essais 
 
Nota : Les blocs-portes en façade situés au même nu que le revêtement de façade, comporteront des 

précadres et des bâtis déportés. 
 
 

4.1.1.2 Vantaux 

A - Blocs-portes sans degré feu 
 
- Vantaux à deux parements tôle d’acier électrozinguée de 75/100e, assemblés par rivetage non 

apparent, formant caisson avec ossature interne de rigidité et âme isolante en laine de roche 
ou laine minérale selon PV. 

 
- Les vantaux de portes en ambiance extérieure seront réalisés en tôle d’acier 12/10e épaisseur. 
 
B - Blocs-portes à lames 
 
- Vantaux constitués d’un cadre aluminium et d’un remplissage en bardage dito bardage sans 

isolant en habillage de l’escalier métallique. 
 
C - Portes coupe-feu ou pare-flamme 
 
Caractéristiques générales : 
 
- L’ensemble : huisserie et ouvrant avec, le cas échéant l’oculus, devra faire l’objet d’un 

classement de résistance au feu requis, tel que défini par le tableau de nomenclature des 
portes métalliques joint en annexe. 
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- Huisserie métallique avec joint intumescent disposé en fond de feuillure 
 
- Porte à âme pleine, de composition conforme aux dispositions de construction du Fabricant en 

regard des PV d’essais 
 
Dispositions particulières : 
 
- De convention expresse, tous les blocs-portes métalliques devront bénéficier de PV d’essais du 

CSTB / CTICM ou de tout autre organisme dûment agréé, préalablement à leur mise en œuvre 
(PV en cours de validité à l’époque de la réalisation des travaux) 

 
- Ces PV seront à fournir à la Maîtrise d’Œuvre et au Contrôleur Technique, dès que 

l’Entrepreneur en sera requis 
 
- En l’absence de PV d’essais propres à chaque type d’ouvrage, l’Entrepreneur aura à sa charge 

la constitution d’un dossier technique permettant au Contrôleur Technique de vérifier la 
constitution, la composition et les dispositions de mise en œuvre des ouvrages, afin d’émettre 
un avis de chantier. 

 
- En cas de refus de la Maîtrise d’Œuvre et/ou du Contrôleur Technique, l’Entrepreneur aura 

toute latitude pour proposer des solutions techniques équivalentes s’inscrivant dans le cadre 
réglementaire des ouvrages, et ce, en respectant le plus fidèlement les dispositions de 
construction et de constitution des ouvrages définies dans le dossier, afin d’obtenir soit une 
extension au PV d’essais auquel se rattachent les ouvrages proposés, soit un avis de chantier 
positif. 

 
Degré coupe-feu : 
 
Les portes prévues seront de degré de résistance au feu : 
 

. Pare-flamme : 1 heure (EI 60) 

. Coupe-feu : ½ heure (EI 30) 
 
D - Portes coupe-feu ou pare-flamme acoustique 
 
Caractéristiques générales : 
 
- L’ensemble : huisserie et ouvrant avec, le cas échéant l’oculus, devra faire l’objet d’un 

classement de résistance au feu et résistance acoustique requis, tel que défini dans la 
nomenclature des portes métalliques. 

 
- Huisserie métallique avec joint intumescent disposé en fond de feuillure 
 
- Porte à âme pleine, de composition conforme aux dispositions de construction du Fabricant en 

regard des PV d’essais. 
 
 

4.1.1.3 Ferrage de base 

Les ferrages dits de base commune préconisés ci-après, sont applicables à l’ensemble des blocs-
portes du projet quel que soit le type de porte et comprendront : 
 

. 3 ou 4 paumelles réglables adaptées au poids des vantaux et classement feu requis. 
 

. Butoirs de porte d’un modèle adapté à la configuration des locaux. 
 
- Coffre de serrure à larder de chez VACHETTE, référence D458 URGENCE ou équivalent avec 

marquage CE et certification NF, avec ressort de rappel de béquille. 
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- Ensemble béquille double en aluminium. 
 
- Crémone en applique à poignée rotative pour le semi-fixe des portes à deux vantaux, avec : 
 

. Béquille de même définition que ci-dessus, 

. Carénage en aluminium laqué, de teinte au choix du Maître d’Œuvre dans la gamme 
RAL. 

 
- Cylindre de sûreté à profil européen fonctionnant sur organigramme, RADIALis de Vachette. 
 
 

4.1.1.4 Ferme porte 

- Caractéristiques : 
 

. Ferme-porte à glissière de force réglable suivant le poids des vantaux type GEZE TS 
3000V. 

 
. Coloris : au choix de l’Architecte dans la gamme du Fabricant. 

 
- Prestations : 
 

. Pour bloc-porte à un vantail battant du type à la française : 
 

- Fourniture et pose d'un ferme-porte à bras à glissière. 
 

. Pour les blocs-portes à 2 vantaux battants du type à la française : 
 

- Fourniture et pose d'un ferme-porte à bras à glissière, à raison d'un par vantail 
avec sélecteur de fermeture mécanique. 

 
 

4.1.1.5 Divers 

- Pièces de jet d'eau en pied de vantail, pour les portes donnant en extérieur, pour les blocs-
portes non abrités. 

 
- Incorporation de grilles de ventilation persiennées en pied de vantail. 
 
 

4.1.1.6 Finitions 

Le traitement de finition des blocs-portes métalliques sera du type laquage polyester. 
 
 

4.1.1.7 Exigences thermiques 

Toutes les portes donnent sur l’extérieur devront avoir un U respectant la notice thermique. 
 
 

4.1.1.8 Signalétique 

Signalétique réglementaire de sécurité de tous les blocs-portes par plaques en DILOPHANE 
gravé, rouge à fond blanc, pour : 
 

. Portes coupe-feu à maintenir fermées. 
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4.1.1.9 Nomenclature des blocs portes 

- Suivant plans Architecte et nomenclature, notamment pour :  
 

. La porte P-01 donnant accès à la toiture terrasse végétalisée depuis l’escalier 
métallique au RDC. 

. Les portes P-02 et P-03 donnant accès aux sas des locaux techniques du RDC depuis 
l’extérieur. 

 
 

4.1.2 Serrures sur contrôle d’accès 

Serrures de sécurité à béquille contrôlées type EL 560 de ABLOY ou équivalent, à émission ou 
rupture de courant (12V ou 24V) suivant l'Electricien, avec têtière en acier inoxydable, demi-tour, 
pêne dormant et contre-pêne en acier, avec cylindre profilé européen (RADIALis) fournies avec 
trois clés (raccordement sur l'organigramme général), fonctionnant :  
 

. Entrée : contrôle d'accès par lecteur de carte (la béquille ne s'actionne que si la 
personne est autorisée par contrôle d'accès) ou déverrouillage mécanique sur le 
cylindre 

 
. Sortie : toujours libre par action sur la béquille intérieure  

 
Localisation : Suivant plans Architecte, notamment pour : 
 
Centrale Energie : 
- La porte P-02 (accès SAS d’entrée en façade Est au RDC) 
- La porte P-03 (accès LT FLUIDES en façade Sud au RDC) 
- La porte P-04 (accès SAS d’entrée en façade Sud au RDC) 
 
Sous-sols : 
- La porte d’accès à l’Escalier T depuis la circulation au SS2 
 

 
4.2 CONCEPTION ET COMPOSITION DES ENSEMBLES MENUISES ACIER 

4.2.1 Généralités 

Les menuiseries et ensembles menuisés vitrés en acier seront conçus et réalisés à partir de 
profilés en acier à rupture de pont thermique conforme à la norme EN 14024 de la gamme 
UNICO de FORSTER suivant nécessité du classement feu, ou techniquement et qualitativement 
équivalent, et suivant dispositions de l’A.T ou CCT du procédé développé par le Fabricant. 
 
L’ensemble menuisé du local technique Contrôle commande + BT CTA et le sas d’accès aux 
locaux techniques justifieront d’un PV avec un classement Feu E60 de la gamme UNICO de chez 
FORSTER, ou techniquement et qualitativement équivalent. 
 
L’ouvrant de type battants à la française intégré à celui-ci et servant d’accès à la centrale énergie 
sera conçu et réalisé dito portes métalliques techniques décrites ci-avant. 

 
 
Elément de remplissage (EdR) : 
 
- Jusqu’à classement Feu EI60 : Par EdR constitué d’une plaque de plâtre BA 18 ou complexe 

isolant avec 2 parements collés en tôle d’acier laqué de 10/10ème ép., maintenus dans les 
mêmes conditions que pour le remplissage verrier avec ce classement Feu. 
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Fixations : 
 
- Toutes les plaques de fixation en acier galvanisé à chaud selon norme NF P20.351 telles que 

les plaques d’ancrage, plaques de base, semelles, supports, cales, raidisseurs éventuels, … 
devront être conformes aux règles professionnelles du S.N.F.A., relatives aux spécifications de 
mise en œuvre des façades métalliques, ainsi qu’au DTU en vigueur. 

 
- Elles devront transmettre, sans désordre, les différentes charges au Gros-œuvre, permettre le 

réglage des montants dans les trois dimensions et absorber les dilatations longitudinales et 
verticales de la façade. 

 
- La fixation des ensembles sera réalisée à travers les profils périphériques et assurée par des 

vis d’ancrage, goujons d’ancrage, tiges d’ancrage, douilles en plastique, etc., appropriés à 
chaque cas particulier et à l’application concernée. 

 
- L’Entreprise aura à sa charge l’ensemble des études et des adaptations pour l’intégration des 

montures sur les profils en acier de la gamme UNICO ou techniquement équivalent. 
 
Calfeutrement : 
 
- Tous les calfeutrements nécessaires à une parfaite finition et étanchéité devront être prévus. Ils 

seront réalisés en tôle d’acier ou d’aluminium laqué, avec en première barrière un joint 
d’étanchéité à la pompe conformes aux indications du SNJF (1er catégorie) et en deuxième 
barrière une membrane d’étanchéité. 

 
- L’isolation thermique et acoustique sera assurée par bourrage de laine de roche ou de laine 

céramique, plaques de plâtre, etc. 
 
 

4.2.2 Châssis vitrés en acier 

Fourniture et mise en œuvre d’un châssis vitré fixes justifiant par P.V d’un classement Feu E60, 
réalisés avec les profilés tubulaires en acier à rupture thermique, gamme UNICO de chez 
FORSTER, ou techniquement et qualitativement équivalent 
 
Remplissage verrier antieffraction de classe E60, conforme à la norme EN 12600 [1B1], maintenu 
par parcloses en acier clipsées sur des boutons pression vissés sur l’ossature. 
Le calage des vitrages sera réalisé à l’aide de cales d’assise plastique de dureté appropriée (cf. 
DTU 39). 
 
Remplissage opaque par panneau constitué d’une plaque de plâtre BA 18 avec 2 parements 
collés en tôle d’acier laqué de 10/10ème d’épaisseur. 
 
L’étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins) sera assurée soit par du mastic 
silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM de qualité CR tournant sur 4 côtés sans 
rupture du joint dans les angles. 
 
Ces ensembles menuisés seront conçus en système de menuiseries fixes « toute hauteur », avec 
traverse haute positionnée sous le faux-plafond et traverse basse reposant sur la maçonnerie 
d’allège selon cas d’implantation. 
 
La fixation de l’ossature sera réalisée à travers les profils périphériques par chevilles et vis acier. 
L’étanchéité sera assurée par bourrage de laine de roche et de silicone. 
 
La mise en œuvre est réalisée suivants les dispositions de l’A.T ou CCT du procédé développé 
par le Fabricant. 
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L’ensemble suivant détails de construction à développer par l’Entrepreneur et à soumettre au 
Maître d’Œuvre et au Contrôleur Technique pour approbation avant mise en fabrication. 
 
Localisation : Suivant plans et détails menuiseries extérieures de l’Architecte, notamment : 
 
- Le châssis vitré M-01 de l’ensemble acier en façade du local LT Contrôle commande BT CTA 

au RDC de la Centrale énergie 
 
 

4.2.3 Bloc-porte plein métallique E60 

Fourniture et mise en œuvre d’un bloc-porte plein justifiant par P.V d’un classement Feu E60, à 2 
vantaux à simple action dont un semi-fixe, de conception dito portes battantes techniques décrites 
à l’article 4.1.1. 
 
Ferrage des vantaux dito article 4.2.1 Généralités. 
 
L’ensemble suivant détails de construction à développer par l’Entrepreneur et à soumettre au 
Maître d’Œuvre et au Contrôleur Technique pour approbation avant mise en fabrication. 
 
Localisation : Suivant plans et détails menuiseries extérieures de l’Architecte, notamment : 
 
- La porte pleine P-04 de l’ensemble acier en façade du local LT Contrôle commande BT CTA au 

RDC de la Centrale énergie 
 
 

4.3 GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES 

4.3.1 Généralités 

Les ouvrages seront conçus et réalisés conformément aux plans, coupes et détails Architecte, 
ainsi qu'aux prescriptions et spécifications générales du présent CCTP. 
 

4.3.1.1 Conception des ouvrages 

Tous les garde-corps seront conformes aux spécifications des Normes NF P01-012 et NF P01-
013, ainsi qu'aux prescriptions et préconisations techniques des Fabricants de matériaux et 
matériels mis en œuvre dans le cadre du projet. 
 
La résistance des garde-corps devra être conforme aux exigences de la Norme NF P06-001. 
 
Les jonctions d'ouvrages en angles quelconques se feront à coupe d'onglet, avec systèmes de 
fixations invisibles. 
 
Les abouts de tube non adossés seront obturés par des platines de formes adaptées, dans le 
même matériau. 
 
Aux endroits où ceux-ci sont nécessaires, il sera prévu des joints de construction ou de dilatation, 
dont la conception et la finition seront à étudier en étroite collaboration avec le Maître d'Œuvre 
 
Les garde-corps et mains-courantes d'escaliers droits ou d'emmarchements seront mis en œuvre 
en suivant le rampant des ouvrages supports. 
 
Les garde-corps et mains courantes devront être conformes aux règlementations pour accès 
PMR (prolongements avant la première et la dernière marche, couleur contrastée avec le mur). 
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4.3.1.2 Pose et fixation mécanique 

Les typologies de fixation seront définies suivant la configuration des lieux et choix de l'Architecte. 
Elles sont définies comme suit : 
 
Type 1 : Fixation à l'Anglaise contre rive d’acrotère ou chant de dalles, au moyen d'une platine 
métallique soudée, de section 100 x 100 mm ou diamètre 100 mm au choix de l'Architecte avec 
sujétion de profilés genouillères, selon les cas. 
 
Fixation au support par douilles autoforeuses et boulons H.R en inox, à entrée de clef 6 pans 
creux. 
 
Type 2 : Fixation par scellement à queue de carpe dans trous réservés du Gros Œuvre, pour les 
fixations dites sur dalle ou sur acrotère, ou sur muret. 
 
- Calfeutrement d'arase réalisé par le corps d’état GROS OEUVRE. 
 
Type 3 : Fixation sur platine métallique soudée, de section 100 x 100 mm ou diamètre 100 mm au 
choix de l'Architecte. 
 
Fixation au support par douilles autoforeuses et boulons H.R en inox, à entrée de clef 6 pans 
creux. 
 
Selon les cas, il pourra être fait emploi d'une contre-platine soudée (au-dessus), permettant la 
réalisation d'une étanchéité ou d'un appui avec les ouvrages de recouvrement (couvertine 
aluminium par exemple). 
 
- Les fixations mécaniques se feront par tous moyens et avec tous matériels et matériaux 

appropriés, tels que : 
 

. Chevilles à expansion 

. Chevilles chimiques si nécessaire 

. Tiges filetées, boulons et écrous "exclusivement" en acier inoxydable 

. Vis TF ou boulon HR en inox avec entrée de clef 6 pans creux 

. Etc. 
 
L'ensemble des ouvrages fera l'objet de plans, coupes, détails et notes de calculs de construction 
à étudier par l'Entreprise et à soumettre au Maître d'Œuvre, pour agrément avant mise en 
fabrication. 
 
 

4.3.1.3 Traitement de surface 

Les traitements de surface à appliquer sur les différents ouvrages sont donnés ci-après au cours 
de la description de ceux-ci. 
 
a) Galvanisation 

 
La galvanisation sera du type à chaud au trempé, d’une épaisseur de 55 µm (3959/m²), cf. 
Normes NF P24-351 et NF EN ISO 1461 – NF EN ISO 14-713. 
 
Un décapage par trempe en bain d’acide sera réalisé avant galvanisation. 
 

b) Thermolaquage 
 
Les ouvrages en acier thermolaqué, recevront les traitements suivants : 
 
- Galvanisation à chaud au trempé dans les conditions suivantes : 
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. Acier < 1.5 mm ==> 250 g/m², soit 35 µm 

. Acier > 1.5 mm < 3 mm ==> 325 g/m², soit 45 µm 

. Acier > 3 mm < 6 mm ==> 395 g/m², soit 55 µm 

. Acier > 6 mm ==> 505 g/m², soit 70 µm 
 

- Phosphatation en bains 
 

- Laquage, poudrage électrostatique à base de poudres polyester, qualité architecturale, 
polymérisées au four, du type INTERPON 

 
. Teintes au choix du Maître d’Œuvre dans la gamme 225 de Akzo Nobel 
. Epaisseur : 80 µm 

 
Ces traitements devront justifier du label THERMOLACIER de AFTA. 
 
 

4.3.2 Garde-corps techniques amovibles 

Fourniture et pose de garde-corps à barreaudage en acier galvanisé amovibles, comprenant : 
 
- Lisse haute réalisée en plat acier formant main courante, de section 10 x 50 mm suivant détails 

de l’Architecte, assemblé par soudure sur montants verticaux raidisseurs. 
 
- Lisse basse réalisée en plat acier formant encadrement avec la main courante décrite ci-avant, 

de section 10 x 50 mm suivant détails de l’Architecte, assemblé par soudure sur montants 
verticaux raidisseurs. 

 
- Montants verticaux raidisseurs en fer plat, de section 10 x 50 mm suivant détails de l’Architecte. 
 
- Barreaudage vertical en fer plat, de section 10 x 50 mm suivant détails de l’Architecte, fixés aux 

mains courantes et à la lisse basse. Espacement réglementaire entre barreaudage : 110 mm. 
 
- Douilles en acier galvanisé support de fixation des modules amovibles. Fixation en nez de dalle 

béton. 
 
- Hauteur depuis le sol fini : 1 100 mm suivant détails de l’Architecte. 
 
L’ensemble suivant étude de l’Entreprise à soumettre pour approbation avant exécution au Maître 
d’Œuvre et au Bureau de Contrôle. 
 
Finition galvanisée au choix de l’Architecte. 
 
Localisation : Suivant plans et détails de l’Architecte, notamment : 
 
- Le garde-corps au droit de l’escalier Pôle D au SS2, pour la livraison du matériel. 
 
 

4.3.3 Mains courantes extérieures des escaliers créés 

Fourniture et pose de mains courantes murales, réalisées en profilés métalliques du commerce, 
constituées de : 
 
- Lisse de main courante en plat acier de section 10 x 50 mm suivant détails de l’Architecte. 
 
- Ecuyers en fer rond plein, diamètre 10 mm, coudés à l’équerre avec platines de fixation murale 

en tôle forte de 30/10e ép. de 80 mm de diamètre. 
 
- L’ensemble fixé au support par chevilles et visseries inox. 
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L’ensemble suivant étude de l’Entreprise à soumettre pour approbation avant exécution au Maître 
d’Œuvre et au Bureau de Contrôle. 
 
Finition galvanisée au choix de l’Architecte. 
 
Localisation : Suivant plans et détails de l’Architecte, notamment : 
 
- Les mains courantes murales de l’escalier béton d’accès au Pôle B, du SS2 au SS1, en partie 

Sud du Socle. 
 
 

4.4 ESCALIERS METALLIQUES EXTERIEURS 

4.4.1 Escalier métallique hélicoïdal extérieur 

L’escalier extérieur rapporté sera réalisé selon les règles de l'art et conformément aux normes et 
règlements en vigueur. 
 
Les caractéristiques dimensionnelles de cet ouvrage devront correspondre aux normes de 
passage d’un escalier de secours d’une 1 unité de passage en intégrant garde-corps et mains 
courantes. 
 
Cet ensemble sera entièrement galvanisé, il n’est pas prévu de peinture sur l’ouvrage posé et 
facile à entretenir.  
 
Fourniture et mise en œuvre d’un escalier, du type métallique hélicoïdal de 1 unité de passage 
(passage libre 80 cm) d’un type préfabriqué du commerce diamètre 1.80 m. Ensemble formant 
escalier d’accès à la toiture terrasse végétalisée au R+1 (NGF 278.93) ainsi qu’à la toiture 
terrasse technique (NGF 281.43) depuis le RDC. 
 
L’ensemble comprenant : 
 
- Platine d’embase circulaire en tôle d’acier de diamètre et épaisseur appropriés, fixée sur dalle 

BA par chevilles auto-foreuses et boulons HR. 
 

- Fût central tubulaire de 10 cm de diamètre composé d’éléments préfabriqués assemblés par 
emboîtement avec marches intégrées et palier intermédiaire, y compris : 

 
. Gousset de renfort en tôle pliée en sous-face de marche, soudé sur fût central, 
. Plat de marche et palier intermédiaire en caillebotis électro forgé antidérapant, 
. Hauteur de marche : 19 cm. 

 
- Garde-corps réalisé en profilés acier, section suivant détails de l’Architecte, comprenant : 

 
. Poteaux verticaux raidisseurs à la demande, 
. Barreaudage vertical en profilés acier, section suivant détails de l’Architecte, compris 

raidisseurs si nécessaire pour mise en œuvre toute hauteur et espacement 
réglementaires. 
N.b. :  Ce garde-corps se retournera en ceinturage de trémie d’escalier. 

 
L’ensemble des ouvrages métalliques recevant un traitement de protection par galvanisation. 
 
L’ensemble suivant détail Architecte. 
 
Y compris toutes sujétions de percements, de soudures, de pliage, de ponçage, de manutention, 
de fixations, de boulonneries, etc., les têtes des visseries apparentes seront galvanisées à 
l'identique des parties courantes. 
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Localisation : Suivant plans et détails de l’Architecte, notamment pour : 
 
- Escalier métallique extérieur d’accès aux toitures terrasses de la Centrale énergie. 
 
 

4.5 CLOTURES EXTERIEURES 

4.5.1 Clôture et portillon 

Fourniture et mise en œuvre d’un portillon métallique, de conception dito clôture existante 
conservée, comprenant : 
 
- Poteaux supports du portillon, adaptés à la clôture existante et fixés en pied par platines. 

Section suivant détails de l’Architecte. 
 
- Cadre en fer plat de section à définir suivant détails de l’Architecte compris paumelles en acier. 
 
- Remplissage en barreaudage dito clôture existante. 
 
- Le portillon sera équipé de béquilles en acier et d’une serrure de sûreté. 
 
Finition au choix de l’Architecte. 
 
L’ensemble dimensionné pour parfaite adaptation dans la clôture existante, suivant détails de 
l’Architecte. 
 
Localisation : Suivant plans de repérage des métalleries et détails Architecte, notamment pour : 
 
- Le portillon permettant l’accès à l’escalier existant, au Nord-Ouest de la parcelle de la centrale 

énergie. 
 

 
4.6 HABILLAGE GROUPES AEROREFROIDISSEURS 

Réalisation d’un enclos formant habillage des groupes aérorefroidisseurs situés en toiture 
terrasse technique au dernier niveau. 
 
Cet ensemble sera posé sur plots ou longrines scellés au présent corps d’état, sur la dalle de 
couverture. La définition de ces plots se fera en coordination avec le corps d’état STRUCTURE 
qui réalisera la charpente métallique, et le corps d’état ETANCHEITE qui réalisera les remontées 
d’étanchéité sur ces plots. 
 
L’ensemble de l’enclos comprendra : 
 
- Remplissage par ventelles en lames d’aluminium obliques : 

 
. Forme des lames suivant dessins de l’Architecte. 
. Pas des lames suivant besoins des lots techniques et exigences de la notice 

acoustique. 
. Dimensions des lames au choix de l’Architecte. 
. Fixation mécanique des lames dans la charpente métallique prévue au corps d’état 

Structure. 
 
L’ensemble en finition anodisée ou thermolaquée, teintes RAL au choix de l’Architecte. 
 
L’ensemble suivant détail Architecte et étude de l’Entreprise à soumettre pour approbation avant 
exécution au Maître d’Œuvre. 
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Localisation : Suivant plans de repérage des métalleries et détails Architecte, notamment pour : 
 
- Habillage périphérique des groupes aérorefroidisseurs situés en toiture terrasse technique au 

dernier niveau (NGF 283.23). 
 
 

4.7 GRILLES DE VENTILATION STATIQUES 

Fourniture et pose de grilles de ventilation, composées de : 
 

- Précadre en profilés métalliques en U, section suivant détails de l’Architecte, avec pattes à 
scellement coudées, vissées ou soudées sur l'encadrement. 
 

- Tubes en profilés métalliques, section suivant détails de l’Architecte, fixés sur le précadre. 
 

- Remplissage en lames d'aluminium obliques formant persiennage avec grilles anti-volatiles et 
anti-rongeurs, finition thermolaquée, teinte RAL au choix de l'Architecte. 
 

- Marque de référence : DUCO, PANOL, RENSON ou techniquement et qualitativement 
équivalent, à soumettre à l'approbation de la Maîtrise d'Œuvre. 

 
Dimensions suivant plans et élévations Architecte et surfaces utiles suivant plans du lot technique 
(corps d’état CVC / PLB). 
 
L'ensemble compris toutes sujétions d'adaptation aux différentes natures des parements et 
composants extérieurs, mise en œuvre d’une tôle laquée d’habillage. 
 
Localisation : Suivant de repérage des métalleries et détails Architecte, notamment pour : 
 
- L’ensemble des façades de la Centrale énergie 
 

 
4.8 CHEMINEMENTS DES FLUIDES MEDICAUX EN TOITURE 

4.8.1 Cheminement principal 

Fourniture et pose de cheminements principaux pour passages de fluides médicaux comprenant : 
 
- Support de potelet tubulaire en acier galvanisé constitué d’une platine d’embase en partie 

basse, d’un tube et d’une platine supérieure faisant office de collerette pour l’étanchéité. 
- Fixation boulonnée sur dalle béton avant mise en œuvre du complexe d’étanchéité suivant 

détails de l’Architecte. 
- Potelet tubulaire en acier galvanisé, section (dont largeur 20 cm) et dimensions suivant détails 

Architecte et reprise des charges des conduits. Compris platine supérieure en acier galvanisé. 
- Coffre de protection des gaines de fluides médicaux en modules de bac acier perforé, compris 

module amovible en partie haute pour accès maintenance. 
- Fixation des coffres sur la platine supérieure des potelets suivant détails de l’Architecte 
 
Largeur des cheminements principaux : 90 cm suivant détails de l’Architecte. 
 
Dimensions des ouvrages suivant détails de l’Architecte et calculs de l’Entreprise. 
 
Sujétion particulière pour jonction des coffres de protection au droit des cheminements 
secondaires décrits ci-après. 
 
Localisation : Suivant plans et détails de l’Architecte, notamment : 
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- Les cheminements principaux en toitures terrasses du bâtiment D1 au R+1. 
 
 

4.8.2 Cheminement secondaire 

Fourniture et pose de cheminements principaux pour passages de fluides médicaux comprenant : 
 
- Support de potelet tubulaire en acier galvanisé constitué d’une platine d’embase en partie 

basse, d’un tube et d’une platine supérieure faisant office de collerette pour l’étanchéité. 
- Fixation boulonnée sur dalle béton avant mise en œuvre du complexe d’étanchéité suivant 

détails de l’Architecte. 
- Potelet tubulaire en acier galvanisé, section et dimensions suivant détails Architecte et reprise 

des charges des conduits. Compris platine supérieure en acier galvanisé 
- Coffre de protection des gaines de fluides médicaux en modules de bac acier perforé, compris 

module amovible en partie haute pour accès maintenance. 
- Fixation des coffres sur la platine supérieure des potelets suivant détails de l’Architecte 
 
Largeur des cheminements principaux : 50 cm suivant détails de l’Architecte. 
 
Dimensions des ouvrages suivant détails de l’Architecte et calculs de l’Entreprise. 
 
Sujétions particulières : 
 
- Toutes sujétions de raccords et de parfaite jonction au droit des cheminements principaux 

décrits ci-avant. 
 
- Toutes sujétions de raccords et de jonction parfaite au droit des coffrets de coupure extérieurs 

prévus au corps d’état 4.1 FLUIDES MEDICAUX, en coordination avec l’Entreprise du présent 
corps d’état. 

 
Localisation : Suivant plans et détails de l’Architecte, notamment : 
 
- Les cheminements secondaires en toitures terrasses du bâtiment D1 au R+1. 
 
 

4.8.3 Sortie de toit pour fluides médicaux 

Fourniture et pose de sorties de toit formant protection des pénétrations de fluides médicaux dans 
la dalle béton comprenant : 
 
- Support de potelet tubulaire en acier galvanisé constitué d’équerres fixées sur la dalle béton et 

faisant office de collerette pour l’étanchéité suivant détails de l’Architecte. 
- Potelet tubulaire en acier galvanisé, diamètre et dimensions suivant détails Architecte fixé sur 

les équerres suivant détails de l’Architecte. 
- Mise en place de sorties horizontales et d’évents, dimensions suivant détails de l’Architecte, 

compris relevés en acier galvanisé. Hauteur suivant besoins. 
- Mise en place d’une couvertine en acier galvanisé, en coiffe du potelet. 
 
Dimensions des ouvrages suivant détails de l’Architecte et besoins des passages de fluides. 
 
Sujétion particulière pour jonction au droit des cheminements secondaires. 
 
Localisation : Suivant plans et détails de l’Architecte, notamment : 
 
- Les ouvrages de protection des futures pénétrations des fluides médicaux, au droit des 

cheminements secondaires des toitures terrasses du bâtiment D1 au R+1. 
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4.9 CHEMINEMENTS DES FLUIDES MEDICAUX EN FACADE 

4.9.1 Cheminements verticaux 

Fourniture et pose de cheminements verticaux pour passages de fluides médicaux en façade 
comprenant : 
 
- Système d’ossature porteuse en acier galvanisé constitué de profilés tubulaires métalliques, 

section suivant détails de l’Architecte. 
- Fixation mécanique adaptée sur façade existante suivant détails de l’Architecte. 
- Mise en œuvre d’un isolant en laine de roche, épaisseur suivant détails Architecte et éléments 

de la notice thermique. 
- Coffre de protection des gaines de fluides médicaux en modules de bac acier plein, compris 

modules amovibles en tôles d’acier perforé en façade, pour accès maintenance. 
- Fixation des coffres sur les ossatures suivant détails de l’Architecte. 
 
Largeur des cheminements : suivant détails de l’Architecte. 
 
Dimensions des ouvrages suivant détails de l’Architecte et calculs de l’Entreprise. 
 
Calepinage des habillages en tôle perforée au choix de l’Architecte. 
 
L’Entreprise du présent corps d’état devra prendre connaissance des plans et détails de façades 
du chantier Tour – Socle – Façades, et en coordination avec le corps d’état 4.1 FLUIDES 
MEDICAUX, pour l’implantation des ouvrages. 
 
Les façades des cheminements devront être alignées au nu du futur bardage prévu au chantier 
Tour – Socle – Façades suivant détails de l’Architecte. L’Entreprise devra prendre en compte 
l’épaisseur de son complexe en coordination avec la Maîtrise d’Œuvre d’Exécution, en fonction 
des détails fournis et surtout de l’épaisseur du futur complexe ossature / isolant / bardage. 
 
Sujétions particulières : 
 
- Toutes sujétions de raccords et de jonction parfaite au droit des coffrets de coupure extérieurs 

prévus au corps d’état 4.1 FLUIDES MEDICAUX, en coordination avec l’Entreprise du présent 
corps d’état. 

- Toutes sujétions de jonction parfaite au droit des cheminements horizontaux décrits ci-dessous. 
 
Localisation : Suivant plans et détails de l’Architecte, notamment : 
 
- Les cheminements principaux en façades du bâtiment D1. 
 
 

4.9.2 Cheminements horizontaux 

Fourniture et pose de cheminements horizontaux pour passages de fluides médicaux en façade 
comprenant : 
 
- Système d’ossature porteuse en acier galvanisé constitué de profilés tubulaires métalliques, 

section suivant détails de l’Architecte. 
- Fixation mécanique adaptée sur façade existante suivant détails de l’Architecte. 
- Mise en œuvre d’un isolant en laine de roche, épaisseur suivant détails Architecte et éléments 

de la notice thermique. 
- Coffre de protection des gaines de fluides médicaux en modules de bac acier plein, compris 

modules amovibles en tôles d’acier perforé en façade, pour accès maintenance. 
- Fixation des coffres sur les ossatures suivant détails de l’Architecte. 
 
Largeur des cheminements : suivant détails de l’Architecte. 
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Dimensions des ouvrages suivant détails de l’Architecte et calculs de l’Entreprise. 
 
Calepinage des habillages en tôle perforée au choix de l’Architecte. 
 
L’Entreprise du présent corps d’état devra prendre connaissance des plans et détails de façades 
du chantier Tour – Socle – Façades, et en coordination avec le corps d’état 4.1 FLUIDES 
MEDICAUX, pour l’implantation des ouvrages. 
 
Les façades des cheminements devront être alignées au nu du futur bardage prévu au chantier 
Tour – Socle – Façades suivant détails de l’Architecte. L’Entreprise devra prendre en compte 
l’épaisseur de son complexe en coordination avec la Maîtrise d’Œuvre d’Exécution, en fonction 
des détails fournis et surtout de l’épaisseur du futur complexe ossature / isolant / bardage. 
 
Sujétions particulières : 
 
- Toutes sujétions de jonction parfaite au droit des cheminements verticaux décrits ci-avant. 
 
Localisation : Suivant plans et détails de l’Architecte, notamment : 
 
- Les cheminements horizontaux en façades du bâtiment D1 
 
 

4.9.3 Bavettes en acier galvanisé 

Fourniture et mise en œuvre de bavettes en acier galvanisé suivant détails de l’Architecte, 
comprenant : 
 
- Profilés en tôle d’acier galvanisé formant bavettes. 
- Largeur de la bavette permettant le recouvrement complet des cheminements horizontaux. 
- Fixation sur la façade existante. 
- Compris joint mastic en partie haute suivant détails de l’Architecte. 
 
Nota : 
L'Entreprise prévoira uniquement les bavettes en partie haute des cheminements horizontaux. 
Les bavettes en partie basse seront à la charge de l’Entreprise responsable des travaux du 
chantier Tour – Socle – Façades. 
 
Localisation : Suivant plans et détails de l’Architecte, notamment : 
 
- En recouvrement du complexe isolant / coffres des cheminements horizontaux en façades du 

bâtiment D1. 
 
 

4.10 EQUIPEMENT POUR LOCAUX TECHNIQUES 

Les ouvrages de métallerie à l’intérieur des locaux techniques, spécifiques aux besoins des 
différents corps de métier sont à la charge de ceux-ci. 
 
Ces ouvrages concernent : 
- Les rails, caillebotis de fosses 
- Crochets de manutention et de levage 
- Ossatures métalliques support de matériel 
- Potence, râteliers, corbeaux  
- Carneaux métalliques de dévoiement de flux 
- Caniveaux à grilles 
- Etc...  
 
Localisation : Pour mémoire  
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4.11 HABILLAGES EQUIPEMENTS CVC 

Réalisation d’enclos formant habillages des équipements CVC situés en toiture terrasse 
technique du socle. 
 
Cet ensemble sera posé sur dalles béton de couverture par platine au présent corps d’état. La 
définition de ces platines se fera en coordination avec le corps d’état ETANCHEITE qui réalisera 
les remontées d’étanchéité sur ces platines. 
 
L’ensemble de l’enclos comprendra : 
 
- Structure porteuse constituée de : 

 
. Support de poteau tubulaire en acier galvanisé constitué d’une platine d’embase en 

partie basse, d’un tube et d’une platine supérieure faisant office de collerette pour 
l’étanchéité. 

. Fixation boulonnée sur dalle béton avant mise en œuvre du complexe d’étanchéité 
suivant détails de l’Architecte. 

. Poteaux en profilés tubulaires métalliques, section suivant détails de l’Architecte. 

. Traverses haute et basse en profilés en U, section suivant détails de l’Architecte. 

. Fixation mécanique ou par soudure des éléments entre eux, procédé au choix de 
l’Entreprise. 

 
- Remplissage par ventelles en lames d’aluminium obliques : 

 
. Forme des lames suivant dessins de l’Architecte, 
. Pas des lames suivant besoins des lots techniques et exigences de la notice 

acoustique. 
. Dimensions des lames au choix de l’Architecte, 
. Fixation mécanique des lames dans la structure métallique compris mise en place de 

raidisseurs si nécessaires. 
 
- Passages libres de 1.30 m minimum. 
 
L’ensemble en finition anodisée ou thermolaquée, teintes RAL au choix de l’Architecte. 
 
L’ensemble suivant détail Architecte et étude de l’Entreprise à soumettre pour approbation avant 
exécution au Maître d’Œuvre. 
 
Localisation : Suivant plans et détails Architecte, notamment pour : 
 
- Les habillages périphériques des équipements CVC situés en toitures terrasses techniques 

Nord, Nord-Ouest (au droit du patio P16) et Sud (entre les patios P9 et P11). 
 
 

4.12 STRUCTURE PORTEUSE DU BARDAGE METALLIQUE 

4.12.1 Structure métallique porteuse 

Réalisation d’une structure porteuse en profilés d’acier galvanisé, support de bardages 
métalliques, comprenant : 
 
Poteaux constitués de profilés verticaux de type HEA / HEB et lisses en profilés IPN ou IPE, 
supports des habillages en bacs métalliques. Section et dimensions suivant études à la charge de 
l’Entreprise. 
 
Fixation des poteaux sur dalle béton suivant conception de l’Entreprise. 
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Poutre en partie haute en profilés acier horizontaux. Section suivant études à la charge de 
l’Entreprise. 
 
Fixations adaptées sur poteaux et voiles béton. 
 
Mise en place d’un chevêtre pour pose d’une porte métallique à un vantail, à la charge du présent 
corps d’état. 
 
Compris toutes sujétions de fixations et de mise en œuvre au droit des voiles béton, raidisseurs si 
nécessaire, et toutes sujétions de fixations complémentaires pour reprendre une perturbation par 
un vent de 80 km/h à 90° lors de l’atterrissage ou du décollage de l’hélicoptère. 
 
L’ensemble suivant détail Architecte et étude de l’Entreprise à soumettre pour approbation avant 
exécution au Maître d’Œuvre. 
 
Localisation : Suivant plans Architecte, notamment pour : 
 
- La structure porteuse des bardages métalliques simple peau, en façade de l’escalier hélicoïdal 

de la Centrale énergie. 
 
 

-=-=-=-=--=-=-=-=- 


